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Smlouva o dílo 
 

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)  

 
  

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
sídlo:  Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu:  280123725/0300 
IČO:  27520536 
DIČ:  CZ27520536 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 
ID datové schránky: eiefkcs 

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla:       

 

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

 

a 
 

 

Dräger Medical s.r.o. 
sídlo:  Obchodní 124, 251 01 Čestlice 

 zastoupená:  Michalem Vondrašem, jednatelem 
 bankovní spojení: Deutsche Bank 

číslo účtu: 3172300003/7910 
IČO:  26700670 
DIČ: CZ26700670 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88291 
ID datové schránky: ugdzrw2 

 Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:  

 Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 
 
 

(společně též dále jen „smluvní strany“)  
uzavírají  

mailto:jaroslav.drahokoupil@nempk.cz
mailto:michal.faltus@nempk.cz
mailto:marek.prochazka@draeger.com
mailto:petr.nunvar@draeger.com
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níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
smlouvu o dílo  

(dále jen „smlouva“)  
   

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci poptávkového 
řízení na stavební práce s názvem „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, Propojení stlačeného vzduchu mezi 

pavilony MOP bč.17 a Neurologie bč.19“.  

Článek 1 

Předmět a rozsah smlouvy  

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, bez vad a 

nedodělků a na svůj náklad a nebezpečí propojení stlačeného vzduchu mezi pavilony MOP a NEU, a to v 
místě plnění, kterým je Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice.  

1.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností Projekce 

CZ s.r.o., Tovární 290, Chrudim 537 01, IČ: 27558860, (dále „projektová dokumentace“). 
1.3. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, 

konstrukcí, dodávek materiálů, technických zařízení, včetně všech činností uvedených v této smlouvě 
nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen, pakliže 

toto vyplývá z projektové dokumentace:  

o Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

o obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, 

o vedení stavebního deníku, 
o zpracování časového harmonogramu prací, 

o stavební práce, 
o montážní práce, 

o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti,  

o veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,  
o zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

o zajištění čistoty staveniště a zejména jeho okolí,  

o odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,  

o uvedení všech povrchů dotčených stavebními úpravami do původního stavu,  

o zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

o odstraňování vad v záruční době, 
o zpracování výrobní (dílenské dokumentace), 

o zpracování dokumentace skutečného provedení díla. 

1.4. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu. Veškeré stavební a montážní práce je možno 
provádět v pracovních dnech od 07:00 hod, o víkendech a svátcích od 09:00 hod. Každý den, po 

ukončení práce, je nutné provést úklid pracoviště a nespotřebovaný materiál odnést na určené místo 
v rámci podlaží, kde nebude překážet v provozu oddělení.  

1.5. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a 

dodávky obsažené v projektové dokumentaci stavby a soupisu prací s výkazem výměr, který je nedílnou 
součástí smlouvy.  

Článek 2  

Cena za dílo  

2.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo specifikované v čl. 1 smlouvy provedené v rozsahu dle této 

smlouvy je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a 
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činí: cena díla v Kč bez DPH: 380.082,- Kč (slovy: tři sta osmdesát tisíc osmdesát dva korun českých, DPH 

v Kč: 79.818, - Kč (slovy: sedmdesát devět tisíc osm set osmnáct korun českých) cena díla v Kč včetně 

DPH: 459.900,- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět tisíc devět set korun českých). 

2.2 Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v 
oceněném výkazu výměr v příloze č. 1 smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou 

ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách 

oceněného výkazu výměr má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností 

specifikovaných touto smlouvou, projektovou dokumentací a podmínkami a požadavky objednatele. 

2.3 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na 

provedení prací a dodávek.   

2.4 Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 

poskytnutých dodávek.  

2.5 Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, nutné k 

řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost vyvstala až v průběhu plnění 

díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy 

(dále jen „vícepráce“). V případě potřeby provedení víceprací je zhotovitel povinen neprodleně o této 
skutečnosti informovat objednatele a vyžádat si s realizací víceprací písemný souhlas objednatele.   

2.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a 

dodávky obsažené v oceněném výkazu výměr nejsou nutné k řádnému provedení díla („dále jen 
méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány. Rozhodnutí o neprovedení méněprací 

může být učiněno po dohodě kontaktních osob objednatele a zhotovitele pro věci technické při 
kontrolním dnu stavby a dotčené práce musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku s 

podpisem zástupců obou stran.  

2.7 Postup při ocenění více/méně prací majících vliv na cenu díla z titulu požadavku objednatele:  

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc 

nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;  

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, provozního 

souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech;  

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel 

použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v předchozím 

čtvrtletí/pololetí před uzavřením této smlouvy, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané 

hodnotě díla;  

d) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky 

stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být jednotkové 

ceny stanoveny odůvodněnou individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu;  

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle aktuálně platných právních předpisů.   

f) V případě vzniku více/méně práce je nutné tuto skutečnost ihned zpracovat do změnového listu při 

jejím vzniku. Vykazování těchto více/méně prací a zpracování předmětných změnových listů musí být 

v souladu s touto smlouvou a zajišťuje je plně zhotovitel. Tímto nejsou dotčena ta ustanovení smlouvy, 

která stanoví, že veškeré vícepráce mohou být provedeny jen za podmínek touto smlouvou 

stanovených a nárok na jejich úhradu rovněž vznikne jen za podmínek touto smlouvou sjednaných.  

2.8 Veškerá manipulace se stavebním materiálem je zahrnuta v ceně díla. Pokud objednatel výslovně písemně 
nestanoví, kam má být odvezen, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jeho uložení v souladu s 

příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez 

ohledu na to, jaká vzdálenost přesunu těchto hmot je obsažena ve výkazu výměr.   

Článek 3  

Platební a fakturační podmínky  

3.1 Úhrada ceny díla bude probíhat průběžně, převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, 
na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem, přičemž datem 

zdanitelného plnění (dílčího plnění) je den odsouhlasení soupisu provedených prací technickým dozorem 
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objednatele. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná.  

3.2 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

3.3 Faktura bude objednateli doručena elektronicky na adresu fakturace@nempk.cz.        

3.4 Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Stejný termín 
splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, 

náhrad škody aj.).   

3.5 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského 

zákoníku. 

3.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím 
směrováním na účet zhotovitele. 

3.7 Faktura musí obsahovat i tyto údaje: 

o v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 
43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém 
dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech 

základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.  

3.8 Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby nebudou poskytovány.   

3.9 Smluvní strany se dohodly, že jestliže faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou 

náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s 

vyznačením důvodu vrácení ve lhůtě splatnosti zpět. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen 

novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.   

Článek 4  

Doba a místo plnění  

4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště (příslušný stavební objekt) po nabytí účinnosti této smlouvy, a to 

do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol. Zhotovitel je vždy 

oprávněn k provádění díla pouze na řádně předaném a převzatém staveništi.  

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště.   

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo specifikované v čl. 1 smlouvy nejpozději do 2 měsíců od protokolárního 

předání a převzetí staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné 
dokončení a předání objednateli bez vad a nedodělků. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje 

požadavky specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé sloužit svému účelu.  

Předpokládaný termín plnění: 5/2025 – 6/2025. 

4.4 Místem plnění je Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, budova č.17 a 19. 

Článek 5  

Technický a autorský dozor  

5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, a to prostřednictvím 

technického dozoru objednatele a autorského dozoru. Technický a autorský dozor sleduje zejména, zda 
je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými platnými předpisy 

a ČSN, časovým harmonogramem provádění díla, správními akty orgánů veřejné moci a správy a v souladu 
s požadavky dodavatele zdravotnických technologií.  Na zjištěné nedostatky a vady upozorňuje technický 

dozor zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky a vady v 

přiměřené lhůtě odstranit. Technický dozor je oprávněn si přizvat k provedení kontroly třetí odborně 
způsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při provádění kontroly.  
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5.2 Technický dozor nebo autorský dozor je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel 

závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno 

provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 

spojených s přerušením provádění díla.  

5.3 Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce 

zhotovitele povinen min. 2 pracovní dny předem prokazatelně vyzvat technický dozor k provedení 

kontroly, pokud u jednotlivých stavebních objektů (každého dílčího plnění díla) nebude dohodnuto 

s objednatelem jinak. Jestliže se technický dozor nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude 

zhotovitel pokračovat v pracích a tato skutečnost se uvede záznamem ve stavebním deníku. Jestliže 

objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 

náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí 
zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat technický dozor o veškerých prováděných zkouškách a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim technický dozor minimálně 2 
pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí technický dozor písemně s jejich výsledky. Objednatel si 

vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit 

jejich opakování. Technický dozor má právo požadovat kdykoliv během provádění díla provedení 
jakýchkoli dalších zkoušek včetně zkoušek materiálů a jiných movitých věcí a předložení písemné 

dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny.   

5.4 Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních dnů 
účastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo 

konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. Zápis z 
kontrolního dne bude rozeslán všem zúčastněným. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1 x týdně 

v době trvání stavebních úprav příslušného stavebního objektu, v případě potřeby častěji. O skutečnosti, 

že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního deníku.  

Článek 6  

Podmínky provádění díla  

6.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.   

6.2 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Za 

správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má 

povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to 
nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 

na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za 

správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace 

včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

Vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané 
oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu na 

staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, 

jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.  

6.3 Zhotovitel je povinen respektovat objednatelem určené přípojky elektřiny a vody. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd ke staveništi.  

6.5 Stavba bude realizována za plného a neomezeného provozu nemocnice, výstavba nesmí ovlivnit její 
provoz a průjezdnost uvnitř areálu, a naopak musí respektovat provozní specifika nemocnice a příslušného 

stavebního objektu. Nezbytné odstávky souvisejících napojených zařízení a objektů (pokud to bude 
nezbytné) budou řešeny po dohodě s objednatelem v dostatečném předstihu, a to v termínech pracovního 

volna, svátků nebo v nočních hodinách tak, aby nedošlo k přerušení poskytovaní zdravotní péče v místech 

plnění. 
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6.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na 

přístupových komunikacích čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. 

průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 

poškozením. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat prašnost, hluk, vibrace atp. s prováděním díla 

související, a to realizací opatření, které tyto negativní jevy snižují. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s 

tím, že ponese případné náklady na úklid komunikací a v případě znečištění komunikací zajistí neprodleně 

jejich úklid.  

6.7 Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště. Vstup/vjezd na staveniště bude zabezpečen uzamykatelnou 

bránou, která bude v době, kdy nebudou vykonávány stavební práce uzamčena tak, aby byl zamezen 

pohyb neoprávněných osob v prostoru staveniště, pokud u jednotlivých stavebních objektů nebude 
s objednatelem dohodnuto jinak. 

6.8 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit 

jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.    

6.9 Převzetím staveniště příslušného stavebního objektu zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 

dodržování příslušných právních předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny 
a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.  

6.10 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných 

škodlivých látek na stavbě.   

6.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.   

6.12 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.  

6.13 Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom 

plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů.  

6.14 Dílo nebo část díla nebude plněna formou poddodávky.  

6.15  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen bez zbytečného 

odkladu předložit.  

6.16  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a 

nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.   

6.17 Předpokládaná pracovní doba na staveništi bude probíhat od 14:00 hod. do 20:00 hod. Objednatel si 

vyhrazuje právo dohodnout prodloužení této pracovní doby se zhotovitelem na základě provozních potřeb 

a technického charakteru prováděných prací. 

6.18  Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo 

realizovat. 

6.19  Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli ke splnění díla součinnost potřebnou k realizaci předmětu 

smlouvy. Pokud objednatel neposkytne dohodnutou součinnost, má zhotovitel právo požadovat na 

objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který zhotovitel nemohl pracovat na plnění předmětu 
smlouvy v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele. 

6.20 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout veškeré podklady a informace nezbytné k provedení díla. 

6.21 Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své 

povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 
neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením 

provádění díla. 

Článek 7  

Stavební deník  
 

7.1 Zhotovitel je povinen vést, ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění poslední z vad a 

nedodělků díla, o pracích, které na stavbě provádí, stavební deník (v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., 
o dokumentaci staveb, přílohou č. 12 této vyhlášky (Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě). 

7.2 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná 

místa. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány ani škrtány. Z deníku nesmí být vytrhovány 
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stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 

oprávněným zástupcem.  

7.3 Do stavebního deníku se zapisují identifikační údaje podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 131/2024 Sb. o 

dokumentaci staveb, všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, mimo jiné údaje o:  

a) časovém postupu prací a jejich jakosti,   

b) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, což bude 

sloužit pro kontrolu skutečně provedených prací jako podkladu pro dílčí fakturaci  

c) odůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy.   

7.4 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje 

zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.  

7.5 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, 
námitky, požadavky na vícepráce, zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění atd.).   

7.6 Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě 3 pracovních dnů od 

provedení zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí.   

7.7 Stavební deník bude uložen na určeném místě na stavbě (bude vyspecifikováno a zaznamenáno do 

protokolu o předání a převzetí staveniště) a bude trvale přístupný objednateli.   

7.8 Zhotovitel provádí záznamy ve stavebním deníku v tolika vyhotoveních (minimálně originál + 2 kopie), aby 

objednatel mohl obdržet jednu čitelnou kopii v průběhu realizace díla (četnost předání minimálně 1x 

měsíčně společně s předloženým soupisem provedených prací nebo kdykoliv o to objednatel požádá).  

7.9 Originály obou stavebních deníků obdrží objednatel jako jeden z dokumentů při předání a převzetí díla. 

Článek 8  

Předání a převzetí díla  

8.1 Před předáním díla (každého dílčího plnění díla) absolvuje zhotovitel a objednatel před přejímku díla, při 

které objednatel se zhotovitelem sepíšou a vyhodnotí nedodělky, které zhotovitel odstraní do termínu 
předání díla. 

8.2 Dílo (každé dílčí plnění díla) bude předáno a převzato písemným protokolem o předání a převzetí díla, 
který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla (každého dílčího plnění díla), označení 

objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejich dodatků, termín zahájení a 

ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, 

jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od 

zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. K předání díla musí být ze 

strany objednatele přizvány následující osoby: osoby vykonávající funkci technického dozoru, osoby 
vykonávající funkci autorského dozoru případně osoby dodavatele zdravotnických technologií. Sepsání a 

podpis písemného protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady 
plnění. Zhotovitel je povinen minimálně 2 pracovní dny předem písemně oznámit objednateli na adresu 

uvedenou v záhlaví smlouvy termín, kdy bude dílo (každé dílčí plnění díla) dokončeno a připraveno k 

předání. Objednatel nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení písemně sdělí 
zhotoviteli datum a hodinu předání díla, pokud není se zhotovitelem dohodnuto jinak. Během předávání 

díla (každého dílčího plnění díla) provede zhotovitel zaškolení objednatele s obsluhou instalovaného 

technického zařízení.   

8.3 Zhotovitel při předání dokončeného díla předloží v českém jazyce následující doklady, pokud není dále 

stanoveno jinak:  

a) Dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních vč. elektronické podoby na CD, 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě. 

c) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

d) originál stavebního deníku a kopie změnových listů, 
e) další doklady výše neuvedené prokazující splnění požadavků objednatele. 

8.4  Dle charakteru a stavu zakázky může objednatel při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 

dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je 
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požaduje provést. Pokud dokumentace a doklady podle tohoto odstavce nebudou předloženy, bude 

objednatel považovat dílo za nezpůsobilé předání.  

8.5  Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 

zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. V opačném případě přejímající dílo nebo dílčí plnění díla nepřevezme.  

8.6  Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání díla s 

ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, lze 

připustit pouze v odůvodněných případech, a to výhradně s výslovným informovaným souhlasem 

objednatele. Vady nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit v termínu sjednaném v předávacím 

protokolu na základě dohody smluvních stran. Nedohodnou-li se strany na tomto termínu, je oprávněn 
tento termín stanovit jednostranně objednatel. V případě sporu mezi smluvními stranami, zda se jedná o 

vadu bránící, nebo nebránící užívání díla, je rozhodující určení charakteru vady ze strany objednatele.  

8.7  Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel 

povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí. Pokud objednatel odmítne převzít 

předávané dílo, pořídí se zápis, kde bude uvedeno, že předávané dílo objednatel nepřevzal, včetně 
vymezení důvodů, proč se tak stalo.  

8.8  Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla činí maximálně 10 pracovních dnů od zahájení předání díla.  

8.9  Zhotovitel je povinen do 4 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a 

staveniště vyklidit.   

Článek 9  

Jakost díla 

9.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat podmínkám 

stanoveným smlouvou o dílo a projektové dokumentaci a zároveň bude dávat schopnost uspokojit 

stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, 

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 

českým technickým normám. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, 

vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o 

technických požadavcích na výrobky. 

9.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se smlouvou o dílo, resp. projektovou 

dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených 

technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými 

normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a 
postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a 

dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je 
povinen zhotovitel odstranit na své náklady.  

9.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od 

platných právních předpisů ČR a od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová 

dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.  

Článek 10  

Bezpečnost práce, ochrana zdraví a požární ochrana na pracovišti  

10.1 Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění díla 

včetně nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými 

bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního 
prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz 

požívání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.  

10.2 Zhotovitel plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci včetně poddodavatelů budou dodržovat platné 
předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany.  
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10.3 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací, výkonů a služeb veškeré platné předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo 

zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým 

se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.  

10.4 Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů objednatele týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. V případě zjištění porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

ze strany zaměstnanců nebo zástupců zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů 

zástupce objednatele včetně respektování zákazu práce či vykázání osob porušujících uvedené zásady 

z místa provádění díla.  

10.5 Zaměstnanci zhotovitele, kteří se podílejí na provádění díla, jsou povinni používat při práci stanovené   
ochranné prostředky a pomůcky.  

10.6 Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu identifikačním štítkem   

obsahujícím název firmy.  

10.7 Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní své pracovní 

povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na pracoviště, 

do sociálních zařízení apod., mohou používat jen komunikací, které jim byly určeny objednatelem.  

10.8 Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, musí 

odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně písemně ohlásit objednateli, aby objednatel měl 

okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do 7 pracovních dnů od vzniku 
pracovního úrazu je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen předat objednateli podepsaný „Záznam 

o úrazu“. Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí odpovědný zaměstnanec zhotovitele 
objednateli dodatečně do 7 pracovních dnů po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance zhotovitele.   

10.9 Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, jejich 

donášení na pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních 
látek. Porušení tohoto zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni zhotovitel a 

jeho zaměstnanci se podrobit. V případě pozitivního výsledku, nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky 

budou osoby s pozitivní zkouškou nebo odmítající provedení dechové zkoušky vykázáni ze stavby a 
zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku je oprávněn vyžadovat a provádět zástupce objednatele pro věci 

technické, v době jeho nepřítomnosti jím určený zástupce. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených 

místech k tomu určených.  

10.10 Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílející se na plnění předmětu díla zhotovitelem jsou povinni dbát 

pokynů a podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti požární ochrany (dále jen PO) 
a bezpečnosti práce (BOZP) dle obecně platných předpisů.   

10.11 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a nelegální práce dle ust. § 5 písm. e) předmětného zákona se zakazují.   

Článek 11 

Vlastnictví díla a pojištění  

11.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.  

11.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je 

zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.   

11.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla předcházet vzniku jakýchkoliv škod. V případě, že v důsledku 

porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem vznikne jakákoliv škoda, 
nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel.  

11.4 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.  

11.5 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny a 

je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.  

11.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN nebo 
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jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

11.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně 

vzniklá škoda.  

11.8 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli a třetím osobám, a to ve výši pojistného 
plnění min. 5.000.000 Kč. Na písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů 

předložit objednateli dokumenty prokazující, že pojištění je uzavřeno v požadovaném rozsahu a výši a na 
požadované období. 

Článek 12  

Záruční podmínky a vady díla  

12.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným 

právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k 

provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.  

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání 
a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá 

zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.   

12.3 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ. Záruka zhotovitele na kvalitu 

díla, kterou se výslovně rozumí jeho stavební část (např. stavební úpravy, elektroinstalace, rozvody 

ústředního vytápění apod.) se sjednává v délce 60 měsíců a záruční doba na ostatní komponenty 

nezabudované do stavby je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet předáním a převzetím řádně 
dokončeného díla, popř. dnem, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla – příslušného 

stavebního objektu (každého dílčího plnění díla) specifikované v předávacím protokolu.    

12.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které 

byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku 

ode dne provedení reklamační opravy.  

12.5 Reklamace se uplatňují písemně a provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá rovněž písemně.  

12.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto 

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.  

12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 pracovních dnů od 
obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.  

12.8 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak.  

12.9 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou 

mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.  

12.10 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady a je povinen nahradit 

všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.  

Článek 13 

Ochrana důvěrných informací   

13.1 Zhotovitel zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při své 
činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy a nebude vyvíjet žádnou činnost, která nesouvisí s 

předmětem této smlouvy.  

13.2 Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.  

13.3 Zhotovitel je povinen neveřejné informace užít pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná použití nejsou 

bez písemného svolení objednatele přípustná.  
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Článek 14 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení   

14.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4.3 smlouvy, je objednatel 

oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení.  

14.2 V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 11.8 smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
14.3 Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana oprávněné 

na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 

kalendářních dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty 
(respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. 

14.4 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé 

smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní 

strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

14.5 Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě 

nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a 

předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele 

uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy. 

Článek 15 

Zánik závazků 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:  

o splněním všech závazků řádně a včas;  

o dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených 

nákladů ke dni zániku smlouvy;  

o jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;  

o jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, pokud bude zhotovitel v insolvenčním řízení 

bude rozhodnuto o jeho úpadku nebo bude-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro 

nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.  

15.2 Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své 

povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy, a to, pokud se 

objednatel zpozdí o více než 30 kalendářních dnů s úhradou faktury.  
15.3 Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:   

a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu na straně zhotovitele;  

b) prodlení s dokončením díla déle než 5 kalendářních dnů;  

c) zpoždění s plněním jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou i přes opakované upozornění 

objednatelem o více než 5 kalendářních dnů;  

d) neumožnění objednateli i přes opakované upozornění provádět kontrolu provádění díla;  

e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;  

f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;  

g) provede změnu poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

15.4 Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením            § 
2001 a násl. OZ.  

15.5 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje 
odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od 

smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, na jehož základě od smlouvy odstupuje, jinak je 

odstoupení neplatné.  
15.6 Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání 

provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené                    s 

odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.  
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15.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 

díla;  

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;  

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;  

d) zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k předání díla, a objednatel je povinen do 30 

kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení (přiměřeně dle čl. 8 smlouvy);  

e) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.  

f) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 OZ od smlouvy 

odstoupit ohledně celého plnění.  

15.8 V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, má 

zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.   

15.9 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení příslušné 

smluvní straně. Smluvní strany sjednaly, že si nebudou vracet vzájemně poskytnutá plnění.  
15.10 Objednatel si vyhrazuje právo změnit zhotovitele v průběhu trvání smlouvy na plnění předmětu veřejné 

zakázky, jestliže dojde k odstoupení objednatele od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn obrátit se s žádostí o uzavření smlouvy na jiného 

účastníka, kterým bude zhotovitel, který splnil veškeré podmínky a požadavky objednatele a v hodnocení 

nabídek v rámci poptávkového řízení se umístil v pořadí bezprostředně za původně vybraným 

zhotovitelem. V takovém případě je nový zhotovitel povinen objednateli doložit ve lhůtě 30 kalendářních 
dní od doručení žádosti o uzavření smlouvy dokumenty prokazující, že splňuje předpoklady pro plnění 

předmětu zakázky. Tento postup může objednatel v případě neuzavření smlouvy opakovat, a to až do 
oslovení posledního účastníka, který se v hodnocení nabídek v rámci poptávkového řízení umístil jako 

poslední v pořadí. Smlouva s tímto účastníkem pak bude uzavřena za podmínek, které nabídnul ve své 

nabídce podané v původním poptávkovém řízení. 

15.11 Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany důvěrných 

informací, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností a ustanovení týkající se 

takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.  

  Článek 16 

Závěrečná ujednání  

16.1 Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených 
a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě údajů uvedených 

v záhlaví smlouvy (zj. evidenčních označení smlouvy, kontaktních údajů smluvních stran nebo osob 

jednajících v technických záležitostech). Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly, povinna 
prokazatelně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.  

16.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. 

16.3 S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, ujednávají smluvní strany následující: 

a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 
bezprostředně po jejím uzavření. 

b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu 
ust. § 504 OZ. 

c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o 
ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem 
po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí. 

16.4 Tato smlouva je vyhotovena v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.  
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16.5 Tato smlouva je uzavřena podle právních předpisů České republiky. Ve věcech výslovně neupravených 

touto smlouvou a z této smlouvy vzniklých se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem a obecně 

závaznými právními předpisy v mezích jejich působnosti. 

16.6 Stane-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, případně nevynutitelné, nedotkne se 

tato neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost ustanovení ostatních. Smluvní strany se v takovém případě 

zavazují nahradit taková ustanovení novými ustanoveními, která se svým obsahem a účelem vadnému 

ustanovení nejvíce přibližují. 
16.7 Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi 

míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní 
strany připojují níže své podpisy. 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 14.4.2025                           V Čestlicích dne 14.4.2025 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

……………………………………………. ………………………………………….. 

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA           Mgr. Michal Vondraš 

předseda představenstva                                         jednatel společnosti 

                                                                                              

  

 

 

 

 

………………………………………………  

Ing. Hynek Rais, MHA                           

místopředseda představenstva           
         

 

 


