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Smlouva 

  Ve ejná zakázka č.:      VZ 64.17 

         Identifikátor zakázky č.:       P17V00000046 

  

Smlouva o dílo  

uzav ená podle § 25Ř6 až 2635 zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších p edpisů 

(dále jen „smlouva“) 
 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

 

P íjemce: 
Městský obvod Ostrava - Jih 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený  Bc. Martinem Bedná em, starostou 

 
IČO:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100   

KS: 

VS: 

 
dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

MORYS s.r.o. 

Korejská Řř4/ř, 702 00 Ostrava-P ívoz 

zastoupený Ing. Ji ím Šmidákem, výkonným editelem na základě plné moci 
 

IČO:    42864771 

DIČ:   CZ42864771 

Peněžní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava  

 

Č. účtu:   107-3674100247/0100 

KS: 

VS: 

Zapsána v obchodním/živnostenském rejst íku vedeném u Krajského ú adu v Ostravě, oddíl C, vložka 
1504. 

 
dále jen „zhotovitel“ 
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Obsah smlouvy 

 

čl.I. Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzav ení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá p i svém podnikání. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro p ípad 

způsobení škody v souvislosti s výkonem p edmětu smlouvy, a to ve výši 100.000.000 Kč, kterou 

kdykoliv na požádání v originále p edloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních 
k nahlédnutí. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění p edmětu smlouvy. 

6. Zhotovitel stavby, která je p edmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby 
provádět technický dozor. 

7. Smlouva byla uzav ena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih ze dne 27. 7. 2017 

pod usn. 5148/126. 

 

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v p edem stanovené době 
dílo – stavbu s názvem:  

     „Větrání kuchyně MŠ Mjr.Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka“  

     v souladu s obecně závaznými právními p edpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci ve ejné zakázky VZ 64.17, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná 
společností: TEMEX, spol. s.r.o., IČO: 42767873, datum 09/2016 pod zakázkovým číslem: 24P16, akce: 

„Větrání kuchyně MŠ Mjr. Nováka 30“, místo stavby ul. Mjr. Nováka 1401/30, k. ú. Hrabůvka (dále jen 
„stavba“ nebo „dílo“).  

 

 Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 14. 7. 2017, která je součástí realizační 
dokumentace stavby. 

2. Dále je v p ípadě pot eby součástí provedení díla dle této smlouvy: 

- poskytnutí projekční a inženýrské činnosti pot ebné k zajištění hlavního p edmětu smlouvy; 
- zpracování projektu za ízení staveniště (dále jen „ZS") včetně prově ení podzemních sítí a zajištění 

stavebního povolení pro za ízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho z ízením, 
nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na 
sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné p edání 
ploch; 

- zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich mě ení 
na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak; 

- náklady na ostrahu; 
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s p íslušnými orgány; 

osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace 
dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu 
a navrácení jejich správci;  

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, které budou 

přizpůsobeny provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době 
výuky; 
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- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví p i činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví p i práci), ve znění pozdějších p edpisů, a jeho p edání objednateli p ed zahájením prací;  

- zajištění funkce odpovědného geodeta (v p ípadě pot eby) po dobu realizace stavby;  

- zajištění vytyčení inženýrských sítí p ed zahájením prací na staveništi, včetně jejich zamě ení 
a zakreslení dle skutečného stavu do p íslušné dokumentace a jejich zpětného písemného p edání 
jednotlivým správcům;  

- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovacích výkresů; 

- zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných 
b emenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení 
staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;  

- zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a 
dodání 1 CD fotodokumentace stavby; 

- likvidace odpadu, jeho uložení na ízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších p edpisů, o 

likvidaci odpadu bude p edložen písemný doklad; 

- plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších p íslušných povolení, rozhodnutí a požadavků 
dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;  

- p evzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka); 
- zajištění bezpečných p echodů a p ejezdů p es výkopy pro zabezpečení p ístupu a p íjezdu 

k objektům; 
- denní udržování čistoty na ve ejných komunikacích dotčených stavbou;  
- provedení p edepsaných mě ení, individuálních a komplexních zkoušek a p edání dokladů, atestů 

a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k p evzetí díla;  

- zajištění a úhrada odpojení (resp. p ipojení) sítí dle projektu (nap . plyn, elekt ina pro jednotlivé 
uživatele); 

- zajištění provozních ádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho 

jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy; 
- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;  
- zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v p ípadě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit 

kolaudace stavby a p evzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu; 
3. P edmět smlouvy může být rozší en o práce a činnosti, které vyplynou z nep edvídatelných  okolností, 

které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku 
objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V p ípadě 
požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, 
zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami 
soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky 
stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době 
realizace těchto dodatečných prací a použité p i zpracování rozpočtu v projektové dokumentaci, p ičemž 
ocenění bude poníženo dle poměru  nabídkové ceny zhotovitele a p edpokládané ceny ve ejné zakázky 

o……% (počet % bude doplněn dle nabídkové ceny vybraného uchazeče na  ve ejnou zakázku, p ičemž snížení nebude větší 
než 30 % V p ípadě vyšší nabídkové ceny bude část věty obsahující ponížení ocenění vypuštěna.). P edmětné dodatečné 
práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku 
k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V p ípadě uplatnění tohoto odstavce bude 
bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23., odst. 24. a čl. XI. odst. 3.. 

4. V p ípadě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního 
deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového 
rozpočtu zhotovitele dle p ílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzav ou smluvní strany po jejich 
ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 
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5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby, pop . z komplexního vyzkoušení. 

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo p evzít ve smluvně sjednané době p edání a zaplatit 

za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podmínek dále touto smlouvou 
stanovených. 

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je 
oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla pot ebná součinnost objednatele, určí zhotovitel 
p imě enou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci pot ebné k provedení díla je povinen opat it zhotovitel.  

8. Smluvní strany prohlašují, že p edmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

9. Místo plnění: ul. Mjr. Nováka 1401/30, parcely č. st. 1273, LV 1364 k. ú. Hrabůvka, je vymezeno 

projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v  odst. 1. tohoto článku.  

10. Místem pro p edání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, p íp. el. nosičů, je 
Ú ad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor strategického rozvoje, vztahů s ve ejností, školství a 
kultury, oddělení školství a kultury (dále jen „OSR“). 

11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích 
výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele. 

 

čl.III. Cena díla 
 

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
 

Cena díla v Kč Bez DPH Včetně DPH 

 747.029,- 903.905,- 

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše p ípustná a 
platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Výše DPH bude určena zhotovitelem v souladu s  právními p edpisy platnými a účinnými ke dni 
zdanitelného plnění.   

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvo í p ílohu č. 1 této smlouvy.  

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro ádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí 
zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i p ípadné zvýšené 
náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla. 

6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a 
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v p ípadě, že dojde ke změně rozsahu 
p edmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v p ípadě, že dojde ke změně zákonných 
p edpisů týkajících se p edmětu díla. 

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH 
stanovené pro p íslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude do okamžiku nabytí účinnosti změněné 
sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

8. Cena zahrnuje veškeré profesně p edpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla 
v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů 
specifikovaných zhotoviteli p edanou projektovou dokumentací. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
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čl.IV. Platební podmínky 
 

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je p edmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon 
ve ejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim p enesené daňové povinnosti dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon 
o DPH“). 

2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít 
náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.  

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními p edpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 
ve faktu e uvést i tyto údaje: 
a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení, 
b) Agendové číslo smlouvy objednatele (typ/po . číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této 

smlouvy a datum jejího uzav ení, číslo ve ejné zakázky: VZ 64.17; identifikátor: P17V00000046, 

c) p edmět smlouvy, jeho p esnou specifikaci ve slovním vyjád ení (nestačí pouze odkaz na číslo 
uzav ené smlouvy), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,  

g) název, sídlo, p íjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, 
h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejst íku, pop . o zápisu do jiné evidence u podnikatelů 

nezapsaných do Obchodního rejst íku, 
i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OSR), 

j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

k) zat ídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace 

stavebních děl (CZ-CC) dle § ř2e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního 
finančního editelství (dále jen „pokyn GF “) D-22 k jednotnému postupu p i uplatňování 
některých ustanovení zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, ve znění pozdějších p edpisů. 

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci díla po jeho 
předání. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den p edání a p evzetí díla. Faktura zhotovitele 
doložená soupisem provedených prací a p edávacím protokolem, které budou podepsány zhotovitelem a 

písemně odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do celkové výše ř0 % z Ceny. 

5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční 
náklady, projekt, samostatné movité věci apod. 

6. Zhotovitel p edloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ově ení a 

protokol o p edání a p evzetí díla do 3 pracovních dnů ode dne p edání celého díla. Objednatel je 

oprávněn provádět kontrolu p edložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a p ímo 
na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly 
umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací 
a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od p edložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví 
objednateli fakturu do 7 kalendá ních dnů ode dne p edání díla.  

7. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (nap . úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady 
škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendá ních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní 
straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prost ednictvím držitele poštovní licence nebo 

osobně pově enému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.  
8. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které 

se objeví p i p edání a p evzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků 
zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli 
uhrazena v souladu s odst. 11. tohoto článku.  

9. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nep irůstá žádné 
p íslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 11. a 12. tohoto článku.  
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10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly 

automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1řŘ2 občanského zákoníku započteny 
peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní 
pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky 
zaniká. 

11. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 8. a 10. tohoto článku, pak se objednatel 

zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve 

výši 5 % z Ceny, po započtení p ípadných smluvních pokut či jiných sankcí, do ř0 dnů po odstranění 
všech vad a nedodělků uvedených v zápise o p edání a p evzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky 
nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % 

z Ceny, po započtení p ípadných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby 
a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.  

12. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po 

splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v p edchozím odstavci tak 
nenastane d íve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní 
takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli. 

13. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i p ed uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti 
zhotovitele. 

14. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v p ípadě, že zhotovitel bezdůvodně p eruší práce nebo 
práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou. 

15. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/200ř Sb., ve znění pozdějších p edpisů, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů, pro 
některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, p íspěvkovými 
organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn 

pokyn GF   D–22, k jednotnému postupu p i uplatňování některých ustanovení zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., 
o daních z p íjmu, ve znění pozdějších p edpisů.  

16. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována Cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu p ed uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury p estává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.  

17. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktu e bez 
ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zve ejněné 
způsobem umožňujícím dálkový p ístup podle § ř6 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 
vedený v tuzemsku. 

18. Pro p ípad, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost p iznat a zaplatit DPH, činí toto 

prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v p ípadě, že by se jím 
v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane 

zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit 
zhotoviteli za zdanitelné plnění cenu díla bez DPH a úhradu samotné DPH provést p ímo na bankovní 
účet místně p íslušného správce daně dle § 10řa zákona o DPH. Zaplacení ceny díla ve výši DPH na 
bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny díla bez DPH zhotoviteli bude považováno za 
splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu. 

19. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání p íslušné částky z účtu objednatele. 
20. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
21. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku 

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužené částky za každý den prodlení. 
22. P ed započetím díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace 

může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních 
prost edků p idělených pro daný kalendá ní rok. 

23. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 občanského zákoníku.  
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24. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzav ené smlouvy je závislé na 
p idělení finančních prost edků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v p edem určeném 
limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány 
práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít 
zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V p ípadě nep idělení finančních prost edků objednateli budou 
práce p erušeny a lhůta realizace se o dobu p erušení prodlouží. O p ípadném nedostatku finančních 
prost edků bude zhotovitel písemně informován. 

 

čl.V. Doba plnění 
 

1.  

a) Termín zahájení realizace díla: 

- do 10 kalendá ních dnů od p edání staveniště, p ípadně po p edchozí dohodě nebo písemné výzvě k 
realizaci díla ze strany objednatele. P edání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od podpisu smlouvy 

po p edchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od 

podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak; 

- o termínu p edání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se 

zhotovitel k p evzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v 
odst. 1. tohoto článku ode dne určeného v p edchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele 
k p evzetí staveniště; 

- staveništěm se rozumí místo realizace p edmětu díla.  

b) Termín provedení díla, je časové období od zahájení realizace díla do jeho p edání objednateli (dále 
též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 54 kalendářních dnů od zahájení 
realizace díla. 

c) Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 2. tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 

kalendá ních dnů p ed uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení 
realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení p ejímacího ízení a je 

součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele 
provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní 
osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na 
předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

2. P ejímací ízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendá ních dnů od obdržení písemné výzvy 
zhotovitele a ukončeno do 2 kalendá ních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. 
Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 5 kalendá ních dnů p ed uplynutím termínu 
provedení díla dle odst. 1. tohoto článku. 

3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít 
pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzav eného p ed uplynutím 
lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména z níže uvedených důvodů: 
- zhotovitel bude nucen p erušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek. Návrh 

zhotovitele na prodloužení lhůty realizace musí být doložen soupisem prací, kterých se nevhodné 
podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou pot ebné pro jejich provedení. Za 
nep íznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a 
venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. 
Nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla musí zhotovitel také zaznamenat do 
stavebního deníku a tento k návrhu na prodloužení lhůty objednateli p edložit. Při posuzování 
návrhu na prodloužení lhůty realizace bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro 
dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat; 

- dojde ke změně rozsahu prací; 
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- zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) 
dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit p ed zahájením prací, anebo je 

nemohl zjistit v dostatečném časovém p edstihu p ed jejich prováděním; 

- zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně 

objednatele; 

- zjištění v projektu nezakreslených podzemních za ízení, která brání realizaci prací. Tuto skutečnost 
zhotovitel písemně oznámí objednateli, včetně návrhu ešení.  

V těchto p ípadech má zhotovitel povinnost p edložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních 
aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na 
prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů o p erušení 
zapsaných ve stavebním deníku p i zachování lhůty vyhrazené na p edání a p evzetí díla, p ičemž bude 
dodržen čl. XI. odst. 3. této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem 
zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně 
uplatňované dny p erušení a nedodržení čl. XI. odst. 3. této smlouvy nebudou pro aktualizaci 
harmonogramu uznány. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je p íloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla. 

5. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V p ípadě prodlení s provedením 
jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně 
upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel 
stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendá ních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě 
učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u 
které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním p edmětné části díla. Tato 

smluvní pokuta dle p edchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena 
p íslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V p ípadě zahájení počítání smluvní 
pokuty za prodlení s provedením a p edáním celého díla dle odst. 15. tohoto článku bude k tomuto dni 

ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a p edáním části díla.  

6. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1. písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení. 
7. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do  30 kalendá ních dnů od termínu určeného výzvou objednatele, 

bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny. 

Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce. 
8. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy p ed zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli 

odstupné ve výši 5% z Ceny. 

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho ádným dokončením a předáním objednateli. 

O p edání a p evzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo p ijímá nebo nep ijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li 

zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely p ejímacího ízení je dílo možné p evzít i v p ípadě, 
vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut 
termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo 
vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nep evzít až do doby jejich úplného 
odstranění. 

10. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně 
závazným právním p edpisům, p íslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla, pop . pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

11. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době p edání a p evzetí, a kolaudační vady. 
12. O p edání díla bude sepsán zápis o p edání a p evzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel do formulá e 

objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: 

- označení díla, 
- agendové číslo a datum uzav ení smlouvy o dílo, včetně agendových čísel a dat uzav ení jejích 

dodatků, 
- termín vyklizení prostor, 
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- datum ukončení záruky o dílo, 
- soupis nákladů od zahájení do p edání díla, 
- zahájení a ukončení realizace díla, 

- seznam p evzaté dokumentace, 

- nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění, 
- prohlášení objednatele, že dílo p ejímá, pop . že dílo nep ejímá a z jakých důvodů, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele. 

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
Zároveň zhotovitel p edá objednateli (v p ípadě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených 
orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o ádném provedení díla dle 
technických norem a p edpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy 
v p ípadě, že se vyžadují. 
Dále bude p edán originál stavebního deníku, to neplatí v p ípadě, že bude zhotovitel odstraňovat 
vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto p ípadě p edán až po ukončení 
všech zápisů do stavebního deníku. D íve p edaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli 
objednatelem vrácen. 

13. Objednatel není oprávněn užívat nep edanou část díla bez p edchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o 
užívání nep edané části díla musí být písemná. Neplatí v p ípadě, že po dobu realizace stavby bude 
probíhat provoz investora. 

14. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o 
p edání a p evzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 
vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení. 

15. V p ípadě, že zhotovitel bude v prodlení s p edáním díla v termínu provedení díla podle odst. 1. tohoto 

článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den 

prodlení.  
 

čl.VI. Jakost díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené pot eby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, 
ochranu životního prost edí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat 
obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. 
K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným 
na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1řř7 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat p i provádění díla v souladu s platnými právními p edpisy, podle 
schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami 
a bezpečnostními p edpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů 
tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této 
smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit 

na své náklady. 
3. V p ípadě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci 

stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými 
i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby 
musí být p edem odsouhlaseny objednatelem a v p ípadě požadavku objednatele také autorským 
dozorem. 

4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité. 
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována p edepsaným způsobem 

p i kontrolních prohlídkách a p i p edání a p evzetí díla nebo jeho části. 
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 
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7. P i realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, 

které negativně působí na lidské zdraví. V p ípadě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 
provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek p edepsaných platnými českými 
technickými normami, bezpečnostními p edpisy nebo vyžádaných p íslušnými kompetentními orgány. 

 

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání 
 

1. P i p edání staveniště p edá objednatel zhotoviteli p íslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla 
vydána. 

2. O p edání a p evzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.  

3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na za ízení staveniště. Stavební povolení a vlastní 
za ízení staveniště včetně záborů a nájmů si zajišťuje zhotovitel v pot ebném rozsahu na své náklady 
na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a up esnění Zásad 
organizace výstavby). 

4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendá ních dnů. 
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle p íslušných 

p edpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická za ízení a instalace budou provedeny společností 

ově enou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění pozdějších p edpisů, a to v p ípadě, že stavba takové práce obsahuje. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace nebudou použity žádné poddodávky t etích osob, což je 
potvrzeno v p íloze č. 2, této smlouvy (dále jen „p íloha č. 2“). V p ípadě nep edvídatelných okolností a 
ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných t etích osob než uvedených       
v p íloze č. 2, pouze na základě p edchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení 
kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.  

8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým 
a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny p istoupit. Požadavek na změnu 
materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, 
pokud již původní materiál zajistil. 

9. P ípadný použitelný demontovaný materiál vč. kovového odpadu bude nabídnut objednateli k p evzetí.  
10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních p edpisů, včetně prostorů za ízení staveniště, 
bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště (přizpůsobenému provozu školského zařízení, 
pokud budou práce probíhat ve školním roce v době výuky). Za nedodržování tohoto ustanovení 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný p ípad. 

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na p evzatém staveništi po ádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s p íslušnými p edpisy a zákony, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný p ípad. 

12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, za izovací p edměty a výrobky zabezpečit p ed 
poškozením a krádežemi až do p edání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 
Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně. 

13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní 
dny p edem k prově ení kvality prací, jež budou dalším postupem p i provádění díla zakryty. V p ípadě, 
že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po 
p edcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem 
zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný 
p ípad. V p ípadě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti 
objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatelem prově ena. 

14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní 
pot eby. Zhotovitel 15 pracovních dnů p edem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve 
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věcech technických práci v ochranném pásmu či k ížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě 
objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v 
průběhu prací a p evzetí p ed zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve 
stavebním deníku. Zhotovitel p ed jejich zakrytím zajistí geodetická zamě ení, která nejpozději p ed 
ukončením realizace díla (stavby) p edá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí 
zhotovitel. 

15. Zhotovitel zajistí p ípadná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V p ípadě, že 
tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava - Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech 
smluvních na požádání pot ebných správních ízení. 

16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace 
dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně p edání správci zajistí zhotovitel. 
Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí 
stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 
21 pracovních dnů p edem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována 
smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný p ípad. 

17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného 
provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci p edá 
objednateli p i p edání a p evzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zamě ení. 
Nejpozději p i p edání staveniště budou objednatelem prokazatelně p edány 2 sady projektové 
dokumentace. 

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od p edání dokončeného díla. Ve ejné 
plochy budou v tomto termínu p edány p íslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb 

Ú adu městského obvodu Ostrava - Jih) a zhotovitel toto p edání doloží potvrzeným zápisem. P i 
nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu 

tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení 
s vyklizením a vyčištěním staveniště. 

19. P edání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto p i p edání staveniště. 
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou p i 

realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V p ípadě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, 
může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku. 

21. Objednatel p evezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro 

zajištění ve ejného provozu. 
22. V p ípadě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a ot esy, zajistí si taková 

opat ení, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném p ípadě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody 
uhradí. 

23. Nejpozději do 7 kalendá ních dnů od p edání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele 
s p ípadnými p ipomínkami k projektové dokumentaci. V opačném p ípadě zhotovitel prohlašuje, že se 
ádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil 

žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, 
a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro ádné provedení díla. 

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na p ípadnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací na díle. 

25. P enechá-li zhotovitel provedení díla jako celku t etí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo 
pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % 

z Ceny, a to do 30 kalendá ních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. 
 

čl.VIII. Stavební deník 
 

1. Zhotovitel povede ode dne p evzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona     
č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znění pozdějších p edpisů, 
a prováděcího p edpisu, a v souladu s p ílohou č. ř k vyhlášce 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
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znění pozdějších p edpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a 
technologických postupů, ve znění pozdějších p edpisů. 

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace a údaje pot ebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům 
p ipojovat své stanovisko. 

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. 

5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. P i denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a p ehledné. 

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský 
dozor objednatele, p ípadně koordinátor BOZP. 

7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést p ipomínky vždy do 3 
pracovních dnů; jinak se p edpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě p ed 
uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení 
p ipomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle p edchozí věty p edpokládat. 

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle p edchozího ustanovení, 
p ipojí k takovým záznamům do t í pracovních dnů své vyjád ení, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

9. V p ípadě, že bude zjištěno, že stavební deník není p ístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný p ípad.  

10. V p ípadě, že bude zjištěno, že stavební deník není ádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní 
pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný p ípad. 

11. Zhotovitel bude objednateli p edávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby. 

12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne p evzetí staveniště až do dne p edání dokončené 
stavby objednateli. Poté jej p edá objednateli k archivaci dle platných p edpisů. Provádění pravidelných 
denních záznamů končí dnem p edání a p evzetí dokončeného díla objednatelem, p ípadně dnem 
p evzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno. 

13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 
 

čl.IX. Záruční podmínky a vady díla 
 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové 
dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a 
dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době p edání a p evzetí, kolaudační vady a za vady, které se 
na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, 
pokud jejich p íčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, 

že i v p ípadě, kdy bude dílo p evzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají 
objednateli práva z odpovědnosti za vady. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce: 
- na veškeré ostatní práce HSV a PSV 36 měsíců, 

s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců.  

Výše uvedené záruky platí za p edpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 
4. Záruční doba začíná plynout ode dne ádného p evzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část 

díla však neskončí d íve než záruka na celé dílo. 
5. Vyskytne-li se p i závěrečné kontrolní prohlídce stavebním ú adem a v průběhu záruční doby 

na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se 
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projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, 

že požaduje bezplatné odstranění vady.  
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, 

písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V p ípadě, kdy objednatel nesouhlasí se 
způsobem ešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné ešení 
reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V p ípadě, kdy nedojde ani v tomto 

p ípadě ke shodě ve způsobu ešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit t etí osobou 
a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou. 

8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného 

způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V p ípadě havárie započne 
s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 
firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále 
respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V p ípadě nedodržení 
termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto 

článku.  

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli ádně p edá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel 
záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku.  

10. V p ípadě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v p ípadě nedodržení 
dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo 
neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení. 

11. V p ípadě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn 
nechat vadu odstranit t etí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele 

na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen. 
 

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za 
škodu 

 
1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel. 
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli p edány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a 

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich p evzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli 
po splnění svého závazku. 

3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne p edání 
a p evzetí celého dokončeného díla objednatelem. V p ípadě, kdy objednatel p edanou část díla začal 
užívat p ed p edáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem p edání této části. Tato 
zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (nap . živelné 
události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po p evzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke 
správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků. 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na za ízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a 
dalších věcí pot ebných pro provedení díla v jeho vlastnictví. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opat ení pot ebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla p i realizaci a užívání díla, 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
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čl. XI. Závěrečná ujednání 
 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uve ejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších p edpisů.  

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 
změny ceny z důvodu změny sazby DPH dle čl. III. odst. 7. této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. 
VII. odst. 7. a čl. XI. odst. 13. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za 
dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Zhotovitel se zavazuje p edat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzav ení 
dodatků v dostatečném p edstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu            
Ostrava - Jih a umožnění uzav ení dodatku p ed termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je 
důvodem pro odmítnutí požadavku na uzav ení dodatku k této smlouvě. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou 
obou smluvních stran. 

5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech: 
technických:  Ing. Jaromír Planka, výrobní editel, te.: 604 978 219 

realizačních:  Ing. Juraj Gašpár, vedoucí divize VZT a chlazení, tel.: 734 156 018 

smluvních:  Ing. Pavel Franek, Ph.D., obchodní editel, tel.: 60Ř 711 110 

 

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:  

Ing. Gabriela Tóthová DiS., pově ená vedením OSR, tel.: 599 430 132 

a po dobu její nep ítomnosti:  
Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje, tel.: 599 430 341 

 

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:  

Ing. Andrea Stočková, OSR, tel.: 599 430 311 a pově ení zaměstnanci OSR. 

 

P i změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke 
smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně. 

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

7. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění p ípadného nároku 
na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla 
porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou. 

8. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných 
peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1řŘ2 
občanského zákoníku.  

9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 kalendá ních dnů 

ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. 
10. V p ípadě zániku závazku p ed ádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned p edat objednateli 

nedokončené dílo včetně věcí, které opat il v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a 
uhradit p ípadně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel 
opat il v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzav ou dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním p edmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem p edmětu smlouvy, neposkytne t etím osobám. 

12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy t etí 
straně.  

13. Seznam poddodavatelů, prost ednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím ízení kvalifikaci, a 
seznam poddodavatelů, kte í se podílejí na plnění p edmětu této smlouvy je uveden v p íloze č. 2 této 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po p edchozím písemném schválení 
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kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prost ednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím ízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v p ípadě, že nový 
poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím ízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V p ípadě 
zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu 
ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 kalendá ních dnů 
ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli. 

14. Zhotovitel je povinen objednateli p edložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž 
za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny ve ejné zakázky, informace bude obsahovat 

identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací. 
15. Pro p ípad, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
P ípadná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

16. Písemnosti se považují za doručené i v p ípadě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 
znemožní.  

17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení                     
§ 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 
občanského zákoníku.  

18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe p ebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují p ijetí 
nabídky, která vyjad uje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i p ijetí nabídky s dodatkem nebo 

odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu p ed jejím podpisem p ečetly, že byla uzav ena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev 
učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svými podpisy. 

21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto p ed uzav ením této smlouvy, ve věci týkající se 
p edmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto 

v této smlouvě. 
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 
23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, p ičemž objednatel obdrží čty i a zhotovitel jedno vyhotovení. 
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uve ejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech p ípadných 

p íloh a dodatků, v centrálním registru smluv, z ízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, ve znění pozdějších p edpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uve ejnit dána tímto zákonem. Registr 
smluv je trvale ve ejně p ístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, p edmětu smlouvy, 
číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu p íslušných ustanovení právních 
p edpisů a udělují souhlas k jejich užití a zve ejnění bez stanovení dalších podmínek. 
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25. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
  p íloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby  

  p íloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel p edpokládá realizaci této 

 zakázky  

  p íloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla 

Za objednatele Za zhotovitele 
 __________________________________________   _________________________________________  

Datum:  ____________________________________  Datum:  __________________________________   

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo:    

 

 __________________________________________   _________________________________________   

Bc. Martin Bednář    Ing. Jiří Šmidák 

starosta městského obvodu Ostrava - Jih    výkonný editel na základě plné moci 
 

 



Příloha č.1
Položkový rozpočet nákladů stavby
rozpočet č: 37137

Rekapitulace nákladů stavby
Stavba : 

ul. Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava - Hrab vka

Investor: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH15% DPH21% Cena s DPH

Vzduchotechnika 704 613 0 147 969 852 582

Elektroinstalace 42 416 0 8 907 51 323

Celkem 747 029 0 156 876 903 905

V Ostravě dne 14.7.2017

Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel na základě plné moci

V TRÁNÍ KUCHYN  MůTE SKÉ ŠKOLKY MJR.NOVÁKů

Projektant : Ing. Petr Madrý
Datum : 9/2016

Zakázkové č.: 24P16



Větrání kuchyně MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka
rozpočet č: 37137A

profese: VZDUCHOTECHNIKA

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Objekt : Název objektu : Datum:

MATEŘSKÁ ŠKOLKA MJR. NOVÁKA 08/2016

Stavba : Název stavby : Stupeň projektu:

VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY MJR.NOVÁKA DPS

ul. Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava- Hrabůvka
Objednatel :

Projektant profese: Ing. Petr Madrý Zakázkové číslo : 24P16
Profese: VZDUCHOTECHNIKA Zhotovitel : MORYS s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Provozní a územní vlivy 0

Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0

HSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

PSV celkem 675 413 Mimostaveništní doprava 19 000

ZRN celkem 675 413 Zařízení staveniště 7 000

Provoz investora

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 3 200

RN II.a III.hlavy 675 413 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 704 613 VRN celkem 29 200

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : MORYS s.r.o. Jméno :

Datum : Datum : 14.7.2017 Datum :

Rozpočet : 37137A Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 704 613 Kč

DPH 21,0 %  činí : 147 969 Kč

Základ pro DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 852 582 Kč

Poznámka :

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁM. 1803/8, 729 30 OSTRAVA
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA MJR. NOVÁKA Stupeň: DPS

VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY MJR.NOVÁKA Zakázkové č.: 24P16

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁM. 1Ř03/Ř, 72ř 30 OSTRAVA

REKůPITULůCE  STůVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Demontáže 0 1 339 0 0 0

2 Vzduchotechnika 0 600 607 0 0 0

3 Stavební přípomoci 0 58 874 0 0 0

4 Přípravné a přidružené práce 0 14 593 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 675 413 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLůDY

Název VRN Kč % Základna Kč
Provozní a územní vlivy 0 0,0 675 413 0

Oborová přirážka 0 0,0 675 413 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 675 413 0

Mimostaveništní doprava 0 3,7 675 413 19 000

Zařízení staveniště 0 0,5 675 413 7 000

Provoz investora 0 0,0 675 413

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 675 413 3 200

Rezerva rozpočtu 0 0,0 675 413

CELKEM VRN

Jméno : MORYS s.r.o.

Za ízení staveništ  
Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla + vnitrostaveništní rozvody 
všech potřebných energií vč. jejich poplatků
Dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního 
prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na 
provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření.

Rekapitulace 

29 200

Objednatel:

Název objektu:

Název stavby:

VZDUCHOTECHNIKA
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA MJR. NOVÁKA Stupeň: DPS

VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY MJR.NOVÁKA Zakázkové č.: 24P16

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁM. 1Ř03/Ř, 72ř 30 OSTRAVA

P.č. Kód položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Demontáže
1 75111-1812 Demontáž ventilátoru nízkotlakého kruhového potrubí, 

průměru do 400 mm ks 1,00 371,00 371,00

2 75151-0843 Demontáž vzduchotechnického potrubí kruhového, průměru 
do 300 mm m 2,00 371,00 742,00

3 … Koncový kryt průměru do 200 mm (rozměr upřesnit při 
montáži), pro zaslepení stávajícho napojení na větrací 
průduch ks 1,00 88,00 88,00

4 75151-4536 Montáž zaslepení ks 1,00 28,00 28,00

5 99875-1101 Přesun hmot pro vzduchotechniku t 0,10 24,00 2,40

6 99701-3501 Odvoz demontovaných hmot na skládku do 1 km t 0,10 356,00 35,60

7 99701-3509 Příplatek za první a každy další km t 2,00 18,00 36,00

8 99701-3831

Poplatek za uložení odpadu včetně reciklačního poplatku t 0,10 356,00 35,60

Celkem za 1 Demontáže 1 338,60

Díl: 2 Vzduchotechnika

9 V.001

Vzduchotechnická obousm rná v trací jednotka s 

proměnlivými otáčkami a s protiproudým deskovým 
rekuperačním výměníkem pro umístění do venkovního 
prostředí včetně měření a regulace, regulační prvky.                
Tepelná účinnost ZZT 82,1 %, jmen. průtok vzduchu 1,51 
m3/s, efektivní el. příkon 3,6 kW, SFP int 1331 Ws/m3, účinná 
nátoková rychlost 2,5/2,5 m/s (přívod/odvod), jmen. vnější tlak 
350/350 Pa, statická účinnost ventilátorů 68,4/68,4 % 
(přívod/odvod), max. vnější netěsnost 0,7 %, max. vnitřní 
netěsnost 1,5 %. Jednotka splňuje ErP (Ecodesign). V 
sestavě: přívod filtr F7, odvod filtr M5, protiproudý rekuperační 
výměník, 2x ventilátor EC3, by-pass se servopohonem, 2x 
klapka se servopohony, 2x pružná manžeta, eliminátor klapek, 
2x vývod kondenzátu s 1x vyhřívaný, podstavné nohy, 
digitální regulace s dotykovým panelem vč. ethernet 
připojení, 5x čidla teploty, elektrický potrubní oh ívač včetně 
vestavěných el. prvků  - připojovací hrdla 300x600, výkon max 
9 kW, referenční typ Atrea Duplex 5500 Multi Eco-N v ležatém 
provedení, nabídka č. N60867/Z28347/1/D, hmotnost zařízení 
556 kg soubor 1,00 302 663,00 302 663,00

10 24051-2110R00 Montáž větracích zařízení skříňových ks 1,00 15 288,00 15 288,00

11 24102-1100 Manipulace s výrobky a zařízením pomocí montážních 
mechanizmů autojeřábu s osádkou hod 2,00 2 075,00 4 150,00

12 71319-1100R00 Položení pryžového pásu tl. 8 mm pro podložení VZT jednotky 
(materiál v ceně) m² 1,00 1 018,00 1 018,00

13 V.002

Odsávací zákryt  z nerezového materiálu 1.4301, odolný vůči 
rzi a kyselinám - atyp, vyrobit dle detailu na výkrese VZ2 soubor 1,00 12 178,00 12 178,00

14 75137-7041

Montáž odsávacího zákrytu závěsného, průřezu do 1,5 m² ks 1,00 1 482,00 1 482,00

15 V.003 Hliníková vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 
625x325, s regulací R1 z pozinku, upínání šrouby, horizontální 
provedení lamel, RAL 9010, referenční typ Systemair NOVA-A-
1-1-625x325-R1-RAL9010 ks 5,00 857,00 4 285,00

16 75131-1094 Montáž vyústky čtyřhranné dočtyřhranného potrubí, průřezu 
0,2 m² ks 5,00 215,00 1 075,00

17 V.004 Pozinkovaná vyústka do kruhového potrubí jednořadá 
800x100, s regulací R1 z pozinku, upínání šrouby, vertikální 
provedení lamel, RAL 9010, referenční typ Systemair NOVA-C-
1-800x100-R1-RAL9010 ks 3,00 795,00 2 385,00

18 75131-1112 Jméno : MORYS s.r.o. ks 3,00 199,00 597,00

19 V.005 Regulační klapka hliníková čtyřhranná pro ruční nastavení, 
prvky pro upevnění, uložení a otáčení lamel jsou z plastických 
hmot, rozměr 200x200, dl. 106 mm, referenční typ Systemair 
RK-200x200-R ks 1,00 721,00 721,00

Položkový rozpočet 

Název objektu:

Název stavby:

Objednatel: VZDUCHOTECHNIKA
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20 75151-4612 Montáž regulační klapky čtyřhranné s přírubou, průřezu do 
0,07 m² ks 1,00 136,00 136,00

21 V.006 Regulační klapka hliníková čtyřhranná pro ruční nastavení, 
prvky pro upevnění, uložení a otáčení lamel jsou z plastických 
hmot, rozměr 400x400, dl. 106 mm, referenční typ Systemair 
RK-400x400-R ks 1,00 1 408,00 1 408,00

22 75151-4614 Montáž regulační klapky čtyřhranné s přírubou, průřezu do 
0,21 m² ks 1,00 264,00 264,00

23 V.007

Kruhový tlumič hluku s kulisou, materiál vnější roura - pozink. 
Plech, vnitřní roura - pozink. Děrovaný plech, izolace 
minerální vata tl. 100 mm, kulisa minerální vata krytá 
děrovaným plechem, délka tlumiče 900 mm, průměr napojení  
630 mm, referenční typ Mart G-THS-K/100.630.900 ks 2,00 7 439,00 14 878,00

24 V.008

Kruhový tlumič hluku s kulisou, materiál vnější roura - pozink. 
plech, vnitřní roura - pozink. děrovaný plech, izolace minerální 
vata tl. 100 mm, kulisa minerální vata krytá děrovaným 
plechem, délka tlumiče 900 mm, průměr napojení  630 mm, 
referenční typ Mart G-THS-K/100.630.1200 ks 1,00 8 120,00 8 120,00

25 75134-4116 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 500 
mm ks 3,00 1 198,33 3 595,00

26 V.009 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie o síle 0,12 mm, falcovábní 
mimořádně pevným vícenásobným zámkem Tripllock, délka 3 
m, průměr 224, referenční typ Elektrodesign Semiflex 
Standard PROFI ks 2,00 269,00 538,00

27 … Rychloupevňovací páska se sponou, referenční typ MultiVac 
QIP270 ks 6,00 43,00 258,00

28 75153-7013 Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného, průměru 
do 300 mm m 6,00 84,00 504,00

29
V.010

Trouby a tvarovky spirálně vinuté pozinkované potrubí:           
Trouba D=224, l=3 m ks 1,00 547,00 547,00

30 V.011 Trouba D=315, l=3 m ks 2,00 710,00 1 420,00

31 V.012 Trouba D=630, l=3 m ks 1,00 2 034,00 2 034,00

32 V.013 Spojka vnitřní - vsuvka, d=224 ks 2,00 80,00 160,00

33 V.014 Spojka vnitřní - vsuvka, d=315 ks 2,00 117,00 234,00

34 V.015 Spojka vnější - nátrubek D=630 ks 4,00 248,00 992,00

35 V.016 Koncový kryt pro zaslepení Spiro trouby, d=315 ks 1,00 224,00 224,00

36 V.017 Nástavec s kruhovou přírubou, d=224 ks 3,00 70,00 210,00

37 V.018 Oblouk segmentový 90°, d=630 ks 3,00 1 952,00 5 856,00

38 … Hliníková páska 100 mm x 50 m ks 5,00 158,00 790,00

39 75151-1183 Montáž potrubí plechového kruhového bez přírub, průměru do 
300 mm m 3,00 57,00 171,00

40 75151-1184 Montáž potrubí plechového kruhového bez přírub, průměru do 
400 mm m 6,00 74,00 444,00

41 75151-1203 Montáž potrubí plechového kruhového bez přírub, průměru do 
800 mm m 3,00 212,00 636,00

42 75151-4183

Montáž oblouku kruhového bez přírub, průměru do 700 mm ks 3,00 611,00 1 833,00

43 75151-4537 Montáž nástavce/spojky kruhové, průměru do 300 mm ks 5,00 23,60 118,00

44 75151-4538 Montáž nástavce/spojky kruhové, průměru do 400 mm ks 3,00 48,00 144,00

45 75151-4541 Montáž nástavce/spojky kruhové, průměru do 700 mm ks 4,00 78,00 312,00
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46

V.019

Potrubí čtyřhranné sk.I z pozink. plechu s přírubami a 
těsněním:                                                                                          
Přechod pravoúhlý a stranový  500x500-ø630/450 s 

nástavcem pro osazení spiro trouby ks 1,00 593,00 593,00

47 V.020 Přechod osový 630x400-ø630/450 s nástavcem pro osazení 
spiro trouby ks 1,00 482,00 482,00

48 V.021 Oblouk čtyřhranný 400x630-90°/R150 ks 1,00 619,00 619,00

49 V.022 Trouba čtyřhranná 400x630/1250+ VP ks 1,00 894,00 894,00

50 V.023 Přechod pravoúhlý a stranový 630x400-600x300/300 ks 1,00 344,00 344,00

51 V.024 Přechod pravoúhlý a stranový 630x400-600x300/300 ks 1,00 344,00 344,00

52 V.025 Trouba čtyřhranná 400x630/950 ks 1,00 688,00 688,00

53 V.026 Přechod pravoúhlý 630x400-560x400/950 s nástavcem 
625x325 pro osazení přívodní vyústky ks 1,00 1 568,00 1 568,00

54 V.027 Přechod pravoúhlý 560x400-500x400/950 s nástavcem 
625x325 pro osazení přívodní vyústky ks 1,00 1 500,00 1 500,00

55 V.028 Přechod pravoúhlý 500x400-450x400/950 s nástavcem 
625x325 pro osazení přívodní vyústky ks 1,00 1 465,00 1 465,00

56 V.029 Přechod pravoúhlý 450x400-400x400/950 s nástavcem 
625x325 pro osazení přívodní vyústky ks 1,00 1 397,00 1 397,00

57 V.030 Přechod pravoúhlý 400x400-355x400/950 s nástavcem 
625x325 pro osazení přívodní vyústky ks 1,00 1 362,00 1 362,00

58 V.031 Potrubí čtyřhranné sk.I z pozink. plechu s přírubami a 
těsněním, vodotěsné provedení:                                                                                         
Oblouk čtyřhranný 500x500-90°/R150 ks 1,00 792,00 792,00

59 V.032 Přechod osový 500x500-ø630/450 s nástavcem pro osazení 
spiro trouby ks 1,00 515,00 515,00

60 V.033 Přechod osový 630x400-ø630/450 s nástavcem pro osazení 
spiro trouby ks 1,00 555,00 555,00

61 V.034 Oblouk čtyřhranný 400x630-90°/R150 ks 1,00 713,00 713,00

62 V.035 Trouba čtyřhranná 400x630/1250+ VP ks 1,00 1 029,00 1 029,00

63 V.036 Oblouk čtyřhranný 400x630-45°/R100 ks 2,00 396,00 792,00

64 V.037 Trouba čtyřhranná 400x630/1950+ VP ks 1,00 1 581,00 1 581,00

65 V.038 Trouba čtyřhranná 400x630/500 ks 1,00 396,00 396,00

66 V.039 Trouba čtyřhranná 200x200/450+ VP ks 1,00 396,00 396,00

67 V.040 Přechod pravoúhlý 630x400-560x400/450 ks 1,00 515,00 515,00

68 V.041 Trouba čtyřhranná 560x400/1250+ VP ks 1,00 951,00 951,00

69 V.042 Trouba čtyřhranná 560x400/1950 ks 1,00 1 465,00 1 465,00

70 V.043

Odbočka jednostranná 560x400-315x400-400x400 (R150) ks 1,00 872,00 872,00

71 V.044 Přechod pravoúhlý 400x560-ø315/300 s nástavcem pro 
osazení spiro trouby ks 1,00 1 308,00 1 308,00

72 V.045 Trouba čtyřhranná 400x400/950+ VP ks 1,00 1 465,00 1 465,00

73 V.046 Oblouk čtyřhranný 400x400-45°/R150 ks 2,00 872,00 1 744,00

74 V.047 Trouba čtyřhranná 400x400/450+ VP ks 1,00 396,00 396,00

75 V.048 Trouba čtyřhranná 400x400/800 ks 1,00 515,00 515,00

76 V.049

Trouba čtyřhranná 400x400/400 jednostranně zaslepená ks 1,00 396,00 396,00

77 … Silikonový těsnící tmel, 400 g ks 10,00 101,00 1 010,00

78 75151-0000R00

Výroba vzt potrubí při montáži - doměry (materiál v ceně) m² 2,00 571,00 1 142,00

79 75151-1003 Montáž potrubí plechového čtyřhranného s přírubou, průřezu 
do 0,07 m² m 0,50 298,00 149,00

80 75151-1022 Montáž potrubí plechového čtyřhranného s přírubou, průřezu 
do 0,28 m² m 11,70 313,68 3 670,00

81 75151-4114 Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s 
přírubou, průřezu do 0,21 m² ks 2,00 265,00 530,00

82 75151-4115 Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s 
přírubou, průřezu do 0,28 m² ks 5,00 244,00 1 220,00

83 75151-4414 Montáž přechodu do plechového potrubí čtyřhranného s 
přírubou, průřezu do 0,21 m² ks 3,00 528,33 1 585,00
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84 75151-4415 Montáž přechodu do plechového potrubí čtyřhranného s 
přírubou, průřezu do 0,28 m² ks 9,00 267,44 2 407,00

85 75151-4215 Montáž odbočky jednostranné do plechového potrubí 
čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,28 m² ks 1,00 327,00 327,00

86 94910-1111 Lešení pomocné pracovní pro zatížení do 150 kg/m², o výšce 
lešeňové podlahy do 1,9 m m² 30,00 68,00 2 040,00

87
Protihluková izolace - výfukový kus vzduchotechnické 
jednotky vylepit samolepícími pásy ze syntetického kaučuku tl. 
32 mm, referenční typ AF/Armaflex AF-32MM/A m² 5,00 606,00 3 030,00

88 71346-1121R00 Montáž izoace tepelné potrubí a ohybů deskami bez 
povrchové úpravy z lehčených hmot na tmel za studena 
jednovrstvá m² 5,00 200,00 1 000,00

89 … Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí - samolepící 
pásy z pěnového polyetylenu tl. 30 mm laminované hliníkovou 
fólií se samolepem m² 26,00 275,00 7 150,00

90 … Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí - samolepící 
pásy z pěnového polyetylenu tl. 40 mm laminované hliníkovou 
fólií se samolepem m² 66,00 512,00 33 792,00

91 … Samolepící hliníková páska 50 mm x 50m k uzavírání spojů 
laminovaných hliníkových fólií ks 20,00 79,00 1 580,00

92 71341-1125 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů s povrch. Úpravou 
hliníkovou fólií jednovrstvá m² 92,00 200,00 18 400,00

93 … Hliníkový plech pro oplechování izolovaného potrubí ve 
venkovním prostředí m² 66,00 692,00 45 672,00

94 71349-1144 Montáž oplechování pevného potrubí a ohybů m² 66,00 400,00 26 400,00

95 … Montážní nosníky, konzoly 41/62x800 mm (s patní deskou) 
2,5 pozink kg 30,00 119,00 3 570,00

96 24101-3100r00

Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál pro vzt rozvody kg 70,00 162,00 11 340,00

97 24099-1000R00 Montáž příslušenství kg 100,00 19,20 1 920,00

98 24099-2000R00 Uzemnění vzt zařízení dle platné ČSN (materiál v ceně) soubor 1,00 1 779,00 1 779,00

99 80075-1000R00 Uvedení kompletního zařízení do provozu, zaregulování, 
revize ks 1,00 4 219,00 4 219,00

100 80075-1000R01 Provozní zkouška hod 72,00 30,00 2 160,00

101 99875-1101

Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 2,00 2 078,00 4 156,00

102 99871-3101

Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,20 5 194,00 1 038,80

Celkem za 2 Vzduchotechnika 600 606,80

Díl: 3 Stavební p ípomoci
103 13210-2201 Hloubení rýh šířky přes 600 mm do 100 m³ ručně m³ 3,50 246,00 861,00

104 13310-2000R00 Hloubení pro betonové patky - vrt průměr 200 mm vypažení 
pvc m 5,00 534,00 2 670,00

105 12111-2011 Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním ručně m³ 0,70 418,00 292,60

106 16220-1201 Vodorovné přemístění výkopku nošením m³ 4,20 302,00 1 268,40

107 … Štěrk frakce 0-16 t 1,10 368,00 404,80

108 21590-1101 Zhutnění podloží základové spáry m² 3,50 34,00 119,00

109 17420-1101 Zásyp štěrkem bez zhutnění m³ 0,20 1 154,00 230,80

110
33135-1101 Bednění podkladního betonu pro ztracené bednění - zřízení 1,00 412,00 412,00

111
33135-1102

Bednění podkladního betonu pro ztracené bednění - 
odstranění m² 1,00 214,00 214,00

112 … Netříděná smrková prkna m³ 0,05 4 504,00 225,20

113 27911-3132 Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění třídy C 16/20, tl. 
Zdiva do 200 mm (v ceně jsou započteny náklady na dodání a 
uložení betonu m² 0,80 3 497,00 2 797,60

114 27936-1221 Výstuž základových zdí nosných z betonářské oceli t 0,03 22 636,00 679,08

115 63131-1114 Mazanina z betonu prostého tl. Do 80 mm tř. C 16/20 m³ 0,40 3 852,00 1 540,80

116 … Geotextilie z netkaného polyesteru, vhodná pro separaci 
zemin splňující filtrační a ochrannou funkci m² 10,00 57,00 570,00
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117 17510-1201 Obsyp objektů sypaninou bez prohození m³ 3,50 606,00 2 121,00

118 18110-1101 Úprava pláně bez zhutnění m² 20,00 27,00 540,00

119 18340-3153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m² 20,00 30,00 600,00

120 18040-2111R00 Založení trávníku parkového, výsev v rovině m² 20,00 22,00 440,00

121 … Směs travní parková kg 3,00 44,00 132,00

122 … Tyč průřezu UPE 100 t 0,11 25 954,00 2 854,94

123 76721-1112R00 Zhotovení ocelové konstrukce svařováním, povrchová úprava 
žárové zinkování kg 110,00 149,00 16 390,00

124 Žárové pozinkování ocelové konstrukce kg 110,00 67,00 7 370,00

125 76799-5116 Montáž podpěrných konstrukcí, hmotnosti do 250 kg kg 110,00 30,00 3 300,00

126 … Ostatní spojovací materiál (materiál v ceně) kg 20,00 18,00 360,00

127 76763-1800 Demontáž oken se zasklením m² 3,40 332,00 1 128,80

128 Dodávka a montáž nové tepelněizolační plastové výplně 
okenního rámu m² 3,40 771,00 2 621,40

129 76761-0113 Zpětná montáž okenního křídla m² 3,40 415,00 1 411,00

130 61999-1011 Zakrytí vnitřních ploch před zněčištěním včetně pozdějšího 
odkrytí konstrukcí a prvků obalení fólií a přelepení páskou 
(materiál v ceně) m² 61,00 15,00 915,00

131 95290-1111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání m² 61,00 105,00 6 405,00

Celkem za 3 Stavební p ípomoci 58 874,42

Díl: 4 P ípravné a p idružené práce
132 82800-0000R0 Vytyčování/zaměřování stávajících podzemních vedení 

kanalizace a kabelových tras soubor 1,00 1 186,00 1 186,00

133 Pomocné zednické práce hod 30,00 273,00 8 190,00

134 11000-1003R5 Zajištění všech dokladů nutných pro předání a ukončení 
stavby soubor 1,00 1 186,00 1 186,00

135 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,00 2 845,00 2 845,00

136 Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v 
elektronické a tiskové podobě.   A) Fotofokumentace 
stávajícího stavu před zahájením stavebních prací,  B) 
Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při 
fakturaci,   C) Fotodokumentace dokončeného díla.   soubor 1,00 1 186,00 1 186,00

Celkem za 4 P ípravné a p idružené práce 14 593,00

Stránka 5 z 5



Příloha č. 2 smlouvy o dílo  
 

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 

 
Věcné vymezení části 

plnění VZ, kterou 
hodlá účastník zadat 
poddodavateli, vč. 
hodnoty v Kč bez 

DPH 

% 
podíl 

na 
plnění 

VZ VZ 64.17 „Větrání kuchyně MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-
Hrabůvka“ 

1.  Název: -- 

  

 Sídlo / místo podnikání:  

 Tel., fax:  

 E-mail:  

 IČO:  

 DIČ:  

 Spisová značka v obchodním rejstříku:  

 Osoba oprávněná jednat za účastníka:  

 Osoby zmocněné k dalším jednáním:  
 

2.  Název: -- 

  

 Sídlo / místo podnikání:  

 Tel., fax:  

 E-mail:  

 IČO:  

 DIČ:  

 Spisová značka v obchodním rejstříku:  

 Osoba oprávněná jednat za účastníka:  

 Osoby zmocněné k dalším jednáním:  
 
 

 
Čestné prohlášení 
 
Tímto prohlašuji, že nehodlám / hodlám využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a 
předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů. 
 
 
 

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení 

Podpis osoby:  

Titul, jméno, příjmení, funkce: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel na základě plné moci 

Datum: 14. 7. 2017 

 
 

 

 

 

 



Příloha č.3

Časový harmonogram realizace díla

Větrání kuchyně MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka

Pč. Popis činnosti / kalendářní dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

1 Převzetí staveniště
2 Objednání jednotky, výroba jednotky, technická příprava zakázky
3 Demontáže
4 Stavební práce
5 Instalace rozvodů
6 Instalace jednotky

7 Zaregulování, zprovoznění, funkční zkoušky
8 Předání a převzetí díla

Délka realizace celkem 54 dní.

V Ostravě dne: 14.7.2017

Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel na základě plné moci


