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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH 
STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy: 80SD001171
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009 

Název související veřejné zakázky:
Dodávka a instalace SDZ pro vyznačení poskytovatelů služeb na dálničních odpočívkách

v Čechách

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva"):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
....... ............. ..........................
....................................
..............................................
.........................................
...... ..................................
......................................
...........................

a
3K značky s.r.o. 
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
250 56 271
CZ25056271
u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 45840 
společnost s ručením omezeným 
ČSOB a.s č.ú. 134389883/0300 
...................................................... 
.............. ...........
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e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

............................... 
.................. 
............................. 
................................... 
....................

(dále jen ,,Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smlouvaje uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) na základě výsledků veřejné 
zakázky vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo zadávací řízení v zavedeném 
dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) s názvem „Dodávka a montáž svislých 
dopravních značek“ (dále jen „Zakázka“).

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace na 
zavedení DNS nebo výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová 
pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nej širší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený 
zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy 
k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož 
podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy (dále jako „Dílo“).

2. Místem provádění Díla (stavebních prací) je:
D 1 5,200 -  44,800
D 1 44,800-93,900
D 3 62,300- 159,550
D 5 -0,817-28,500
D 5 28,500-80,000
D 5 80,000- 131,400
D 5 131,400- 150,989
D 8 -2,248 -  48,277
D 8 48,277 -  92,208
D 11 -1,150-49,000
Vysočanská radiála a Novopacká -  D0/D10
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D l i  49,000- 113,370
D 35 127,131 - 158,580

3. Zhotovitel je povinen předat spolu s Dílem Objednateli také veškerou dokumentaci 
vztahující se k Dílu, která je obvykle s Dílem Objednateli předávána.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu Díla 
uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.

5. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy na Dílu musí 
odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), 
pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby 
(ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP 
nebo požadovaným správcem stavby, a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo 
na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu 
odpovídá Zhotovitel.

6. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.

7. Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím Objednatele. Objednatel rozhodne 
o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Vyfrézovanou obalovanou směs z 
vozovky silnice odkoupí Zhotovitel od Objednatele za cenu 119,- Kč/t, kovové části za cenu 
kovového odpadu v místě a čase obvyklou.

8. Je-li součástí díla i převáděný majetek, Zhotovitel provede na své náklady k okamžiku 
předání díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem předávaný 
(zatříděný) majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti zástupce 
Objednatele. Pokud není předávané dílo plně dofinancováno, a tedy není možné určit 
konečnou cenu majetku, nacení se majetek až po úplném dofinancování díla. Dofmancování 
majetku a jeho nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení 
předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je rozdělena na cenu základ, 
valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku je prováděno 
dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.

9. Je-li součástí plnění Zhotovitele dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
ve znění pozdějších předpisů, poskytuje k němu Zhotovitel Objednateli nevýhradní, časově, 
územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům užití (zejména s právem 
dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem udělení podlicence nebo 
postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut v ceně uvedené v čl. IV 
Smlouvy.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro 
Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních
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údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 3 této Smlouvy tvoří nezávazný 
vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, 
přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno 
dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a 
případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ode dne účinnosti této Smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 6 měsíců ode dne 
účinnosti této Smlouvy. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol 
podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které 
vykazuje vady.

IV.
Cena

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující 
cenu (dále jako „Cena Díla“):

Cena Díla bez DPH: 2 227 340,- Kč

DPH: 467 741,40 Kč

Cena Díla včetně DPH: 2 695 081,40 Kč

2. Cena Díla je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby 
DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

3. Položkový rozpočet Ceny Díla (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Díla jednorázovým bankovním převodem na účet 
Zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu -  faktury vystavené 
Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze 
předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Díla Objednatelem bez vad, resp. 
po odstranění všech vad provedeného Díla, resp. nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
protokolárního předání díla Objednateli. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli fakturu 
v elektronické formě. Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány 
datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním 
standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo 
ve formátu Portable Document Formát for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. 
Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC 
v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

2. Fakturovaná Cena Díla musí odpovídat Ceně Díla uvedené ve čl. IV. této Smlouvy.
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3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 
zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat 
číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude 
obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě 
splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny 
Díla. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 
(patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit 
fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká 
v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Díla, ani dílčí platby Ceny Díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem j e splněna 
okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na 
faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní 
strany.

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.

7. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu 
k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

VI.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla ve smyslu ust. §2113 a § 2619 
Občanského zákoníku na dobu 24 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem, není-li v 
technické specifikaci pro konkrétní část díla uvedena záruční doba delší.

2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě 
vad Díla nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku.

3. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Díla, musí být 
řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán 
reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, 
návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání 
Objednatelem.

4. Oprávněně reklamované vady díla Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. 
Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je 
Objednatel oprávněn vady Díla odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po 
Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů. 
Předchozí větou není dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty Zhotovitelem dle 
čl. VIII odst. 3 Smlouvy.

5. Jedí provedením Díla s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, 
má Objednatel nároky z vad Díla podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.
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6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím 
které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této 
Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění odpovídá nabídkové ceně uvedené v čl. IV. 
odst. 1 této Smlouvy navýšené o 10 % této částky Kč. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel 
povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí.

VII.
Zvláštní povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění Objednatele, týkající se 
průběhu a způsobu plnění smluvních povinností Zhotovitele, a v případě jejich 
opodstatněnosti bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření k 
odstranění nedostatků v plnění Smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat Objednatele.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle 
příslušného vnitřního předpisu RSD s. p., zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník 
práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat 
veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
a příslušný vnitřní předpis RSD s. p. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací 
zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a 
sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s 
vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v 
souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné 
jmenování těchto osob.

3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.

4. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou 
vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje 
a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou 
schopna bezpečného provozu.

5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele 
podle Smlouvy.

6. V případě, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), z 
hlediska ohlášení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce 
koordinátora BOZP a zpracování plánu zajištění BOZP, je Zhotovitel povinen plnit úkoly
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uvedené v § 16 uvedeného zákona. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. se Zhotovitel 
zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
při přípravě a realizaci stavby. Zhotovitel prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání 
součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny 
své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu 
přípravy a realizace stavby. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které 
mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, 
povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti 
na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi.

7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, aZákoníku 
práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců CSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, 
že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku 
Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je 
oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude 
orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

8. Zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat 
a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se 
svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze
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rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, 
hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody 
z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

10. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 

lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Zhotovitele o opatřeních dle čl. VII. odst. 10 písm. b) této Smlouvy, 
včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li 
Objednatelem stanovena).

11. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného 
závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud Zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s čl. VII. odst. 10 písm. b) této 
Smlouvy a ke zjednání nápravy Zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy 
Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost 
odstoupení od Smlouvy Objednatelem Zhotovitele výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti Zhotovitel písemně informovat Objednatele 
o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále

d) v případě, že Zhotovitel uvede v písemné informaci dle čl. VII. odst. 10 písm. a) a c) 
této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

12. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené 
na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. 
Best Practices.

13. Zhotovitel písemně informuje Objednatele do 5 pracovních dnů od zjištění skutečnosti, že 
osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 
použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, 
které Zhotovitel obdrží od Objednatele za provedení Díla.

14. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti 
a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
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(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Zhotovitel mimo jiné 
poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

VIII.
Smluvní sankce

1. V případě prodleni Zhotovitele s provedením Díla má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na 
uhrazeni smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení s předáním řádně dokončeného Díla.

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn po 
Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody dmhé 
Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost 
Zhotovitele k řádnému dokončení Díla a jeho předání Objednateli.

4. Za porušení oznamovací povinnosti dle ČI. VII odst. 13. Smlouvy zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny Díla.

IX.
Dopravně inženýrská opatření a související smluvní sankce

1. Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat veškeré povinnosti a pravidla týkající 
se dopravně inženýrských opatření a přechodného dopravního značení, zejména postupovat 
v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozhodnutí"), a 
stanovením příslušného správního úřadu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stanovení44).

Zajištění pracovního místa musí být v souladu s příslušnou příručkou pro označování 
pracovních míst na dálnicích a silnicích I. -  VI. díl. Veškeré přechodné dopravní značení a 
dopravní zařízení bude provedeno, používáno a zkoušeno dle aktuální verze PPK-PRE, 
PPK-SVE, PPK-VOZ a dalších vnitropodnikových předpisů (R-plány, PPK). Součástí je  i 
příslušná administrativní příprava.
Označení pracovních míst musí být prováděno podle Příručky pro označování pracovních 
míst na dálnicích a silnicích (I. -VI. díl) v platném znění, které je uvedeno na
https://www rsd.cz/web/guest/technicke-dokumentv/ppk-a-dopravni-znaceni#zalozka- 
prechodne-znaceni. V případě nutnosti provedení DIO s převedením provozu nebo DIO s 
dobou provádění delší než 48 hodin je nutné zpracovat projekt DIO a projednat s 
příslušnými orgány zadavatele a příslušného silničního správního úřadu (viz postup dle PS 
11) Projekt DIO musí v takovém případě odpovídat PS 1 „Požadavky na DIO“.

Při zřizování, úpravě nebo ukončování pracovního místa musí být dodržena příručka pro 
označování pracovních míst VIII. Díl -  schémata PP (pracovní postupy při pohybu na 
komunikaci za provozu) v platném znění, která je uvedena na
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https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumentv/ppk-a-dopravni-znaceni#zalozka- 
prechodne-zn aceni

Veškeré práce na pozemní komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO 
a v souladu se „Stanovením přechodné úpravy provozu” a „rozhodnutím o uzavírce", které 
vydává KU odbor dopravy a SH, případně MD ČR, které si je  povinen Zhotovitel zajistit v 
dostatečném časovém předstihu. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky 
související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí na 
dotčených silnicích I. třídy a dálnicích. V případě prací na dálnicích bez převedení provozu, 
které dobou trvání nepřesáhnou 48 hodin pro jedno pracovní místo, lze využít celoroční 
rozhodnutí a stanovení přechodné úpravy provozu vydané MD ČR pro vybraná schémata.

2. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě lehké závady 
přechodného značení, kdy značení není provedeno dle požadavků, ale nedochází k ohrožení 
bezpečnosti provozu či BOZP (dále jen „Lehká závada"), se považují následující situace:
a. rozpor dopravního značení se vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL 6.1,

VL 6.2, VL 6.3);
b. chybějící dopravní zařízení na podélné uzávěře nebo nesprávné rozestupy těchto 

zařízení;
c. špatná kombinace folií nebo nesprávná třída folie (rozpor s požadavky na provedení 

a kvalitu pro identifikaci třídy folie pro stálé svislé dopravní značky na dálnicích 
a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic s. p. (PPK -  FOL));

d. jiné porušení požadavků stanovených v příručce pro označování pracovních míst na 
dálnicích I  a II. díl, požadavků na provedení a kvalitu přechodného dopravního 
značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
PPK -  PRE, požadavků na provedení a kvalitu výstražných a předzvěstných vozíků 
používaných pro přechodné značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě 
Ředitelství silnic a dálnic s. p. PPK -  VOZ, TP 66 a jinými obdobnými pravidly 
(zejména špatné soulepy, výška značek, svislost značek, chybějící štítky či jiné 
nedostatky obdobného rozsahu či charakteru);

e. použití jiného materiálu na vodorovné značení než schváleného Objednatelem.

3. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě hrubé závady 
přechodného značení, kdy značení je provedeno natolik špatně, že dochází k ohrožení 
bezpečnosti provozu nebo BOZP (dále jen „Hrubá závada"), se považují následující 
situace:
a. kratší příčná uzávěra se Z 4 o více než 5 m (pět metrů);
b. chybějící dopravní značky;
c. chybějící dopravní zařízení na příčné uzávěře;
d. nevhodná, chybějící nebo nefunkční výstražná světla (a to včetně výstražných světel 

špatně natočených, mimo svislici, nepřišroubovaných nebo se špatnou výškou);
e. špatně provedené nebo neprovedené zneplatnění dopravních značek;
f. použití neschválených dopravních značek, dopravních zařízení a světelných signálů;
g. použití výstražných a předzvěstných vozíků ve zjevném rozporu se schváleným 

schématem;
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h. nedodržení bezpečnostní zóny za příčnou uzávěrou;
i. nepřípustný počet podkladních desek na sobě;
j. chybějící výstražné prahy, předzvěstná šipka nebo dopravní kužel se světlem;
k. rozpor obsahu dopravní značky se stanovením;
l. špatné zobrazení na předzvěstném nebo výstražném vozíku (viz schéma 002, 003 

Příručky pro označování pracovních míst I. díl);
m. neschválené zatření rušených vodorovných značek místo jejich odstranění;
n. porušení podmínek stanovení nebo rozhodnutí.

4. Y případě výskytu Lehké závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každou Lehkou závadu 
a započatý kalendářní den jejího výskytu.

5. Y případě výskytu Hrubé závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každou Hrubou závadu 
a započatý kalendářní den jejího výskytu.

6. Smluvní pokuty dle tohoto čl. IX. odst. 4 a 5 Smlouvy se sčítají, avšak Smluvní strany 
sjednávají, že smluvní pokuty za výskyt Lehkých závad a/nebo Hrubých závad mohou činit 
v součtu maximálně 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) zajeden kalendářní 
den výskytu Lehkých závad a/nebo Hrubých závad.

7. Uplatněním smluvní pokuty nem dotčena povinnost Zhotovitele:
a. k náhradě škody Objednateli v plné výši;
b. k náhradě škody vzniklé v důsledku porušení povinností a pravidel dle tohoto čl. IX. 

Smlouvy třetím osobám (především uživatelům komunikací) v plné výši;
c. provést Dílo, jak bylo sjednáno v této Smlouvě;
d. dodržovat veškeré povinnosti a pravidla stanovená v tomto čl. IX., jiných 

ustanoveních této Smlouvy či plynoucí z obecně závazných právních předpisů či 
jiných aplikovatelných pravidel a dokumentů.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi povinnostmi a pravidly, které je při 
provádění Díla povinen dodržovat dle tohoto čl. IX. Smlouvy, a zejména že jsou mu známy 
veškeré technické předpisy, na které je v tomto čl. IX. Smlouvy odkazováno a které jsou 
případně uvedeny na internetových stránkách www.rsd.cz v sekci technické předpisy nebo 
na www.pipk.cz. Zhotovitel se zavazuje uvedenými povinnostmi, pravidly a technickými 
či jinými předpisy řídit.

9. Zhotovitel je povinen s povinnostmi, pravidly a předpisy dle tohoto čl. IX. Smlouvy 
seznámit veškeré osoby a subjekty, které se na provádění Díla podílí, jakož i osoby a 
subjekty, které případně využil ke zpracování dopravně inženýrských opatření a 
přechodného dopravního značení (společně dále jen „Zapojené osoby“). Zhotovitel je 
povinen zajistit dodržování povinností, pravidel a předpisů dle tohoto čl. IX. Smlouvy ze 
strany Zapojených osob a za jejich nesplnění a následky z toho vyplývající odpovídá vůči 
Objednateli či třetím osobám vždy Zhotovitel, a to i v případě, že k porušení povinností 
došlo ze strany Zapojené osoby.
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X.
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 

Zhotovitel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy 
nebo jeho části.

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
prokáže, že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které 
ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel použije finanční 
prostředky, které obdrží za provedení Díla, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, 
že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této 
Smlouvy a na tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně 
upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy 
oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od 
Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na 
porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.

6. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvu s účinky ex tunc v případě, 
že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným 
porušením smluvních povinností se rozumí zejména
a) porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII odst. 5 Smlouvy,

7. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné 
výpovědi Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen 
Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně dokončené části Díla, ale i Zhotovitelem 
prokazatelně doložené mamě vynaložené účelné náklady přímo související 
s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti 
Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

XI.
Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). 
Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do 
registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
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XII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu1). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv.

2. Smlouvaje uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
Smlouvy Smluvními stranami.

3. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran.

4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený 
touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského 
zákoníku.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace Díla

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr)

Příloha č. 3 -  Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

......................... Digitálně podepsal ........................ 
Datum: 2025.04.15 13:01:31 +02'00'

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hasli souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hasli soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hasli souboru vůči origináhiímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hasli soubory ve formátu. PKCS#7 v DER 
kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Digitálně podepsal: ...... ........................... 
Datum: 15.04.2025 15:00:58 +02:00



Příloha č . l  -  Specifikace díla

Dodávka a instalace SDZ pro vyznačení poskytovatelů služeb na dálničních
odpočívkách v Čechách:

V souvislosti s poslední novelizací vyhlášky č. 294/2015 Sb. vyvstala možnost umístění 
loga stravovacích zařízení na dodatkové tabulky pod návěstími u dálničních odpočívek. V 
návaznosti na společná jednání mezi ŘSD a provozovateli služeb byla zpracována 
projektová dokumentace k doplnění předmětného značení od spol. AFRY CZ s.r.o., ve 
stupni PDPS z 11/2024.
Tato projektová dokumentace je zpracovaná pro celou ČR a následně byla upravena pro 
Správu dálnic na dvě oblasti Čechy a Morava.
Y Čechách se bude provádět SDZ pro tyto SSÚD, včetně uvedení udržovaného úseku 
dálnice:
SSUD Sídlo Trasa km od -  do Délka km
1 Mirošovice D 1 5,200 -  44,800 39,6
2 Bernartice D 1 44,800-93,900 49,1
8 Rudná D 5 -0,817-28,500 29,317
9 Svojkovice D 5 28,500-80,000 51,5
10 Ostrov D 5 80 ,000- 131,400 51,4
30 Rozvadov D 5 131,400- 150,989 19,589
11 Nová Ves D 8 -2,248-48,277 50,525
12 Rehlovice D 8 48,277 -  92,208 43,931
13 Poříčany D 11 -1,150-49,000 50,15

Vysočanská radiála a Novopacká - D0/D10
14 Pravý D 11 49 ,000- 113,370 64,370
17 Chotoviny D 3 62 ,300- 159,550 97,250
33 Městec D 35 127,131 - 158,580 31,449

Cílem návrhu je poskytnout řidičům včasnou informaci o konkrétních službách 
poskytovaných na dálniční odpočívce. Tyto informace snižují riziko náhlého odbočení 
řidiče ve chvíli, kdy zahlédne reklamní pylon prodejce pohonných hmot nebo poskytovatelů 
služeb v prostoru odpočívek. Dále tyto informace pomohou řidičům, kteří musí využívat 
nebo využívají služeb pouze některých společností z důvodu fleetových nebo věrnostních 
karet.
Návrh je proveden podle Metodiky značení odpočívek na dálnicích (AF-CITYPLAN 
(AFRY)), rok 2017).
Součástí návrhu je i případná úprava v podobě zvýšení příhradových nosných konstrukcí 
pro dotčené VLKP, bez úpravy základových konstrukcí. Úprava konstrukcí VLKP 
umístěných na portálech ani ověření statiky portálových konstrukcí není předmětem této 
dokumentace. Pokud by doplnění dodatkové tabulky E13 na portálové konstrukci 
vyžadovalo jinou práci než úpravu roznášecího roštu, bude návrh této úpravy řešen 
samostatnou dokumentací.

......................... Digitálně podeps.. . ........................ 
Datum: 2025.04.1..............................

Digitálně podepsal: ...... ........................... 
Datum: 15.04.2025 15:00:29 +02:00



Příloha č. 2 - Položkový rozpis ceny 
Rekapitulace ceny
Dodávka a instalace S D Z  pro vyznačení poskytovatelů služeb na dálničních odpočívkách v 
Čechách

Celková cena bez DPH: 2 227 340,00 
Celková cena s DPH: 2 695 081,40

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SSÚD 01 SSÚD 1 Mirošovice - IJ 18 Loga ................. ............... .................
SSÚD 02 SSÚD 2 Bernartice - IJ 18 Loga ................. ............... .................
SSÚD 08 SSÚD 8 Rudná - IJ 18 Loga ................. ............... .................
SSÚD 09 SSÚD 9 Svojkovice - IJ 18 Loga ................. ............... .................
SSÚD 10 SSÚD 10 Ostrov - IJ 18 Loga ................. ............... .................
SSÚD 11 SSÚD 11 Nová Ves - 1J 18 Loga ................. ............... .................
SSÚD 12 SSÚD 12 Řehlovice - IJ 18 Loga ............... ............... .................
SSÚD 13 SSÚD 13 Počiřany- IJ 18 Loga ................. ............... .................
SSÚD 14 SSÚD 14 P ra vý -IJ 18 Loga ............... ............... .................
SSÚD 17 SSÚD 17 Chotoviny- IJ 18 Loga ................. ............... .................
SSÚD 30 SSÚD 30 Rozvadov - IJ 18 Loga ................. ............... .................
SSÚD 33 SSÚD 33 Městec - IJ 18 Loga ............... ............... .................

celkem ...................... . . ................... . . ...................... . .

Doplňte žlutě označená pole jednotlivých listu



Firma:

S o u p is  práci objektu
Stavba: 2024/0202 IJ Locia DO SSÚ D  1 SSÚD01 | 275 545,00 | 
Rozpočet: SSÚ D  01 SSÚ D  1 Mirošovice - IJ  18 Loqa - D1

Poř. číslo Kód
položky Varianta Název Položky CenaMJ Množství

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce ................
1 02720 POM OC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ  REGULACI A  OCHRAN U  DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. 
DZ vedle vozovky - lOx 
DZ nad vozovkou - lx

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:
- X

2| 029441 OSTAT POŽADAVKY - D OKUM ENTACE SKUTEČ PR O V ED EN íV  DIGIT FORM Ě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 DZ
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:
- X

9 Ostatní konstrukce a práce ..................
3 914531 DO PRAV ZNAČ V ELKO PLO Š O CEL LAM ELY FÓLIE T Ř  3 - DOD A  MONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

DZ vedle vozovky 10*1,935 = 19,350 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

4| 914531|R DOPRAV ZNAČ VELKOPLO Š O CEL LAM ELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A M ONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku 
včetně zašle po vacích víček a upevňovacích prvků.
Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 
mm.
Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm 
upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek.
Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k 
příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, 
které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou 
konstrukci.
V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou 
nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše.
DZ vedle vozovky 10 = 10,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

5| 9145321 DOPR ZN AČ VELKO PL O CEL LAM ELY FÓLIE TŘ  3 - M ONTÁŽ S  PŘESUNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DZ vedle vozovky 10*12 = 120,000 [A]
Položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím 
-její přemístění z původního místa 
-její osazení a montáž na místě určeném projektem 
Položka nezahrnuje:
- X

6| 9145761 DOPR ZN AČ VELKOPL HLINÍK LAM ELY FÓLIE TŘ 3 - DOD, M ONT NA PORTÁL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Újezd L 9,675 = 9,675 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- upevňovací materiál
- pomocné konstrukce (lešení, zdvíhací plošina) 
Položka nezahrnuje:
- X

7| 9145771 DOPR ZN AČ VELKO PL HLINÍK LAM EL FÓLIE TŘ 3 - D EM ONT Z  PORTÁLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstranění stávajících VLKP z portálu,. Odvoz materiálu a povinný odkup 
zhotovitele.
Újezd L 10,535 = 10,535 [A]
Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
- pomocné konstrukce (lešení, zdvíhací plošina)
Položka nezahrnuje:
- X



Firma:

S o u p is  práci objektu
Stavba: 2024/0202 IJ Locia DO SSÚ D  1 SSÚD02 | 350 ........... | 
Rozpočet: SSÚ D  02 SSÚ D  2 Bernartice - IJ  18 Loqa - D1

Poř. číslo Kód
položky Varianta Název Položky CenaMJ Množství

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce ................
1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. 
DZ vedle vozovky - 13x 
DZ nad vozovkou - lx
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:
-X

2| 029441 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENíV DIGIT FORMĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 DZ
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:
-X

9 Ostatní konstrukce a práce ..................
3 914531 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................

DZ vedle vozovky 13*1,935 = 25,155 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
-X

4| 914531|R DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku 
včetně zašle po vacích víček a upevňovacích prvků.
Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 
mm.
Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm 
upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek.
Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k 
příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, 
které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou 
konstrukci.
V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou 
nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše.
DZ vedle vozovky 13 = 13,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
-X

5| 9145321 DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DZ vedle vozovky 13*12 = 156,000 [A]
Položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím 
-její přemístění z původního místa 
-její osazení a montáž na místě určeném projektem 
Položka nezahrnuje:
-X

6| 9145761 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD, MONT NA PORTÁL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kalná L 11,61 =11,610 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- upevňovací materiál
- pomocné konstrukce (lešení, zdvíhací plošina) 
Položka nezahrnuje:
-X

7| 9145771 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONT Z PORTÁLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstranění stávajících VLKP z portálu,. Odvoz materiálu a povinný odkup 
zhotovitele.
Kalná L 12,04= 12,040 [A]
Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
- pomocné konstrukce (lešení, zdvíhací plošina)
Položka nezahrnuje:
-X



Firma:

S o u p is  práci objektu
Stavba: 2024/0202 IJ Locia DO SSÚ D  1 SSÚD09 | ................. | 
Rozpočet: SSÚ D  09 SSÚ D  9 Svojkovice - IJ 18 Loqa - D5

Poř. číslo Kód
položky Varianta Název Položky CenaMJ Množství

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce ................
1 02720 POM OC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A  OCHRAN U  DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. 
DZ vedle vozovky - 8x
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:
- X

2| 029441 OSTAT POŽADAVKY - D OKUM ENTACE SKUTEČ PR O V ED EN íV  DIGIT FORM Ě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:
- X

9 Ostatní konstrukce a práce ..................
3 914531 DO PRAV ZNAČ V ELKO PLO Š O CEL LAM ELY FÓLIE T Ř  3 - DOD A  MONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

DZ vedle vozovky 8*1,935 = 15,480 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

4| 914531|R DOPRAV ZNAČ VELKOPLO Š O CEL LAM ELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A M ONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku 
včetně zašle po vacích víček a upevňovacích prvků.
Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 
mm.
Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm 
upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek.
Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k 
příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, 
které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou 
konstrukci.
V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou 
nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše.
DZ vedle vozovky 8 = 8,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

5| 9145321 DOPR ZN AČ VELKO PL O CEL LAM ELY FÓLIE TŘ  3 - M ONTÁŽ S  PŘESUNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DZ vedle vozovky 8*12 = 96,000 [A]
Položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím 
-její přemístění z původního místa 
-její osazení a montáž na místě určeném projektem 
Položka nezahrnuje:
- X



Firma:

S o u p is  práci objektu
Stavba: 2024/0202 IJ Locia DO SSÚ D  1 SSÚDOS | 128 ........... | 
Rozpočet: SSÚ D  08 SSÚ D  8 Rudná - IJ 18 Loqa - D5

Poř. číslo Kód
položky Varianta Název Položky CenaMJ Množství

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce ................
1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. 
DZ vedle vozovky - 6x
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:
- X

2| 029441 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENíV DIGIT FORMĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:
- X

9 Ostatní konstrukce a práce .................
3 914531 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

DZ vedle vozovky 6*1,935 = 11,610 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

4| 914531|R DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku 
včetně zašle po vacích víček a upevňovacích prvků.
Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 
mm.
Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm 
upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek.
Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k 
příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, 
které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou 
konstrukci.
V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou 
nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše.
DZ vedle vozovky 6 = 6,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

5| 9145321 DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DZ vedle vozovky 6*12 = 72,000 [A]
Položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím 
-její přemístění z původního místa 
-její osazení a montáž na místě určeném projektem 
Položka nezahrnuje:
- X



Firma:

•  S o u p is  prací objektu
Stavba: 2024/0202 |J Loga po SSÚ D
Rozpočet: SSÚ D  10 SSÚ D  10 Ostrov - IJ 18 Loga - D5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P r "í I Kód r Cena
položky Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce ................

1 02720 POM OC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A  OCHRAN U  DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................
Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. 
DZ vedle vozovky - 12x
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:
- X

2| 029441 OSTAT POŽADAVKY - D OKUM ENTACE SKUTEČ PR O V ED EN íV  DIGIT FORM Ě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 DZ
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:
- X

9 Ostatní konstrukce a práce ..................
3 914531 DO PRAV ZNAČ V ELKO PLO Š O CEL LAM ELY FÓLIE T Ř  3 - DOD A  MONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

DZ vedle vozovky 12*1,935 = 23,220 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

4| 914531|R DOPRAV ZNAČ VELKOPLO Š O CEL LAM ELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A M ONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku 
včetně zašle po vacích víček a upevňovacích prvků.
Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 
mm.
Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm 
upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek.
Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k 
příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, 
které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou 
konstrukci.
V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou 
nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše.
DZ vedle vozovky 12= 12,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

5| 9145321 DOPR ZN AČ VELKO PL O CEL LAM ELY FÓLIE TŘ  3 -  M ONTÁŽ S  PŘESUNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DZ vedle vozovky 12*12 = 144,000 [A]
Položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím 
-její přemístění z původního místa 
-její osazení a montáž na místě určeném projektem 
Položka nezahrnuje:
- X



Firma:

•  S o u p is  prací objektu
Stavba: 2024/0202 |J Loga po SSÚ D
Rozpočet: SSÚ D  11 SSÚ D  11 Nová V e s - IJ 18 Loga - D8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P r "í I Kód r Cena
položky Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce ................

1 02720 POM OC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A  OCHRAN U  DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................
Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. 
DZ vedle vozovky - lOx
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:
- X

2| 029441 OSTAT POŽADAVKY - D OKUM ENTACE SKUTEČ PR O V ED EN íV  DIGIT FORM Ě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 DZ
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:
- X

9 Ostatní konstrukce a práce ..................
3 914531 DO PRAV ZNAČ V ELKO PLO Š O CEL LAM ELY FÓLIE T Ř  3 - DOD A  MONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

DZ vedle vozovky 10*1,935 = 19,350 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

4| 914531|l DOPRAV ZNAČ VELKOPLO Š O CEL LAM ELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A M ONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku 
včetně zašle po vacích víček a upevňovacích prvků.
Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 
mm.
Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm 
upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek.
Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k 
příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, 
které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou 
konstrukci.
V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou 
nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše.
DZ vedle vozovky 10 = 10,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

5| 9145321 DOPR ZN AČ VELKO PL O CEL LAM ELY FÓLIE TŘ  3 - M ONTÁŽ S  PŘESUNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DZ vedle vozovky 10*12 = 120,000 [A]
Položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím 
-její přemístění z původního místa 
-její osazení a montáž na místě určeném projektem 
Položka nezahrnuje:
- X



Firma:

S o u p is  práci objektu
Stavba: 2024/0202 IJ Locia DO SSÚ D  1 SSÚD12 | 85 ........... | 
Rozpočet: SSÚ D  12 SSÚ D  12 Řehlovice - IJ 18 Loqa - D8

Poř. číslo Kód
položky Varianta Název Položky CenaMJ Množství

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce ................
1 02720 POM OC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A  OCHRAN U  DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. 
DZ vedle vozovky - 4x
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:
- X

2| 029441 OSTAT POŽADAVKY - D OKUM ENTACE SKUTEČ PR O V ED EN íV  DIGIT FORM Ě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:
- X

9 Ostatní konstrukce a práce ................
3 914531 DO PRAV ZNAČ V ELKO PLO Š O CEL LAM ELY FÓLIE T Ř  3 - DOD A  MONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

DZ vedle vozovky 4 *1,935 = 7,740 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

4| 914531|R DOPRAV ZNAČ VELKOPLO Š O CEL LAM ELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A M ONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku 
včetně zašle po vacích víček a upevňovacích prvků.
Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 
mm.
Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm 
upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek.
Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k 
příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, 
které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou 
konstrukci.
V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou 
nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše.
DZ vedle vozovky 4 = 4,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

5| 9145321 DOPR ZN AČ VELKO PL O CEL LAM ELY FÓLIE TŘ  3 - M ONTÁŽ S  PŘESUNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DZ vedle vozovky 4 *12 = 48,000 [A]
Položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím 
-její přemístění z původního místa 
-její osazení a montáž na místě určeném projektem 
Položka nezahrnuje:
- X



Firma:

S o u p is  práci objektu
Stavba: 2024/0202 IJ Locia DO SSÚ D  1 SSÚD 13 | 278 ........... | 
Rozpočet: SSÚ D  13 SSÚ D  13 Počířany - IJ 18 Loqa - D11

Poř. číslo Kód
položky Varianta Název Položky CenaMJ Množství

Jednotková Celkem
1 2 3 4 . . . . . . . . ..

0 Všeobecné konstrukce a práce ................
1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. 
DZ vedle vozovky na D10 - lx  
DZ vedle vozovky na D l i  - 12x
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:
- X

2| 029441 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENíV DIGIT FORMĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DZ vedle vozovky na D101= 1,000 [A] 
DZ vedle vozovky na D l i  12 = 12,000 [B] 
Celkové množství = 13,000
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:
- X

9 Ostatní konstrukce a práce ..................
3 914531 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................

DZ vedle vozovky na D101 *1,935 = 1,935 [A] 
DZ vedle vozovky na D U  12 *1,935 = 23,220 [B] 
Celkové množství = 25,155
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

4| 914531|R DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku 
včetně zašle po vacích víček a upevňovacích prvků.
Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 
mm.
Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm 
upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek.
Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k 
příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, 
které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou 
konstrukci.
V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou 
nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše.
DZ vedle vozovky na D101 = 1,000 [A] 
DZ vedle vozovky na D l i  12 = 12,000 [B] 
Celkové množství = 13,000
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

5| 9145321 DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DZ vedle vozovky na D101 *12 = 12,000 [A] 
DZ vedle vozovky na D l i  12 *12 = 144,000 [B] 
Celkové množství = 156,000
Položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím 
-její přemístění z původního místa 
-její osazení a montáž na místě určeném projektem 
Položka nezahrnuje:
- X



Firma:

S o u p is  práci objektu
Stavba: 2024/0202 IJ Locia DO SSÚ D  1 SSÚD14 | 85 ........... | 
Rozpočet: SSÚ D  14 SSÚ D  14 Pravý - IJ 18 Loqa - D11

Poř. číslo Kód
položky Varianta Název Položky CenaMJ Množství

Jednotková Celkem
1 2 3 4 . . . . . . . . ..

0 Všeobecné konstrukce a práce ................
1 02720 POM OC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A  OCHRAN U  DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. 
DZ vedle vozovky - 4x
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:
- X

2| 029441 OSTAT POŽADAVKY - D OKUM ENTACE SKUTEČ PR O V ED EN íV  DIGIT FORM Ě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:
- X

9 Ostatní konstrukce a práce ................
3 914531 DO PRAV ZNAČ V ELKO PLO Š O CEL LAM ELY FÓLIE T Ř  3 - DOD A  MONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

DZ vedle vozovky 4 *1,935 = 7,740 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

4| 914531|R DOPRAV ZNAČ VELKOPLO Š O CEL LAM ELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A M ONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku 
včetně zašle po vacích víček a upevňovacích prvků.
Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 
mm.
Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm 
upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek.
Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k 
příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, 
které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou 
konstrukci.
V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou 
nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše.
DZ vedle vozovky 4 = 4,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

5| 9145321 DOPR ZN AČ VELKO PL O CEL LAM ELY FÓLIE TŘ  3 - M ONTÁŽ S  PŘESUNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DZ vedle vozovky 4 *12 = 48,000 [A]
Položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím 
-její přemístění z původního místa 
-její osazení a montáž na místě určeném projektem 
Položka nezahrnuje:
- X



Firma:

S o u p is  práci objektu
Stavba: 2024/0202 IJ Locia DO SSÚ D  1 SSÚD17 | 157 ........... | 
Rozpočet: SSÚ D  17 SSÚ D  17 Chotoviny - IJ 18 Loqa - D3

Poř. číslo Kód
položky Varianta Název Položky CenaMJ Množství

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce ................
1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. 
DZ vedle vozovky - 7x
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:
- X

2| 029441 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENíV DIGIT FORMĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:
- X

9 Ostatní konstrukce a práce ..................
3 914531 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

Zahrnuje 7x DZ E13 a Ix  DZ E16
DZ vedle vozovky 8*1,935 = 15,480 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

4| 914531|R DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku 
včetně zašle po vacích víček a upevňovacích prvků.
Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 
mm.
Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm 
upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek.
Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k 
příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, 
které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou 
konstrukci.
V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou 
nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše.
DZ vedle vozovky 7 = 7,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

5| 9145321 DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DZ vedle vozovky 7*12 = 84,000 [A]
Položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím 
-její přemístění z původního místa 
-její osazení a montáž na místě určeném projektem 
Položka nezahrnuje:
- X



Firma:

S o u p is  práci objektu
Stavba: 2024/0202 IJ Locia DO SSÚ D  1 SSÚD30 | 148 ........... | 
Rozpočet: SSÚ D  30 SSÚ D  30 Rozvadov - IJ 18 Loqa - D5

Poř. číslo Kód
položky Varianta Název Položky CenaMJ Množství

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce ................
1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. 
DZ vedle vozovky - 3x 
DZ nad vozovkou - lx
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:
- X

2| 029441 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENíV DIGIT FORMĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 DZ
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:
- X

4 Vodorovné konstrukce ................
3 426822 R VÝMĚNA ROZNÁŠECÍHO ROŠTU NA PORTÁLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

Položka zahrnuje.
- montáž konstrukce portálu (P) nebo poloportálu (PP) dle technologického 
postupu.
Položka nezahrnuje:
- dodávku portálu
- montáž vlastních dopravních značek a zařízení pro provozní informace (uvedou 
se v položkách 914,951 a 952, rozváděčů, osvětlení a dalších elektrických 
vybavení (uvede se položkami SD 74 a SD 75)
- zemní práce a základové konstrukce (uvedou se položkami SSD1 a SD 
27),pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak.

9 Ostatní konstrukce a práce ................
4 914531 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

DZ vedle vozovky 3 *1,935 = 5,805 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

5| 914531|R DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku 
včetně zašle po vacích víček a upevňovacích prvků.
Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 
mm.
Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm 
upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek.
Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k 
příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, 
které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou 
konstrukci.
V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou 
nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše.
DZ vedle vozovky 3 = 3,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

6| 9145321 DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DZ vedle vozovky 3 *12 = 36,000 [A]
Položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím 
-její přemístění z původního místa 
-její osazení a montáž na místě určeném projektem 
Položka nezahrnuje:
- X

7| 914572|R DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAM FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Demontáž z poloportálu a následná možná na tentýž poloportál po jeho úpravě.
Rozvadov P 12= 12,000 [A]
Položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím 
-její přemístění z původního místa 
-její osazení a montáž na místě určeném projektem 
Položka nezahrnuje:
- X

8| 9145761 DOPR ZNAČ VELKOPL H LINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD, MONT NA PORTÁL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozvadov P 3,44 = 3,440 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- upevňovací materiál
- pomocné konstrukce (lešení, zdvíhací plošina) 
Položka nezahrnuje:
- X



Firma:

•  S o u p is  prací objektu
Stavba: 2024/0202 |J Loga po SSÚ D
Rozpočet: SSÚ D  33 SSÚ D  33 Městec - IJ 18 Loga - D35

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P r "í I Kód r Cena
položky Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce ................

1 02720 POM OC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A  OCHRAN U  DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................
Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. 
DZ vedle vozovky - 4x
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:
- X

2| 029441 OSTAT POŽADAVKY - D OKUM ENTACE SKUTEČ PR O V ED EN íV  DIGIT FORM Ě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 DZ
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:
- X

9 Ostatní konstrukce a práce ................
3 914531 DO PRAV ZNAČ V ELKO PLO Š O CEL LAM ELY FÓLIE T Ř  3 - DOD A  MONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

DZ vedle vozovky 4 *1,935 = 7,740 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

4| 914531|R DOPRAV ZNAČ VELKOPLO Š O CEL LAM ELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A M ONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku 
včetně zašle po vacích víček a upevňovacích prvků.
Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 
mm.
Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm 
upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek.
Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k 
příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, 
které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou 
konstrukci.
V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou 
nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše.
DZ vedle vozovky 4 = 4,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje:
- X

5| 9145321 DOPR ZN AČ VELKO PL O CEL LAM ELY FÓLIE TŘ  3 -  M ONTÁŽ S  PŘESUNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DZ vedle vozovky 4 *12 = 48,000 [A]
Položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím 
-její přemístění z původního místa 
-její osazení a montáž na místě určeném projektem 
Položka nezahrnuje:
- X

.................................... ........................ 
............. .. ..........

Digitálně podepsal:....... ........................... 
Datum: 15.04.2025 14:59:48 +02:00


