



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy: 80SD001171

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:

**Dodávka a instalace SDZ pro vyznačení poskytovatelů služeb na dálničních odpočívkách
v Čechách**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

3K značky s.r.o.

se sídlem

Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

IČO:

250 56 271

DIČ:

CZ25056271

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 45840

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

ČSOB a.s č.ú. 134389883/0300

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků veřejné zakázky vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo zadávací řízení v zavedeném dynamickém nákupním systému (dále jen „**DNS**“) s názvem „**Dodávka a montáž svislých dopravních značek**“ (dále jen „**Zakázka**“).
2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace na zavedení DNS nebo výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;
 - b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;
 - c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy (dále jako „**Dílo**“).
2. Místem provádění Díla (stavebních prací) je:

D 1	5,200 – 44,800
D 1	44,800 – 93,900
D 3	62,300 – 159,550
D 5	-0,817 – 28,500
D 5	28,500 – 80,000
D 5	80,000 – 131,400
D 5	131,400 – 150,989
D 8	-2,248 – 48,277
D 8	48,277 – 92,208
D 11	-1,150 – 49,000

Vysočanská radiála a Novopacká – D0/D10

D 11 49,000 – 113,370

D 35 127,131 - 158,580

3. Zhotovitel je povinen předat spolu s Dílem Objednateli také veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu, která je obvykle s Dílem Objednateli předávána.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu Díla uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.
5. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy na Dílu musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby, a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.
6. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.
7. Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím Objednatele. Objednatel rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Vyfrézovanou obalovanou směs z vozovky silnice odkoupí Zhotovitel od Objednatele za cenu 119,- Kč/t, kovové části za cenu kovového odpadu v místě a čase obvyklou.
8. Je-li součástí díla i převáděný majetek, Zhotovitel provede na své náklady k okamžiku předání díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem předávaný (zatříděný) majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti zástupce Objednatele. Pokud není předávané dílo plně dofinancováno, a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacenění se majetek až po úplném dofinancování díla. Dofinancování majetku a jeho nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je rozdělena na cenu základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.
9. Je-li součástí plnění Zhotovitele dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje k němu Zhotovitel Objednateli nevýhradní, časově, územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům užití (zejména s právem dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem udělení podlicence nebo postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut v ceně uvedené v čl. IV Smlouvy.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních

údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelům povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 3 této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ode dne účinnosti této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 6 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

IV.

Cena

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu (dále jako „**Cena Díla**“):

Cena Díla bez DPH: 2 227 340,- Kč

DPH: 467 741,40 Kč

Cena Díla včetně DPH: 2 695 081,40 Kč

2. Cena Díla je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
3. Položkový rozpočet Ceny Díla (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Díla jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Díla Objednatelům bez vad, resp. po odstranění všech vad provedeného Díla, resp. nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání díla Objednateli. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli fakturu v elektronické formě. Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy Objednatel, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.
2. Fakturovaná Cena Díla musí odpovídat Ceně Díla uvedené ve čl. IV. této Smlouvy.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny Díla. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Díla, ani dílčí platby Ceny Díla.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
7. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

VI.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla ve smyslu ust. § 2113 a § 2619 Občanského zákoníku na dobu 24 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem, není-li v technické specifikaci pro konkrétní část díla uvedena záruční doba delší.
2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě vad Díla nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku.
3. Reklamacе, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Díla, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání Objednatelem.
4. Oprávněně reklamované vady díla Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn vady Díla odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů. Předchozí větou není dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty Zhotovitelem dle čl. VIII odst. 3 Smlouvy.
5. Je-li provedením Díla s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel nároky z vad Díla podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.

6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění odpovídá nabídkové ceně uvedené v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy navýšené o 10 % této částky Kč. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí.

VII.

Zvláštní povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění Objednatele, týkající se průběhu a způsobu plnění smluvních povinností Zhotovitele, a v případě jejich opodstatněnosti bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření k odstranění nedostatků v plnění Smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat Objednatele.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle příslušného vnitřního předpisu ŘSD s. p., zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a příslušný vnitřní předpis ŘSD s. p. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.
3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.
4. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.
5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle Smlouvy.
6. V případě, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“), z hlediska ohlášení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce koordinátora BOZP a zpracování plánu zajištění BOZP, je Zhotovitel povinen plnit úkoly

uvedené v § 16 uvedeného zákona. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. se Zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Zhotovitel prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.
8. Zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.
9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze

rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

10. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen:
 - a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
 - b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
 - c) písemně informovat Zhotovitele o opatřeních dle čl. VII. odst. 10 písm. b) této Smlouvy, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).
11. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:
 - a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
 - b) pokud Zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s čl. VII. odst. 10 písm. b) této Smlouvy a ke zjednání nápravy Zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem Zhotovitele výslovně upozorní,
 - c) v případě opakovaného porušení povinnosti Zhotovitel písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
 - d) v případě, že Zhotovitel uvede v písemné informaci dle čl. VII. odst. 10 písm. a) a c) této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.
12. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.
13. Zhotovitel písemně informuje Objednatele do 5 pracovních dnů od zjištění skutečnosti, že osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které Zhotovitel obdrží od Objednatele za provedení Díla.
14. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Zhotovitel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

VIII.

Smluvní sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného Díla.
2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn po Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k řádnému dokončení Díla a jeho předání Objednateli.
4. Za porušení oznamovací povinnosti dle čl. VII odst. 13. Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny Díla.

IX.

Dopravně inženýrská opatření a související smluvní sankce

1. Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat veškeré povinnosti a pravidla týkající se dopravně inženýrských opatření a přechodného dopravního značení, zejména postupovat v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**rozhodnutí**“), a stanovením příslušného správního úřadu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stanovení**“).

Zajištění pracovního místa musí být v souladu s příslušnou příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích I. – VI. díl. Veškeré přechodné dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno, používáno a zkoušeno dle aktuální verze PPK-PRE, PPK-SVE, PPK-VOZ a dalších vnitropodnikových předpisů (R-plány, PPK). Součástí je i příslušná administrativní příprava.

Označení pracovních míst musí být prováděno podle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (I. -VI. díl) v platném znění, které je uvedeno na <https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/ppk-a-dopravni-znaceni#zalozka-prechodne-znaceni>. V případě nutnosti provedení DIO s převedením provozu nebo DIO s dobou provádění delší než 48 hodin je nutné zpracovat projekt DIO a projednat s příslušnými orgány zadavatele a příslušného silničního správního úřadu (viz postup dle PS 11) Projekt DIO musí v takovém případě odpovídat PS 1 „Požadavky na DIO“.

Při zřizování, úpravě nebo ukončování pracovního místa musí být dodržena příručka pro označování pracovních míst VIII. Díl – schémata PP (pracovní postupy při pohybu na komunikaci za provozu) v platném znění, která je uvedena na

Veškeré práce na pozemní komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO a v souladu se „Stanovením přechodné úpravy provozu“ a „rozhodnutím o uzavírci“, které vydává KÚ odbor dopravy a SH, případně MD ČR, které si je povinen Zhotovitel zajistit v dostatečném časovém předstihu. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí na dotčených silnicích I. třídy a dálnicích. V případě prací na dálnicích bez převedení provozu, které dobou trvání nepřesáhnou 48 hodin pro jedno pracovní místo, lze využít celoroční rozhodnutí a stanovení přechodné úpravy provozu vydané MD ČR pro vybraná schémata.

2. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě lehké závady přechodného značení, kdy značení není provedeno dle požadavků, ale nedochází k ohrožení bezpečnosti provozu či BOZP (dále jen „**Lehká závada**“), se považují následující situace:
 - a. rozpor dopravního značení se vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3);
 - b. chybějící dopravní zařízení na podélné uzávěře nebo nesprávné rozestupy těchto zařízení;
 - c. špatná kombinace folií nebo nesprávná třída folie (rozpor s požadavky na provedení a kvalitu pro identifikaci třídy folie pro stálé svislé dopravní značky na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic s. p. (PPK – FOL));
 - d. jiné porušení požadavků stanovených v příručce pro označování pracovních míst na dálnicích I. a II. díl, požadavků na provedení a kvalitu přechodného dopravního značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic s. p. PPK – PRE, požadavků na provedení a kvalitu výstražných a předzvěstných vozíků používaných pro přechodné značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic s. p. PPK – VOZ, TP 66 a jinými obdobnými pravidly (zejména špatné soulepy, výška značek, svislost značek, chybějící štítky či jiné nedostatky obdobného rozsahu či charakteru);
 - e. použití jiného materiálu na vodorovné značení než schváleného Objednatelem.
3. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě hrubé závady přechodného značení, kdy značení je provedeno natolik špatně, že dochází k ohrožení bezpečnosti provozu nebo BOZP (dále jen „**Hrubá závada**“), se považují následující situace:
 - a. kratší příčná uzávěra se Z 4 o více než 5 m (pět metrů);
 - b. chybějící dopravní značky;
 - c. chybějící dopravní zařízení na příčné uzávěře;
 - d. nevhodná, chybějící nebo nefunkční výstražná světla (a to včetně výstražných světel špatně natočených, mimo svislici, nepříšroubovaných nebo se špatnou výškou);
 - e. špatně provedené nebo neprovedené zneplatnění dopravních značek;
 - f. použití neschválených dopravních značek, dopravních zařízení a světelných signálů;
 - g. použití výstražných a předzvěstných vozíků ve zjevném rozporu se schváleným schématem;

- h. nedodržení bezpečnostní zóny za příčnou uzávěrou;
 - i. nepřipustný počet podkladních desek na sobě;
 - j. chybějící výstražné prahy, předzvěstná šipka nebo dopravní kužel se světlem;
 - k. rozpor obsahu dopravní značky se stanovením;
 - l. špatné zobrazení na předzvěstném nebo výstražném vozíku (viz schéma 002, 003 Příručky pro označování pracovních míst I. díl);
 - m. neschválené zatření rušených vodorovných značek místo jejich odstranění;
 - n. porušení podmínek stanovení nebo rozhodnutí.
4. V případě výskytu Lehké závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každou Lehkou závadu a započatý kalendářní den jejího výskytu.
5. V případě výskytu Hrubé závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každou Hrubou závadu a započatý kalendářní den jejího výskytu.
6. Smluvní pokuty dle tohoto čl. IX. odst. 4 a 5 Smlouvy se sčítají, avšak Smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty za výskyt Lehkých závad a/nebo Hrubých závad mohou činit v součtu maximálně 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za jeden kalendářní den výskytu Lehkých závad a/nebo Hrubých závad.
7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele:
- a. k náhradě škody Objednateli v plné výši;
 - b. k náhradě škody vzniklé v důsledku porušení povinností a pravidel dle tohoto čl. IX. Smlouvy třetím osobám (především uživatelům komunikací) v plné výši;
 - c. provést Dílo, jak bylo sjednáno v této Smlouvě;
 - d. dodržovat veškeré povinnosti a pravidla stanovená v tomto čl. IX., jiných ustanoveních této Smlouvy či plynoucích z obecně závazných právních předpisů či jiných aplikovatelných pravidel a dokumentů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi povinnostmi a pravidly, které je při provádění Díla povinen dodržovat dle tohoto čl. IX. Smlouvy, a zejména že jsou mu známy veškeré technické předpisy, na které je v tomto čl. IX. Smlouvy odkazováno a které jsou případně uvedeny na internetových stránkách www.rsd.cz v sekci technické předpisy nebo na www.pjpk.cz. Zhotovitel se zavazuje uvedenými povinnostmi, pravidly a technickými či jinými předpisy řídit.
9. Zhotovitel je povinen s povinnostmi, pravidly a předpisy dle tohoto čl. IX. Smlouvy seznámit veškeré osoby a subjekty, které se na provádění Díla podílí, jakož i osoby a subjekty, které případně využil ke zpracování dopravně inženýrských opatření a přechodného dopravního značení (společně dále jen „**Zapojené osoby**“). Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností, pravidel a předpisů dle tohoto čl. IX. Smlouvy ze strany Zapojených osob a za jejich nesplnění a následky z toho vyplývající odpovídá vůči Objednateli či třetím osobám vždy Zhotovitel, a to i v případě, že k porušení povinností došlo ze strany Zapojené osoby.

X.

Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Zhotovitel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy nebo jeho části.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že prokáže, že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení Díla, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato porušení smluvních povinností byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.
6. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí zejména
 - a) porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII odst. 5 Smlouvy,
7. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně dokončené části Díla, ale i Zhotovitelem prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

XI.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh**, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy Smluvními stranami.
3. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského zákoníku.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace Díla
Příloha č. 2 – Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr)
Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.04.15 13:01:31 +02'00'

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Dodávka a instalace SDZ pro vyznačení poskytovatelů služeb na dálničních odpočívkách v Čechách:

V souvislosti s poslední novelizací vyhlášky č. 294/2015 Sb. vyvstala možnost umístění loga stravovacích zařízení na dodatkové tabulky pod návěstími u dálničních odpočívek. V návaznosti na společná jednání mezi ŘSD a provozovateli služeb byla zpracována projektová dokumentace k doplnění předmětného značení od spol. AFRY CZ s.r.o., ve stupni PDPS z 11/2024.

Tato projektová dokumentace je zpracovaná pro celou ČR a následně byla upravena pro Správu dálnic na dvě oblasti Čechy a Morava.

V Čechách se bude provádět SDZ pro tyto SSÚD, včetně uvedení udržovaného úseku dálnice:

SSÚD	Sídlo	Trasa	km od – do	Délka km
1	Mírošovice	D 1	5,200 – 44,800	39,6
2	Bernartice	D 1	44,800 – 93,900	49,1
8	Rudná	D 5	-0,817 – 28,500	29,317
9	Svojkovice	D 5	28,500 – 80,000	51,5
10	Ostrov	D 5	80,000 – 131,400	51,4
30	Rozvadov	D 5	131,400 – 150,989	19,589
11	Nová Ves	D 8	-2,248 – 48,277	50,525
12	Řehlovice	D 8	48,277 – 92,208	43,931
13	Poříčany	D 11	-1,150 – 49,000	50,15
Vysočanská radiála a Novopacká – D0/D10				
14	Pravy	D 11	49,000 – 113,370	64,370
17	Chotoviny	D 3	62,300 – 159,550	97,250
33	Městec	D 35	127,131 - 158,580	31,449

Cílem návrhu je poskytnout řidičům včasnou informaci o konkrétních službách poskytovaných na dálniční odpočívce. Tyto informace snižují riziko náhlého odbočení řidiče ve chvíli, kdy zahlédne reklamní pylon prodejce pohonných hmot nebo poskytovatelů služeb v prostoru odpočívek. Dále tyto informace pomohou řidičům, kteří musí využívat nebo využívají služeb pouze některých společností z důvodu fleetových nebo věrnostních karet.

Návrh je proveden podle Metodiky značení odpočívek na dálnicích (AF-CITYPLAN (AFRY)), rok 2017).

Součástí návrhu je i případná úprava v podobě zvýšení příhradových nosných konstrukcí pro dotčené VLKP, bez úpravy základových konstrukcí. Úprava konstrukcí VLKP umístěných na portálech ani ověření statiky portálových konstrukcí není předmětem této dokumentace. Pokud by doplnění dodatkové tabulky E13 na portálové konstrukci vyžadovalo jinou práci než úpravu roznášecího roštu, bude návrh této úpravy řešen samostatnou dokumentací.

 Digitálně podepsal: 
Datum: 2025.04.11

Digitálně podepsal: 
Datum: 15.04.2025 15:00:29 +02:00



Příloha č. 2 - Položkový rozpis ceny

Rekapitulace ceny

Dodávka a instalace SDZ pro vyznačení poskytovatelů služeb na dálničních odpočívkách v Čechách

Celková cena bez DPH: 2 227 340,00

Celková cena s DPH: 2 695 081,40

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SSÚD 01	SSÚD 1 Mirošovice - IJ 18 Loga			
SSÚD 02	SSÚD 2 Bernartice - IJ 18 Loga			
SSÚD 08	SSÚD 8 Rudná - IJ 18 Loga			
SSÚD 09	SSÚD 9 Svojkovice - IJ 18 Loga			
SSÚD 10	SSÚD 10 Ostrov - IJ 18 Loga			
SSÚD 11	SSÚD 11 Nová Ves - IJ 18 Loga			
SSÚD 12	SSÚD 12 Řehlovice - IJ 18 Loga			
SSÚD 13	SSÚD 13 Počířany - IJ 18 Loga			
SSÚD 14	SSÚD 14 Pravy - IJ 18 Loga			
SSÚD 17	SSÚD 17 Chotoviny - IJ 18 Loga			
SSÚD 30	SSÚD 30 Rozvadov - IJ 18 Loga			
SSÚD 33	SSÚD 33 Městec - IJ 18 Loga			
	celkem			

Doplňte žlutě označená pole jednotlivých listů



Soupis prací objektu

Firma:

Stavba:
Rozpočet:

2024/0202 IJ Loga po SSÚD
SSÚD 01 SSÚD 1 Mirošovice - IJ 18 Loga - D1

SSÚD 01 275 545,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
			Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. DZ vedle vozovky - 10x DZ nad vozovkou - 1x				
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x				
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ				
			11 DZ				
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
3	914531		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT				
			DZ vedle vozovky 10*1,935 = 19,350 [A]				
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
4	914531	R	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT				
			Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku včetně zaslepovacích víček a upevňovacích prvků. Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 mm. Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek. Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou konstrukci. V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše. DZ vedle vozovky 10 = 10,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
5	914532		DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
			DZ vedle vozovky 10*12 = 120,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím - její přemístění z původního místa - její osazení a montáž na místě určeném projektem Položka nezahrnuje: - x				
6	914576		DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD, MONT NA PORTÁL				
			Újezd L 9,675 = 9,675 [A]				
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - upevňovací materiál - pomocné konstrukce (lešení, zdvihací plošina) Položka nezahrnuje: - x				
7	914577		DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONT Z PORTÁLU				
			Odstranění stávajících VLKP z portálu,, Odvoz materiálu a povinný odkup zhotovitele. Újezd L 10,535 = 10,535 [A]				
			Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo - pomocné konstrukce (lešení, zdvihací plošina) Položka nezahrnuje: - x				



Soupis prací objektu

Firma:

Stavba:
Rozpočet:

2024/0202 IJ Loga po SSÚD
SSÚD 02 SSÚD 2 Bernartice - IJ 18 Loga - D1

SSÚD 02

350

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
			Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. DZ vedle vozovky - 13x DZ nad vozovkou - 1x Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x				
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ				
			12 DZ Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
3	914531		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT				
			DZ vedle vozovky 13*1,935 = 25,155 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
4	914531	R	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT				
			Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku včetně zaslepovacích víček a upevňovacích prvků. Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 mm. Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm upevňných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek. Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou konstrukci. V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše. DZ vedle vozovky 13 = 13,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
5	914532		DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
			DZ vedle vozovky 13*12 = 156,000 [A] Položka zahrnuje: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím - její přemístění z původního místa - její osazení a montáž na místě určeném projektem Položka nezahrnuje: - x				
6	914576		DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD, MONT NA PORTÁL				
			Kalná L 11,61 = 11,610 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - upevňovací materiál - pomocné konstrukce (lešení, zdvihací plošina) Položka nezahrnuje: - x				
7	914577		DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONT Z PORTÁLU				
			Odstranění stávajících VLKP z portálu,. Odvoz materiálu a povinný odkup zhotovitele. Kalná L 12,04 = 12,040 [A] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo - pomocné konstrukce (lešení, zdvihací plošina) Položka nezahrnuje: - x				



Soupis prací objektu

Firma:

Stavba:
Rozpočet:

2024/0202 IJ Loga po SSÚD
SSÚD 09 SSÚD 9 Svojkovice - IJ 18 Loga - D5

SSÚD 09

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
			Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. DZ vedle vozovky - 8x				
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x				
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ				
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
3	914531		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DOD A MONT				
			DZ vedle vozovky 8*1,935 = 15,480 [A]				
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
4	914531	R	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DOD A MONT				
			Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku včetně zaslepovacích víček a upevňovacích prvků. Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 mm. Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek. Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou konstrukci. V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše. DZ vedle vozovky 8 = 8,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
5	914532		DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
			DZ vedle vozovky 8*12 = 96,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím - její přemístění z původního místa - její osazení a montáž na místě určeném projektem Položka nezahrnuje: - x				



Soupis prací objektu

Firma:

Stavba:
Rozpočet:

2024/0202 IJ Loga po SSÚD
SSÚD 08 SSÚD 8 Rudná - IJ 18 Loga - D5

SSÚD 08

128

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
			Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. DZ vedle vozovky - 6x				
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x				
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ				
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
3	914531		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DOD A MONT				
			DZ vedle vozovky 6*1,935 = 11,610 [A]				
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
4	914531	R	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DOD A MONT				
			Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku včetně zaslepovacích víček a upevňovacích prvků. Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 mm. Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek. Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou konstrukci. V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše. DZ vedle vozovky 6 = 6,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
5	914532		DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
			DZ vedle vozovky 6*12 = 72,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím - její přemístění z původního místa - její osazení a montáž na místě určeném projektem Položka nezahrnuje: - x				



Soupis prací objektu

Firma:

Stavba: 2024/0202 IJ Loga po SSÚD
Rozpočet: SSÚD 10 SSÚD 10 Ostrov - IJ 18 Loga - D5

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
			Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. DZ vedle vozovky - 12x				
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
			Položka nezahrnuje: - x				
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ				
			16 DZ				
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			Položka nezahrnuje: - x				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
3	914531		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT				
			DZ vedle vozovky 12*1,935 = 23,220 [A]				
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
			Položka nezahrnuje: - x				
4	914531	R	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT				
			Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku včetně zaslepovacích víček a upevňovacích prvků. Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 mm. Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek. Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou konstrukci. V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše. DZ vedle vozovky 12 = 12,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
			Položka nezahrnuje: - x				
5	914532		DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
			DZ vedle vozovky 12*12 = 144,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím - její přemístění z původního místa - její osazení a montáž na místě určeném projektem				
			Položka nezahrnuje: - x				



Soupis prací objektu

Firma:

Stavba:
Rozpočet:

2024/0202 IJ Loga po SSÚD
SSÚD 11 SSÚD 11 Nová Ves - IJ 18 Loga - D8

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
			Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. DZ vedle vozovky - 10x				
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
			Položka nezahrnuje: - x				
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ				
			10 DZ				
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			Položka nezahrnuje: - x				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
3	914531		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DOD A MONT				
			DZ vedle vozovky 10*1,935 = 19,350 [A]				
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
			Položka nezahrnuje: - x				
4	914531	1	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DOD A MONT				
			Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku včetně zaslepovacích víček a upevňovacích prvků. Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 mm. Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek. Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou konstrukci. V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše. DZ vedle vozovky 10 = 10,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
			Položka nezahrnuje: - x				
5	914532		DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
			DZ vedle vozovky 10*12 = 120,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím - její přemístění z původního místa - její osazení a montáž na místě určeném projektem				
			Položka nezahrnuje: - x				



Soupis prací objektu

Firma:

Stavba:
Rozpočet:

2024/0202 IJ Loga po SSÚD
SSÚD 12 SSÚD 12 Řehlovice - IJ 18 Loga - D8

SSÚD 12

85

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
			Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. DZ vedle vozovky - 4x				
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x				
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ				
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
3	914531		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DOD A MONT				
			DZ vedle vozovky 4*1,935 = 7,740 [A]				
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
4	914531	R	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DOD A MONT				
			Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku včetně zaslepovacích víček a upevňovacích prvků. Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 mm. Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek. Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou konstrukci. V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše. DZ vedle vozovky 4 = 4,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
5	914532		DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
			DZ vedle vozovky 4*12 = 48,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím - její přemístění z původního místa - její osazení a montáž na místě určeném projektem Položka nezahrnuje: - x				



Soupis prací objektu

Firma:

Stavba:
Rozpočet:

2024/0202 IJ Loga po SSÚD
SSÚD 13 SSÚD 13 Počifany - IJ 18 Loga - D11

SSÚD 13

278

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4				1
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. DZ vedle vozovky na D10 - 1x DZ vedle vozovky na D11 - 12x Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x							
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ				
DZ vedle vozovky na D10 1 = 1,000 [A] DZ vedle vozovky na D11 12 = 12,000 [B] Celkové množství = 13,000 Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x							
	9		Ostatní konstrukce a práce				
3	914531		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT				
DZ vedle vozovky na D10 1*1,935 = 1,935 [A] DZ vedle vozovky na D11 12*1,935 = 23,220 [B] Celkové množství = 25,155 Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x							
4	914531	R	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT				
Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku včetně zaslepovacích víček a upevňovacích prvků. Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 mm. Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm upevňovaných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek. Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou konstrukci. V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše. DZ vedle vozovky na D10 1 = 1,000 [A] DZ vedle vozovky na D11 12 = 12,000 [B] Celkové množství = 13,000 Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x							
5	914532		DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
DZ vedle vozovky na D10 1*12 = 12,000 [A] DZ vedle vozovky na D11 12*12 = 144,000 [B] Celkové množství = 156,000 Položka zahrnuje: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím - její přemístění z původního místa - její osazení a montáž na místě určeném projektem Položka nezahrnuje: - x							



Soupis prací objektu

Firma:

Stavba:
Rozpočet:

2024/0202 IJ Loga po SSÚD
SSÚD 14 SSÚD 14 Pravy - IJ 18 Loga - D11

SSÚD 14

85

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4				1
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
			Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. DZ vedle vozovky - 4x				
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x				
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ				
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
3	914531		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DOD A MONT				
			DZ vedle vozovky 4*1,935 = 7,740 [A]				
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
4	914531	R	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DOD A MONT				
			Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku včetně zaslepovacích víček a upevňovacích prvků. Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 mm. Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek. Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou konstrukci. V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše. DZ vedle vozovky 4 = 4,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
5	914532		DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
			DZ vedle vozovky 4*12 = 48,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím - její přemístění z původního místa - její osazení a montáž na místě určeném projektem Položka nezahrnuje: - x				



Soupis prací objektu

Firma:

Stavba:
Rozpočet:

2024/0202 IJ Loga po SSÚD
SSÚD 17 SSÚD 17 Chotoviny - IJ 18 Loga - D3

SSÚD 17

157

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
			Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. DZ vedle vozovky - 7x				
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x				
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ				
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
3	914531		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DOD A MONT				
			Zahrnuje 7x DZ E13 a 1x DZ E16 DZ vedle vozovky 8*1,935 = 15,480 [A]				
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
4	914531	R	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DOD A MONT				
			Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku včetně zaslepovacích víček a upevňovacích prvků. Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 mm. Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek. Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou konstrukci. V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše. DZ vedle vozovky 7 = 7,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
5	914532		DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
			DZ vedle vozovky 7*12 = 84,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím - její přemístění z původního místa - její osazení a montáž na místě určeném projektem Položka nezahrnuje: - x				

						Firma:	



Soupis prací objektu

Firma:

Stavba:

2024/0202 IJ Loga po SSÚD

Rozpočet:

SSÚD 33 SSÚD 33 Městec - IJ 18 Loga - D35

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
			Zajištění a organizace provozu během realizace dopravního značení. DZ vedle vozovky - 4x				
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
			Položka nezahrnuje: - x				
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ				
			4 DZ				
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			Položka nezahrnuje: - x				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
3	914531		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DOD A MONT				
			DZ vedle vozovky 4*1,935 = 7,740 [A]				
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
			Položka nezahrnuje: - x				
4	914531	R	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DOD A MONT				
			Výška sloupku pro upevnění lamel 2365 mm, minimálně 2 sloupky na značku včetně zaslepovacích víček a upevňovacích prvků. Stávající VLKP typu IJ 18 posunout výš o rozměr dodatkové tabulky, tj. o 645 mm. Zvýšení uchycením pomocných nosníků z FeZn trubek průměru 60 mm upevněných objímkami k lamelám stávajících VLKP značek. Uchycení nosníků bude provedeno minimálně na 8 lamel připevněných k příhradové konstrukci a bude tvořit přesah umožňující montáž tří horních lamel, které budou po montáži dodatkové tabulky přesahovat stávající příhradovou konstrukci. V případě umístěných nástavců VLKP s vyznačením alternativních paliv, budou nástavce zachovány včetně montážní sestavy a posunuty výše. DZ vedle vozovky 4 = 4,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
			Položka nezahrnuje: - x				
5	914532		DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
			DZ vedle vozovky 4*12 = 48,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím - její přemístění z původního místa - její osazení a montáž na místě určeném projektem				
			Položka nezahrnuje: - x				

Digitálně podepsal:

Datum: 15.04.2025 14:59:48 +02:00