

Číslo smlouvy objednatele: BSMV/139-6/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 3435/2017

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Sídlo / adresa:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

tel:

e-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.

Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle

Ing. Miroslavem Boháčem, ředitelem

657 37 393

CZ 657 37 393

ČNB

31825881/0710



bsmv@bsmv.cz

a

Zhotovitel:

Sídlo / adresa:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsána:

tel.:

e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o.

Na Zavadilce 3/1936, 160 00 Praha 6

Ing. Josef Záhořík – jednatel společnosti

471 22 439

CZ 471 22 439

u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 13 420

606 636 632



Čl. 1 - Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést v dohodnuté kvalitě a termínu na své náklady a odpovědnost dílo – Na Petřinách 392, Praha 6 - rekonstrukce vstupní haly objektu na adrese Na Petřinách 392, 160 00 Praha 6 - Veleslavín (dále jen „Dílo“) v rozsahu projektové dokumentace a položkového rozpočtu ze dne 2.8.2017, které jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a tomu odpovídající závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že v položkovém rozpočtu jsou naceněny všechny práce včetně veškerého materiálu potřebného k provedení celého díla. Dále zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem plnění a rozsahem Díla i fyzicky, přímo na místě.

Čl. 2. – Místo a termín provedení díla

2.1. Místem plnění díla je přízemí objektu Na Petřinách 392, 160 00 Praha 6 – Veleslavín.

2.2. Termín zahájení: 21.8.2017.

4.3. Za Objednatele je oprávněný do deníku zapisovat a do něj nahlížet jeho pověřený zástupce.

4.4. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 pracovních dnů od upozornění o provedení zápisu do deníku, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O zápisech do stavebního deníku bude Zhotovitel informovat objednatele telefonicky nebo e-mailem.

4.5. Případné rozpory budou ve lhůtě dvou pracovních dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany.

4.6. Je nepřipustné v deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé listy.

4.7. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí Díla.

4.8. Objednatel se zavazuje, že zabezpečí Zhotoviteli po celou dobu provádění Díla připojení na el. energie 220 V a vodu.

4.9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit podružné měření na odběr elektrické energie a vody.

4.10. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zajistit ochranu majetku Objednatele před zničením nebo poškozením.

4.11. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat předpisy na úseku BOZP a požární ochrany v souladu s platnými právními předpisy. Za bezpečnost práce na pracovišti odpovídá Zhotovitel, který příslušné pracoviště převzal k provádění Díla.

4.12. Podmínkou provádění Díla je dodržení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržení všech ekologických podmínek vyplývajících ze zákona a příslušných právních předpisů.

4.13. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi po celou dobu provádění Díla.

Čl. 5. – Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody

5.1. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele okamžikem zaplacení sjednané ceny Díla.

5.2. Nebezpečí škody na celém Díle nese Zhotovitel až do doby převzetí Díla Objednatelem.

5.3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činnostmi na majetku Objednatele, a to v rozsahu nejméně 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Pojistná smlouva je sjednána u KOOOPERATIVA pojišťovna a.s., Vienna INSURANCE Group pod č. 8603152648 na dobu do 09.08.2024 a Zhotovitel se zavazuje kdykoli ji na vyžádání doložit Objednateli.

8.6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, jsou:

příloha č. 1 – Projektová dokumentace a položkový rozpočet ze dne 2. srpna 2017

příloha č. 2 – výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele,

příloha č. 3 – výpis z živnostenského rejstříku Zhotovitele.


Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran ji neuzavírala v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy a jejích příloh a s obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: 11. 08. 2017

.....
Ing. M. ... ředitel

Bytová správa MV s.p.o.
Na Pankráci 72, budova B
140 00 Praha 4
IČO 657 37 393

V Praze dne: 2.8.2017



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001

Stavba: Klientské centrum Na Petřinách 392

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 6. 2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 47122439
ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o. DIČ: CZ 41722 439

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní obchodní jména materiálů a výrobků, jde o vymezení kvalitativního standardu. Uvedené výrobky jsou vždy referenční. Uchazeč má právo na záměnu, pokud prokáže, že jím navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší. Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy a musí mít příslušné atesty, homologace, prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

3 576 044,16

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	0,00	0,00
	snižena	15,00%	3 576 044,16	536 406,62

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: Klientské centrum Na Petřínách 392

Místo: Datum: 9. 6. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 576 044,16	4112451,00	
01	Stavební část	3 576 044,16	4112451,00	STA

18

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Klientské centrum Na Petřínách 392

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 47122439

DIČ: CZ 41722 439

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 576 044,16

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
3 576 044,16

Sazba daně
21,00%
15,00%

Vyše daně
0,00
536 406,62

Cena s DPH

v CZK

4112451,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klientské centrum Na Petřínách 392

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Datum: 9. 6. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 576 044,16

HSV - Práce a dodávky HSV

223 806,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce

49 041,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 460,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

108 218,69

997 - Přesun sutě

24 354,51

998 - Přesun hmot

4 085,78

PSV - Práce a dodávky PSV

3 282 038,08

713 - Izolace tepelné

5 043,40

721 - Zdravotechnika

61 865,80

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

5 712,00

742 - Elektroinstalace

353 158,16

751 - Vzduchotechnika

87 018,00

763 - Konstrukce suché výstavby

268 546,02

766 - Konstrukce truhlářské

67 235,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 972 562,77

771 - Podlahy z dlaždic

371 809,25

776 - Podlahy povlakové

24 975,45

781 - Dokončovací práce - obklady

29 314,23

783 - Dokončovací práce - nátěry	6 815,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	27 983,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	70 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 200,00
VRN7 - Provozní vlivy	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klientské centrum Na Petřinách 392

Objekt: 01 - Stavební část

Místo: Datum: 9. 6. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 576 044,16	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				223 806,08	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				49 041,50	
1	K	342272323	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2	71,643	430,00	30 806,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,75*(9,25+0,86+7,17+1,63+1,6)		76,913			
	VV		-0,9*2,05-0,8*2,05*4		-8,405			
	VV		nad D05					
	VV		(3,75-2,1)*1,9		3,135			
	VV		Součet		71,643			
2	K	342272523	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	6,724	567,00	3 812,51	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,1*1,64		6,724			
			Stěny z přesných pórobetonových tvárnic výplňové a oddělovací pevné hladkých jakékoliv pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 200 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3	m2	18,000	670,00	12 060,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	342272612	3,75*2,4*2		18,000			
	VV		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	26,250	90,00	2 362,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,75*7		26,250			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				62 460,11	
5	K	612321111	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	34,400	160,00	5 504,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pod obklady					
	VV		m.č. 1.07					
	VV		2,0*(0,9+1,6+1,4+1,6)*2		22,000			
	VV		-0,8*2,05*3		-4,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 1.08					
	VV		2,0*(0,9+1,63+1,4+1,63)*2		22,240			
	VV		-0,8*2,05*3		-4,920			
	VV		Součet		34,400			
6	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	140,093	310,00	43 428,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		na nové zdivo					
	VV		m.č. 1.03					
	VV		3,75*(9,25+0,96)+3,75*1,64*2-0,8*2,02+(3,75-2,1)*1,9		52,107			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		3,75*(6,65+7,27)-0,8*2,02-0,9*2,02		48,766			
	VV		m.č. 1.06					
	VV		3,75*(3,54+2,4)-0,9*2,02		20,457			
	VV		m.č. 1.07 plocha bez obkladů a bez stáv. zdiva					
	VV		(2,95-2,0)*(0,9+1,6+1,4+1,6)*2-0,95*1,6		8,930			
	VV		m.č. 1.08 plocha bez obkladů a bez stáv. zdiva					
	VV		(2,95-2,0)*(0,9+1,63+1,4+1,63)*2-0,95*0,77		9,833			
	VV		Součet		140,093			
7	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	0,704	400,00	281,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		detail napojení nového a starého LOP					
	VV		0,16*4,4		0,704			
8	M	631515290	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0.036$ tl. 120 mm	m2	0,718	300,00	215,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,704*1,02 Přepočtené koeficientem množství		0,718			
9	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	8,800	50,00	440,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		detail					
	VV		4,4*2		8,800			
10	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	9,240	50,00	462,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		9,240			
11	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	1,452	320,00	464,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		detail					
	VV		(0,12+0,16+0,05)*4,4		1,452			
12	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,427	3 100,00	1 323,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		tř. C 20/25					
	VV		výplň prohlubně po bazénku					
	VV		1,4*5,08*0,06		0,427			
13	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,427	260,00	111,02	CS ÚRS 2017 01
14	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,022	30 000,00	660,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,4*5,08*3,033/1000		0,022			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	7,112	35,00	248,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		oddělení EPS 150 a betonu v bazénku					
	VV		1,4*5,08		7,112			
16	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	5,000	750,00	3 750,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		D03					
	VV		1		1,000			
	VV		D04					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
17	M	553313500	zárupeň ocelová pro porobeton 100 800 L/P	kus	1,000	860,00	860,00	CS ÚRS 2017 01
18	M	553313480	zárupeň ocelová pro porobeton 100 700 L/P	kus	4,000	760,00	3 040,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	642944221	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		D05					
	VV		1		1,000			
20	M	553313580	zárupeň ocelová pro porobeton 100 1600 dvoukřídlá	kus	1,000	920,00	920,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		D05					
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				108 218,69	
21	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	216,784	100,00	21 678,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		pro podhledy					
	VV		14,04+7,75+146,55		168,340			
	VV		pro LOP vnitřní strana					
	VV		1,2*(15,93+14,44+10,0)		48,444			
	VV		Součet		216,784			
22	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	51,720	140,00	7 240,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		pro LOP vnější strana					
	VV		1,2*(17,2+11,3+14,6)		51,720			
23	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	204,100	75,00	15 307,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		204,1		204,100			
24	K	961021.1	Rozebrání bazénku s kamennými valouny	m3	3,556	1 450,00	5 156,20	
	VV		1,4*5,08*0,5		3,556			
25	K	962084.1	Rozebrání příček prosklených	m2	58,796	180,00	10 583,28	
	VV		4,0*(1,64+1,72+2,11+1,94+2,06*2+2+1,9+2,4)		71,320			
	VV		-1,7*2,02*2-0,9*2,02-1,9*2,02		-12,524			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		58,796			
26	K	965081323	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy přes 1 m2	m2	160,600	140,00	22 484,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		160,6		160,600			
27	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,818	250,00	454,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,9*2,02		1,818			
28	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,838	250,00	959,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,7*2,02*2		6,868			
	VV		1,9*2,02		3,838			
	D	997	Přesun sutě				24 354,51	
29	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	40,456	260,00	10 518,56	CS ÚRS 2017 01
30	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	40,456	102,00	4 126,51	CS ÚRS 2017 01
31	K	997_01	Poplatek za uložení suti (skládkovné)	t	40,456	240,00	9 709,44	
	D	998	Přesun hmot				4 085,78	
32	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výškv do 6 m	t	12,017	340,00	4 085,78	CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 282 038,08	
	D	713	Izolace tepelné				5 043,40	
33	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	7,112	50,00	355,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		výplň prohlubně po okras. bazénku					
	VV		1,4*5,08		7,112			
34	M	283759930	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 200 mm	m2	14,508	320,00	4 642,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,112*2,04 Přepočtené koeficientem množství		14,508			
35	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,087	520,00	45,24	CS ÚRS 2017 01
	D	721	Zdravotechnika				61 865,80	
36	K	721_01	Zdravotechnické instalace	kpl	1,000	60 345,80	60 345,80	
	VV		viz. samostatný rozpočet					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	721_02	Stavební přípojení k ZTI	kpl	1,000	1 520,00	1 520,00	
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				5 712,00	
111	K	727_01	Přenosný hasicí přístroj 34A/183B 6kg		2,000	2 856,00	5 712,00	
	D	742	Elektroinstalace				353 158,16	
38	K	742_01	Elektroinstalace	kpl	1,000	353 158,16	353 158,16	
	VV		viz. samostatný rozpočet					
	VV		1		1,000			
	D	751	Vzduchotechnika				87 018,00	
39	K	751_01	Zařízení VZT a CHL	kpl	1,000	85 498,00	85 498,00	
	VV		viz. samostatný rozpočet					
	VV		1		1,000			
40	K	751_02	Stavební přípojení k VZT a CHL	kpl	1,000	1 520,00	1 520,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				268 546,02	
41	K	763111343	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2DF 12,5 TI 40 mm EI 60 DP1	m2	48,578	1 240,00	60 236,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č. 1.02					
	VV		2,75*(3,64+4,3+3,4+4,13+4,1+0,4*2)		56,018			
	VV		-0,9*2,05*2-3*1,25		-7,440			
	VV		Součet		48,578			
42	K	763131444	SDK podhled desky 2xDF 15 TI 60 mm 90 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,040	1 420,00	19 936,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č. 1.02					
	VV		14,04		14,040			
43	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,750	850,00	6 587,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č. 1.07					
	VV		3,84		3,840			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		3,91		3,910			
	VV		Součet		7,750			
44	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profilem CW a UW jednokřídlové	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		D02					
	VV		1		1,000			
	VV		D07					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	553315220	zárubeň ocelová pro sádkokarton 100 800 L/P	kus	2,000	860,00	1 720,00	CS ÚRS 2017 01
46	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	146,550	350,00	51 292,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č. 1.02					
	VV		87,72		87,720			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		51,86-0,5*2,1		50,810			
	VV		m.č. 1.06					
	VV		8,02		8,020			
	VV		Součet		146,550			
47	M	590360160	panel akustický barvená hrana viditelný rošt bílá rastr š. 15, 600x600x20mm	m2	153,878	650,00	100 020,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		146,55*1,05 Přepočtené koeficientem množství		153,878			
48	K	763761.1	Montáž výplně otvoru do SDK příčky	kus	1,000	350,00	350,00	
	VV		okno vrátnice					
	VV		1		1,000			
49	M	553415220	okno 300/125 hliníkové vč. pultu z MDF desek tl. 50 mm	kus	1,000	26 400,00	26 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		okno vrátnice					
	VV		1		1,000			
50	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,465	520,00	1 281,80	CS ÚRS 2017 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				67 235,00	
51	K	766421821	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	175,250	140,00	24 535,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		175,25		175,250			
52	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	9,000	50,00	450,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		vyvěšení					
	VV		9		9,000			
53	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		D02					
	VV		1		1,000			
	VV		D03					
	VV		1		1,000			
	VV		D04					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
54	K	766660012	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		D05					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	M	611617200	Dveře 80/197 vnitřní plné, DTD deska s povrchem CPL, kování broušený nerez, zámek cylindrická vložka	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		D03					
	VV		1		1,000			
56	M	611624060	Dveře 80/197 vnitřní prosklené, DTD deska s povrchem CPL, kování broušený nerez, zámek cylindrická vložka	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		D02					
	VV		1		1,000			
57	M	611617160	Dveře 70/197 vnitřní plné, DTD deska s povrchem CPL, kování broušený nerez, mřížka 400x100 mm, klička	kus	4,000	5 400,00	21 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		D04					
	VV		4		4,000			
58	M	611617400	Dveře 180/210 vnitřní plné, DTD deska s povrchem CPL, kování broušený nerez, zámek cylindrická vložka	kus	1,000	8 600,00	8 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		D05					
	VV		1		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 972 562,77	
59	K	767_01	Demontáž lehkého obvodového pláště s ocelovými rámy a výplní z čirého jednoduchého skla	m2	177,062	160,00	28 329,92	
	VV		pohled jižní					
	VV		59,6-1,9*2,02		55,762			
	VV		pohled východní					
	VV		74,3		74,300			
	VV		pohled západní					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		177,062			
60	K	767_02	Montáž lehkého obvodového pláště, průhledné sklo vč. dodávky sloupků, Al profilů, zasklení a žaluzií vč. ovládání	m2	127,100	5 080,00	645 668,00	
	VV		pohled jižní					
	VV		59,6-13,5-9,6		36,500			
	VV		pohled východní					
	VV		74,3-18,9		55,400			
	VV		pohled západní					
	VV		47-11,8		35,200			
	VV		Součet		127,100			
61	K	767_03	Montáž lehkého obvodového pláště, neprůhledné panely vč. dodávky sloupků, Al profilů, izolace	m2	40,300	10 254,00	413 236,20	
	VV		pohled jižní					
	VV		9,6		9,600			
	VV		pohled východní					
	VV		18,9		18,900			
	VV		pohled západní					
	VV		11,8		11,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		40,300			
62	K	767_04	Montáž a dodávka vstupního portálu	kpl	1,000	469 200,00	469 200,00	
	W		1		1,000			
63	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	2,160	350,00	756,00	CS ÚRS 2017 01
	W		V zadveřích		2,160			
	W		1,8*0,6*2		2,160			
64	M	697520010	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	2,160	1 240,00	2 678,40	CS ÚRS 2017 01
65	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	9,600	350,00	3 360,00	CS ÚRS 2017 01
	W		(1,8+0,6)*2*2		9,600			
66	M	697521600	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	9,600	280,00	2 688,00	CS ÚRS 2017 01
67	K	767810113	Montáž ochranné mřížky na topných kanálech vč. dodávky mřížky	m	28,900	420,00	12 138,00	CS ÚRS 2017 01
68	K	767896110	Montáž ochranných hliníkových L profilů vč. dodávky profilu	m	4,200	120,00	504,00	CS ÚRS 2017 01
	W		Rohy ostění u výtahových dveří		4,200			
	W		2*2,1		4,200			
69	K	7675848.1	Demontáž ochranné mřížky na topných kanálech	m	28,900	52,00	1 502,80	
70	K	767584801	Demontáž podhledů doplňků podhledů těles zářivkových	kus	15,000	52,00	780,00	CS ÚRS 2017 01
71	K	767640224	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
	W		D06		1,000			
	W		1		4,000			
72	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
	W		D01 vnější		2,000			
	W		2		2,000			
	W		D01 vnitřní		2,000			
	W		2		4,000			
	W		Součet		4,000			
73	K	767646510	Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2017 01
	W		D07		1,000			
	W		1		1,000			
74	M	553411680	Dveře 80/197 vnitřní ocelové protipožární EI 30 P3, C3, Sa, kování broušený nerez, zámek cylindrická vložka	kus	1,000	18 400,00	18 400,00	CS ÚRS 2017 01
	W		D07		1,000			
	W		1		4,000			
75	M	553413110	Dveře 180/200 dvoukřídlové vstupní s nadsvětlíkem, hliníkový rám, zasklení izolačním dvojsklem, samozavírač	kus	4,000	69 850,00	279 400,00	CS ÚRS 2017 01
	W		D01 vnější		2,000			
	W		2		2,000			
	W		D01 vnitřní		2,000			
	W		2		4,000			
	W		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	M	553413110.1	Prosklený portál s bočním světlikem a nadsvětlikem, dvoukřídlé kyvné dveře 160/210, hliníkový rám, cylindrická vložka	kus	1,000	78 400,00	78 400,00	
	VV		D06					
	VV		1		1,000			
77	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	21,347	350,00	7 471,45	CS ÚRS 2017 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				371 809,25	
78	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	168,470	430,00	72 442,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č. 1.01					
	VV		4,8-1,8*0,6		3,720			
	VV		m.č. 1.02					
	VV		14,04		14,040			
	VV		m.č. 1.03					
	VV		83,02		83,020			
	VV		m.č. 1.04					
	VV		4,8-1,8*0,6		3,720			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		48,8		48,800			
	VV		m.č. 1.06					
	VV		7,42		7,420			
	VV		m.č. 1.07					
	VV		3,84		3,840			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		3,91		3,910			
	VV		Součet		168,470			
79	M	597613090	dlaždice keramické - podlahy 60x60 cm	m2	193,741	450,00	87 183,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		168,47*1,15 Přepočtené koeficientem množství		193,741			
80	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	168,470	160,00	26 955,20	CS ÚRS 2017 01
81	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Připlatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	1 010,820	180,00	181 947,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		dalších 6 mm					
	VV		168,47*6		1 010,820			
82	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	9,374	350,00	3 280,90	CS ÚRS 2017 01
	D	776	Podlahy povlakové				24 975,45	
83	K	776_01	Kuchyňská linka	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	4,500	70,00	315,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		podesta					
	VV		4,5		4,500			
85	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	4,500	60,00	270,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		podesta					
	VV		4,5		4,500			
86	K	776301812	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou	m	25,500	60,00	1 530,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,5*(7+10)		25,500			
87	K	776111211	Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky do 300 mm	m	25,500	30,00	765,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,5*(7+10)		25,500			
88	K	776111221	Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm	m	25,500	30,00	765,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,5*(7+10)		25,500			
89	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	4,500	120,00	540,00	CS ÚRS 2017 01
90	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm	m	25,500	90,00	2 295,00	CS ÚRS 2017 01
91	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	25,500	90,00	2 295,00	CS ÚRS 2017 01
92	M	284121010	krytina podlahová PVC vinylová vrstvená šíře 2/3/4 m tl. 2,4 mm, nášlapná vrstva 0,25 mm šíře 2/3/4 m	m2	18,113	420,00	7 607,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		16,466*1,1 Přepočtené koeficientem množství		18,113			
93	K	776212111	Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů	m2	21,890	60,00	1 313,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č. 1.05 plocha viz. TZ					
	VV		2,5*5,5		13,750			
	VV		m.č. 1.02 plocha viz. TZ					
	VV		2,2*3,7		8,140			
	VV		Součet		21,890			
94	M	697510260	koberec zátěžový-střední zátěž, hmotnost 840 g/m2 šíře 4 m	m2	24,079	210,00	5 056,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		20,938*1,15 Přepočtené koeficientem množství		24,079			
95	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,247	9 000,00	2 223,00	CS ÚRS 2017 01
D		781	Dokončovací práce - obklady				29 314,23	
96	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	35,480	400,00	14 192,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č. 1.07					
	VV		2,0*(0,9+1,6+1,4+1,6)*2		22,000			
	VV		-0,8*2,05*3		-4,920			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		2,0*(0,9+1,63+1,4+1,63)*2		22,240			
	VV		-0,8*2,05*3		-4,920			
	VV		kuch. linka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6*1,8		1,080			
	VV		Součet		35,480			
97	M	597612550	obkladačky keramické - kuchyně (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm l. j.	m2	39,028	360,00	14 050,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		35,48*1,1 Přepočtené koeficientem množství		39,028			
98	K	781479195	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m2	35,480	25,00	887,00	CS ÚRS 2017 01
99	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,529	350,00	185,15	CS ÚRS 2017 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				6 815,00	
100	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné zábradlí schodiště - madla	m2	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4		4,000			
101	K	783128201	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	4,000	360,00	1 440,00	CS ÚRS 2017 01
102	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným zábradlí schodiště, dveře výtahů	m2	15,000	25,00	375,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		15		15,000			
103	K	783314101	Barevný nátěr zámečnických konstrukcí zábradlí schodiště, dveře výtahů	m2	15,000	320,00	4 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		15		15,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				27 983,00	
104	K	784131103	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 5,00 m okolo výtah dveří	m2	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		8		8,000			
105	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	351,672	35,00	12 308,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		viz. malby					
	VV		351,672		351,672			
106	K	784221113	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	351,672	38,00	13 363,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		na nové zdivo viz. omítky sádrové					
	VV		140,09		140,090			
	VV		SDK stěny					
	VV		2,5*(4,5+3,4+3,84+4,13)-0,9*2,02-3,0*1,25		34,107			
	VV		2,5*(12,28+12,0)-0,9*2,02*3-3,0*1,25		51,496			
	VV		SDK podhledy					
	VV		14,04+3,84+3,91		21,790			
	VV		stávající stěny					
	VV		3,75*(10,1+1,45)		43,313			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,95*(0,77+1,6)		2,252			
	VV		-1,7*2,15-1,9*2,15-0,9*2,02*2		-11,376			
	VV		Mezisoučet		281,672			
	VV		piliře a schodiště barevně					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		351,672			
107	K	784221141	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	108,075	12,50	1 350,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		piliře a schodiště					
	VV		70		70,000			
	VV		vnější strany vrátnice					
	VV		2,75*(4,5+3,4+3,84+4,13)-3,0*1,25-0,9*2,02		38,075			
	VV		Součet		108,075			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				70 200,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				25 000,00	
108	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN6	Územní vlivy				10 200,00	
109	K	060001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	...	1,000	10 200,00	10 200,00	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				35 000,00	
110	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	...	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2017 01

ROZPOČET**060/2017**

STAVEBNÍ ÚPRAVY, ZMĚNA VYUŽITÍ ČASTI

VSTUPNÍ HALY

INVESTOR:

BYTOVÁ SPRÁVA MINISTERSTVA VNITRA

s.p.o.

NA PANKRÁCI 1623/72, 140 00 PRAHA 4, IČ: 657 37 393

Projektant:**Ing. Petr Fůsek****Vypracoval: Zdeněk Drda**

Název

Dodávky

Montáže

Základní náklady

Dodávka rozváděče

192 084,00

Montáž - rozvaděčů

139 879,00

Doprava 3,60%

Přesun 1%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Ostatní profese

Mezisoučet 1**192 084,00****139 879,00**

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

8 400,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

4 196,37

Přesun 1,00%

1 398,79

Nátěry

0,00

Pomocné stavební práce

Zemní práce

0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

0,00

Mezisoučet 2**345 958,16**

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

0,00

Základní náklady celkem**345 958,16****Vedlejší náklady**

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

0,00

Vedlejší náklady celkem**7 200,00**

Kompletační činnost

Náklady celkem**353 158,16**

Základ a hodnota DPH 21%

52973,72

Základ a hodnota DPH 15%

353 158,16

Náklady celkem s DPH**406131,88**

Poznámka:

Zakázka: STAVEBNÍ UPRAVY, ZMENA VYUZITÍ ČASTI VSTUPNÍ HALY
Investor: BYTOVÁ SPRÁVA MINISTERSTVA VNITRA s.p.o.

O	P	ČP	Popis	MJ	Množství	Dodávka jedn.	Montáž jedn.	Dodávka celkem	Montáž celkem	Celková cena
			Práce a dodávky PSV					192 084,20	139 879,00	331 963,20
			Elektroinstalace - trubkv. lišt. krabice. příchvtkv					4 392,00	6 062,00	10 454,00
			Připojení ventilátorů	kus	2,00		450,00	0,00	900,00	900,00
			Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí	kus	11,00	39,00	89,00	429,00	979,00	1 408,00
			Krabice přístrojová zapuštěná dvouplošťová	kus	36,00	89,00	89,00	3 204,00	3 204,00	6 408,00
			Otevření nebo uzavření krabice víčkem	kus	11,00	69,00	89,00	759,00	979,00	1 738,00
			Elektroinstalace - izolované vodiče. šňůry a kabely					9 990,60	19 360,00	29 350,60
			CYKY- J 5x6	m	32,00	63,00	39,00	2 016,00	1 248,00	3 264,00
			CYKY -J 3x1.5	m	254,00	9,90	32,00	2 514,60	8 128,00	10 642,60
			CYKY-J 3x2.5	m	312,00	17,50	32,00	5 460,00	9 984,00	15 444,00
			Elektroinstalace - ukončení a propojení vodičů. kabelů					0,00	649,00	649,00
			Ukončení vodičů v rozvaděči průřezu žilv do 2.5 až 4	kus	11,00		59,00	0,00	649,00	649,00
			Elektroinstalace - rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice					51 200,00	24 800,00	76 000,00
			RP.1 rozvaděč pro 48 modulů vč. vystrojení	kus	1,00	25 600,00	12 400,00	25 600,00	12 400,00	38 000,00
			Rozvaděč RACK - 19"/9U	kus	1,00	25 600,00	12 400,00	25 600,00	12 400,00	38 000,00
			Elektroinstalace - spínače a zásuvky					12 270,00	6 238,00	18 508,00
			Spínač jednopólový. řazení 1.	kus	8,00	139,00	99,00	1 112,00	792,00	1 904,00
			Přepínač nástěnný 6-střídavý	kus	2,00	145,00	99,00	290,00	198,00	488,00
			Přepínač nástěnný 5-sériový	kus	2,00	145,00	99,00	290,00	198,00	488,00
			Spínač nástěnný 8	kus	2,00	139,00	99,00	278,00	198,00	476,00
			Zásuvka zapuštěná jednonásobná se zapojením vodičů	kus	22,00	133,00	99,00	2 926,00	2 178,00	5 104,00
			Zásuvka chráněná v krabici jednonásobná se svět. indikací se zapojením vodičů	kus	1,00	199,00	99,00	199,00	99,00	298,00
			Podlahové krabice vč. instalačních vaniček a montážního kvtu 8 modulů	kus	1,00	4 400,00	650,00	4 400,00	650,00	5 050,00
			Zásuvka chráněná v krabici jednonásobná se svět. indikací se zapojením vodičů	kus	1,00	199,00	99,00	199,00	99,00	298,00
			Zásuvka V PK jednonásobná se zapojením vodičů	kus	4,00	139,00	99,00	556,00	396,00	952,00
			Montážní deska podlahové krabice	kus	1,00	450,00	55,00	450,00	55,00	505,00
			Krvčí rámeček podlahové krabice	kus	1,00	490,00	55,00	490,00	55,00	545,00
			Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	15,000	45,00	55,00	675,00	825,00	1 500,00
			Rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný	kus	8,00	45,00	55,00	360,00	440,00	800,00
			Rámeček pro vypínače a zásuvky pětinasobný	kus	1,00	45,00	55,00	45,00	55,00	100,00
			Elektroinstalace - jističí zařízení					22 576,00	8 572,00	31 148,00
			Vystrojení rozvaděče RH.0 - úprava	kus	1,00			0,00	0,00	0,00
			Chráníč 40/4/0.3	KS	1,00	2 990,00	590,00	2 990,00	590,00	3 580,00
			Jistič 16B/1	KS	3,00	299,00	399,00	897,00	1 197,00	2 094,00
			Jistič 10B/1	KS	1,00	288,00	399,00	288,00	399,00	687,00
			Jistič 25B/3	KS	1,00	350,00	399,00	350,00	399,00	749,00
			Vystrojení rozvaděče RP.1	kus	1,00			0,00	0,00	0,00
			VYPÍNAČ HLAVNÍ 40A	KS	1,00	1 990,00	399,00	1 990,00	399,00	2 389,00
			Odočtový elektroměr	KS	1,00	3 300,00	599,00	3 300,00	599,00	3 899,00
			Svodič přepětí	KS	1,00	4 400,00	599,00	4 400,00	599,00	4 999,00

Chráníč 40/4/0.3	KS	1,00	2 990,00	599,00	2 990,00	599,00	3 589,00
PROUDOVÝ CHRANIC 16B-1N-030AC	KS	1,00	2 990,00	599,00	2 990,00	599,00	3 589,00
Jistič 16B/1	KS	7,00	299,00	399,00	2 093,00	2 793,00	4 886,00
Jistič 10B/1	KS	1,00	288,00	399,00	288,00	399,00	687,00
Elektroinstalace - svítidla					83 640,00	15 240,00	98 880,00
Svítidlo LED panel 600x600 28W oz. A vč. zdrojů	kus	18,00	2 920,00	390,00	52 560,00	7 020,00	59 580,00
Svítidlo nouzové s piktoqramem 8W vč. led žárovek	kus	2,00	1 490,00	450,00	2 980,00	900,00	3 880,00
Svítidlo nouzové 8W vč. Led žárovek	kus	5,00	1 490,00	450,00	7 450,00	2 250,00	9 700,00
Svítidlo přisazené LED kruhové 360 mm 20W oz.B vč. zdrojů	kus	10,00	1 590,00	390,00	15 900,00	3 900,00	19 800,00
Svítidlo závěsné LED 43W oz.C vč. zdrojů	kus	2,00	1 880,00	390,00	3 760,00	780,00	4 540,00
Svítidlo LED pod kuch.linkou oz.D	kus	1,00	990,00	390,00	990,00	390,00	1 380,00
Elektroinstalace - uzemnění a hromosvod					409,60	608,00	1 017,60
Vodič CYA 6 mm2	m	32,00	12,80	19,00	409,60	608,00	1 017,60
Slaboproud - trubkv. lišt. krabice, příchvtkv. zásuvkv					4 366,00	12 150,00	16 516,00
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných nehořlavé pr.16mm	m	360,00		29,00	0,00	10 440,00	10 440,00
Zásuvka telefoní	kus	2,00	299,00	190,00	598,00	380,00	978,00
Datová dvoizásuvka RJ45	kus	1,00	399,00	190,00	399,00	190,00	589,00
Dvoizásuvka v.PK - RJ45	kus	2,00	450,00	190,00	900,00	380,00	1 280,00
Zásuvka v.PK telefoní	kus	1,00	399,00	190,00	399,00	190,00	589,00
Krabice přístroiová zapuštěná	kus	3,000	690,00	190,00	2 070,00	570,00	2 640,00
Slaboproud - kabelové rozvodv					3 240,00	14 040,00	17 280,00
M+D.kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvodv UTP cat6	m	360,00	9,00	39,00	3 240,00	14 040,00	17 280,00
Slaboproud - elektrická požární signalizace					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Slaboproud - doplachový zabezpečovací a tísňový svstém					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Slaboproud - kamerový a elektronický bezpečnostní					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Slaboproud - komunikační a informační svstém					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Slaboproud - svstém přenosu obrazu a zvuku					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Zemní práce					0,00	0,00	0,00
	m2				0,00	0,00	0,00
Zednické přimoco					0,00	25 950,00	25 950,00
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC do 100x100x50 mm	kus	50,00		150,00		7 500,00	7 500,00
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl.do 50 mm š do 70 mm	m	410,00		45,00	0,00	18 450,00	18 450,00
Ostatní profese					0,00	6 210,00	6 210,00
Spolupráce s ostatními profesemi	hod	5,00		450,00	0,00	2 250,00	2 250,00
Revizní technik	hod	4,00		990,00	0,00	3 960,00	3 960,00

Na Petřinách 392, Praha 6 - rekonstrukce přizemí
Výkaz výměr ZTI+CHL+VZT+UT

Č. pol.	Položka	Popis položky	Množ.	Jedn.	Jedn.cena	Celk.cena
1.1.	Zařizovací předměty					
1.1.001	725211603	Umyvadlo keramické bílé s přepadem a otvorem pro stojánkovou baterii, dle výběru investora	2	ks	960	1 920
		chromovaná zápachová uzávěrka	2	ks	550	1 100
1.1.002	725112171	WC kombi s nádržkou na splachování keramické bílé hluboké splachování včetně sklopného sedátka dle výběru	2	ks	3 400	6 800
1.1.003	725311121	Dřez nerezový odtělníkový včetně zápachové uzávěry se zátkou pro montáž do pracovní desky	1	ks	5 200	5 200
1.1.004	725821312	Baterie stojánková páková dřezová	1	ks	1 950	1 950
1.1.005	725822612	Baterie stojánková páková umyvadlová	2	ks	1 840	3 680
1.1.006	722232172	Rohový ventil pro napojení stojánkových baterií a wc	8	ks	210	1 680
1.1.006	725531102	Elektrický ohřívac vody pro montáž pod umyvadlo se zásobníkem o objemu 5,7l	3	ks	7 200	21 600
	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty do 6m	0,21	%	900	189
1.2.	Potrubí					
1.2.001	7221740001	Připojovací vodovodního potrubí z PPR	16	bm	320	5 120
	722181221	návrhová izolace-trubice z pěnového polyetylenu PE tl.10mm DN do 22mm	16	m	40	640
	722179191	Příplatek k ceně za práce malého rozsahu do 20m rozvodu	1	soubor	1 420	1 420
	722190401	vyvedení výpustek na potrubí do DN 25	17	ks	125	2 125
	722290226	zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	16	m	10	160
	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod do 6m	1,02	%	340	347
1.2.002a	721174043	Připojovací odpadní potrubí systém PP-HT DN 50	2	bm	160	320
1.2.002b	721174045	Připojovací odpadní potrubí systém PP-HT DN 100	7	bm	320	2 240
1.2.003a	721194105	Vyvedení odpadních výpustek DN 50	3	ks	95	285
1.2.003b	721194109	Vyvedení odpadních výpustek DN 100	2	ks	170	340
1.2.004		Hadice DN 16 pro odvod kondenzátu z vnitřní SPLIT jednotky	10	bm	45	450
	721290111	Zkoušky těsnosti vodou do DN 125	26	m	52	1 352
	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci do 6m	1,68	%	850	1 428
						60 346
1.3.	Chlazení					
1.3.001		Vnitřní nástěnná split jednotka vč. Dálkového připojení	1	ks	9 200	9 200
1.3.002		Vnější SPLIT jednotka o chladicím výkonu 3,5 kW vč. Montážní sady	1	ks	14 800	14 800
1.3.003		Předizolované Cu potrubí pro vedení chladiva Ø 6,35 mm	5	bm	320	1 600
1.3.004		Předizolované Cu potrubí pro vedení chladiva Ø 9,52 mm	5	bm	360	1 800
1.3.005		Montáž systému chlazení	1	kpl	13 400	13 400

	Zkoušky a zaregulování	1	kpl	3 500	3 500
1.4.	VZT				
1.4.001	Ventilátor axiální s oběhem DN 100 s vestavěnou zpětnou klapkou pro montáž do podhledu	2	ks	3 400	6 800
1.4.002	Potrubí kruhové pozinkovan (SPIRO) DN 100 vč. Kolen	8	m	160	1 280
1.4.003	Výústka s protidešťovou žaluzií pro montáž do LOP	1	ks	3 600	3 600
1.4.004	Montáž vzduchotechniky	1	kpl	3 200	3 200
998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku	0,52	%	2 400	1 248
	Zaregulování	1	kpl	1 000	1 000
1.5.	VYTÁPĚNÍ				
1.5.001	Otopné těleso deskové plechové v provedení VK II rozměry 6002/900 vč. Termostatické hlavice	1	ks	3 250	3 250
1.5.002	Potrubí Cu 18x1 s návlekovou izolací	6	m	1 420	8 520
1.5.003	Montáž vytápění	1	kpl	3 210	3 210
1.5.004	Vyčištění a ověření funkčnosti stávající otopných těles v rotopných kanálech	1	kpl	4 250	4 250
1.5.005	Zaregulování otopné soustavy	1	kpl	1 640	1 640
1.6.	Ostatní				
1.5.001	Uvedení do provozu	1	kpl	3 200	3 200
Část 3.	Celkem				85 498

Poznámka 1: Věškeré zařizovací předměty budou podrobně specifikovány na základě výběru investora.

Poznámka 2: Součástí výkazu není kuchyňská linka - skříňky

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 13420

Datum vzniku a zápisu:

12. října 1992

Spisová značka:

C 13420 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o.

Sídlo:

Praha 6, Na Zavadilce 3/1936, PSČ 16000

Identifikační číslo:

471 22 439

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

projektová činnost ve výstavbě

obráběčství

zámečnictví, nástrojářství

zemědělská výroba: a), b), f)

Statutární orgán:**jednatel:**

Ing. JOSEF ZÁHOŘÍK, dat. nar. 16. dubna 1954

Neumětely, Náměstí 40, okres Beroun, PSČ 26724

Den vzniku funkce: 12. října 1992

jednatel:

JOSEF ZÁHOŘÍK, dat. nar. 7. února 1977

Hostomice, Široká 529, PSČ 26724

Den vzniku funkce: 2. února 2012

Počet členů:

2

Způsob jednání:

Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatele. Jednatelé jednají jménem společnosti každý samostatně v plném rozsahu.

Společníci:**Společník:**

Ing. JOSEF ZÁHOŘÍK, dat. nar. 16. dubna 1954

Neumětely, Náměstí 40, PSČ 26724

Podíl:

Vklad: 50 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 50%

Společník:

JOSEF ZÁHOŘÍK, dat. nar. 7. února 1977

Hostomice, Široká 529, PSČ 26724

Podíl:

Vklad: 50 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 50%

Základní kapitál:

100 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Datum podpisu společenské smlouvy: 2.10.1992

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 11.8.2017 08:28

Údaje platné ke dni 11.8.2017 06:42

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 6
Úřad městské části, odbor živnostenský

Č.j. ŽO/0029217/92/Zak/003
Ev.č. 310010-000680592

V Praze: 21.07.2004

Živnostenský list

vydaný právnické osobě

dle čl. III zákona č. 286/1995 Sb.


ze dne 21.07.2004


Obchodní firma: ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o.
IČO: 4712 2439
Sídlo: NA ZAVADILCE č.or. 3 č.p. 1936
160 00 PRAHA 6 - DEJVICE

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.
Den vzniku živnostenského oprávnění: 12.10.1992

Původní živnostenské oprávnění bylo vydáno dne 04.05.1998
pod č.j. ŽO/0029217/92/Kuč/001 Odborem živnostenským
Úřadu městské části Praha 6.




RNDr. Milan Svítek
vedoucí živnostenského odboru

Potvrzuji převzetí živnostenského listu.

V Praze: 4.08.2004

Podpis osoby oprávněné jednat za statutární orgán: