

PRŮVODNÍ LIST SMLOUVY č. 2016/0870/ORM

1. Základní údaje							
Označení smluvní strany: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599 Předmět smlouvy: Most M08-ul. Za Humny, Kyjov Účinnost smlouvy:							
2. Vyjádření předkladatele (příkazce operace)							
Příkazce operace potvrzuje oprávněnost, nezbytnost operace pro plnění úkolů. Operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, je v souladu s právními předpisy, byla schválena v příslušných orgánech města. Možná rizika spojená s uskutečněním operace: Opatření ke zmírnění rizik:							
Datum: 31.10.2016				Podpis: [redacted]			
3. Vyjádření správce (resp. dílčího správce) rozpočtu (pouze u smluv výdajových)							
Operace je v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem, případně rozpočtovým výhledem a má dopad na rozpočet roku (let) Případné připomínky:							
Předběžné rozpočtové krytí:							
§	Pol	Zp	Uz	ORJ	ORG	Kč	Poznámka
2212	6121			07	001096	10431145,10	z rozpočtu r. 2016 bude kryto 4.000.000,- Kč (čerpání dotace JmK v r. 2016), zbytek v hodnotě 7.431.145,10 Kč vč. DPH bude hrazen z rozpočtu r. 2017
Datum: 31.10.2016				Podpis: [redacted]			
4. Vyjádření věcně příslušných odborů							
OOP	OM	OSDŽA	OSÚ				
ORM	OSVŠ	OŽPÚP					
Připomínky:							
Datum: 31.10.2016				Podpisy: [redacted]			
5. Vyjádření právníka							
Právník potvrzuje právní soulad smlouvy, případně uvede své připomínky: [redacted] - 31.10.2016							
[redacted]							
[redacted]							
vní účetní)							
Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace a jeho podpis odpovídá podpisovému vzoru.							
Případné připomínky: [redacted] - 3.11.2016							
Datum:				Podpis: [redacted]			
Datum podpisu smlouvy starostou města:							

SMLOUVA O DÍLO

Č. OBJEDNATELE: 870
Č. ZHOTOVITELE: S17-034-0130

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
kterou uzavřely tyto smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel	:	Město Kyjov
Sídlo	:	Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov
Zastoupené	:	Mgr. Františkem Luklem, MPA – starostou města – ve věcech smluvních Otakarem Matulou – ve věcech technických
IČ	:	002 85 030
DIČ	:	CZ 00 28 50 30
daňový režim	:	plátce DPH
bankovní spojení	:	Komerční banka, a.s.
č. účtu	:	██████████
(dále jen Objednatel)		

a

Zhotovitel	:	SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
Odštěpný závod:	:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo	:	Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná v obch. rejstříku vedeném	:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený	:	██████████ vedoucím odštěpného závodu
oprávnění jednat	:	██████████ ředitel oblasti Hodonín a ██████████ výrobně-technický ředitel; oba na základě plné moci
IČ	:	480 35 599
DIČ	:	CZ48035599
bankovní spojení	:	ČSOB, a.s.
č. účtu	:	██████████
(dále jen Zhotovitel)		

II. Rozsah předmětu smlouvy

1. Rozsah předmětu smlouvy

- a) Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Kyjov, Most M08 – ul. Za Humny“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- b) Rozsah předmětu stavby je vymezen položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo a projektovou dokumentací výše uvedené stavby.
- c) Součástí dodávky stavby je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
- d) Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí před zahájením výstavby, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům sítí,
 - bezpečnostní opatření (pracovníků, chodců, vozidel apod.) vč. zajištění případného dopravního značení, jeho udržování, atd.,
 - zajištění všech povolení a souhlasů k provedení dopravních a bezpečnostních opatření spojených s plněním díla,
 - zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN, vypracování protokolů, atestů, provozních řádů, návodů k obsluze potřebných ke kolaudaci stavby a jejímu užívání. Veškeré doklady předané zhotovitelem budou v českém jazyce,
 - dodávku a montáž všech zařízení nutných pro užívání díla,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - provedení všech nezbytných zkoušek provedených stavebních konstrukcí
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku TKO, včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- uvedení všech povrchů a stavebních konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- veškerá pojištění dle článku 13 této smlouvy.

2. Dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě, a to ve formátech *.dgn, *.dxf a *.dwg. (výkresová část), příp. *.doc, *.xls a *.pdf (textová část).
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen textem: skutečné provedení, datem, razítkem zhotovitele, jménem a příjmením odpovědné osoby zhotovitele.

III. Termíny plnění

1. Termín zahájení

- Objednatel požaduje zahájení prací nejpozději do 10-ti kalendářních dní od předání staveniště Zhotoviteli.

2. Termín dokončení

- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 180-ti kalendářních dní následujících po dni předání staveniště. Do uvedené lhůty se nezapočítává objednatelům vyhlášené přerušení prací např. z klimatických důvodů.
- Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá vady a nedodělky bránící užívání.
- Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností.
- Prodloužení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí dokončeného díla.

3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Prohlášení k akci „Kyjov, Most M08 – ul. Za Humny“:

Na výše uvedenou akci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH 8 621 033,90 Kč

3. Obsah ceny

- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
- Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelům zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí projektové dokumentace předané objednatelům zhotoviteli v rámci výběrového řízení.

4. Podmínky pro změnu ceny

- Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
 - pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
 - pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací,
 - pokud projektová dokumentace předaná Objednatelům Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu,
 - pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby,
 - pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a Zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5. Způsob sjednání změny ceny

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

- b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatel.
- c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- b) Vícepráce budou oceněny takto:
 - na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů v nabídce a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije stejnou výchozí cenovou úroveň ze svých kalkulací, jakou použil v nabídce,
 - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.
- c) Méněpráce budou oceněny takto:
 - na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů,
 - vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací,
 - k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přírůstek na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech,
 - Součet základních, vedlejších a ostatních nákladů pak tvoří základnu pro kompletní přírůstek, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
- d) Osoba vykonávající funkci technického dozoru vyhotoví změnový list, ve kterém budou uvedeny důvody ke změně stavby, popis změn a jejich finanční vyčíslení. Změnový list bude podepsán osobou vykonávající funkci technického dozoru a zpracovatelem projektové dokumentace. Přílohou změnového listu budou položkové rozpočty vypracované Zhotovitelem. Následně předá změnový list ke schválení osobě objednatelů oprávněná jednat ve věcech technických.
- e) Osoba objednatelů oprávněná jednat ve věcech technických je povinna vyjádřit se k změnovému listu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předložení změnového listu.
- f) Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Zálohy

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

2. Postup plateb

- a) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 1x měsíčně.
- b) Zhotovitel předloží do 3. dne následujícího měsíce Objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí). Po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotoviteli fakturu nejpozději do 3 dnů od potvrzení soupisu provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelů odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatel.

3. Zádržné (pozastávka)

- a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny (zadržena postupně z každé fakturované částky) slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli až po splnění následujících podmínek:
 - úspěšné protokolární předání a převzetí díla
 - odstranění všech případných vad a nedodělků
 - vydání povolení k užívání stavby.
- b) Zádržné bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli v souladu s čl. V. odst. 3 písm. a) na základě písemné žádosti Zhotovitele o uvolnění zádržného (pozastávky). V žádosti bude uveden soupis daňových dokladů, ze kterých bylo provedeno zádržné (pozastávka).
- c) Pozastávku je možno na žádost objednatelů nahradit finanční zárukou (např. bankovní záruka) z důvodů nutnosti uhradit celou cenu díla dle podmínek dotace.

4. Lhůty splatnosti

- a) Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- b) Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- c) Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně.

5. Platby za vícepráce

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, musí být jejich cena fakturována samostatně, a to nejdříve po uzavření dodatku ke smlouvě.

6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- a) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- b) Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti, budou objednatelům vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takové případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.
- c) Jednotlivé daňové doklady budou objednateli předány ve třech originálech, navýšené o počet, které požaduje zhotovitel vrátit potvrzené objednatelům.

7. Termín splnění povinnosti zaplatit

Peněžitý závazek (dluh) Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

8. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI. Majetkové sankce – smluvní pokuta, úrok z prodlení

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- a) Pokud bude Zhotovitel v prodlení v plnění Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- b) Pokud prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla dokončeného díla přesáhne čtrnáct dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- c) Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- a) Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- b) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- a) Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatel k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- b) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- c) Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

4. Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- a) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- b) Pokud prodlení Objednatel s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
- c) Prodlení Objednatel s úhradou faktury delší jak čtyřicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6. Způsob vyúčtování sankcí

- a) Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- b) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- c) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinná písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- d) Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká.

7. Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinná uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

8. Omezení celkové výše sankcí

- a) Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše uplatněných sankcí nesmí přesáhnout 20% z celkové sjednané ceny díla.
- b) Smluvní strany se dohodly, že objednatel má vůči Zhotoviteli právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta.

VII. Staveniště

1. Předání a převzetí staveniště

- Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
- O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelům Zhotoviteli, nezbytných pro řádné provedení díla.

2. Vybudování zařízení staveniště

- Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelům.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

3. Užívání staveniště

- Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatelů.

4. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, uzavírkám komunikací, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

5. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6. Vyklizení staveniště

- Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Nevykliď-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

VIII. Stavební deník

1. Povinnost vést stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- Stavební deník musí být v pracovní dny po dobu pracovní doby přístupný oprávněným osobám Objednatelů, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

2. Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

IX. Provádění díla a bezpečnost práce

1. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

2. Kontrola provádění prací

- a) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- b) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- c) Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- a) Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- c) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

X. Předání a převzetí díla

1. Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

2. Protokol o předání a převzetí díla

- a) O průběhu předávacího a přijímacího řízení bude mezi objednatel a zhotovitelem sepsán zápis (protokol).
- b) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- c) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

3. Vady a nedodělky

- a) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- b) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- a) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
 - čtyři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla + 2x v digitální podobě na CD-ROM ve formátech *.dgn, *.dwg, *.dxf a *.pdf (výkresová část) a *.doc a *.pdf (textová část)
 - protokoly a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - zápisy a výsledky předepsaných měření
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. zatěžovací zkoušky, revize elektroinstalace, mostní prohlídka apod.)
 - seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě a provozní řády v českém jazyce
 - stavební deník (případně deníky)
 - geodetické a geometrické zaměření stavby ve čtyřech vyhotoveních pro každou část stavby + 2x na CD-ROM ve formátech *.dgn, *.dwg, *.dxf a *.pdf (výkresová část) a *.doc a *.pdf (textová část)
- b) Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- c) Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.

5. Předávání a přijímání díla po částech

- a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
- b) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přijímanou část díla všechna ustanovení tohoto článku obdobně.

XI. Záruka za jakost díla

1. Odpovědnost za vady díla

- a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

- b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

2. Délka záruční doby

- a) Záruční lhůta je sjednána v délce 60 měsíců.
- b) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- c) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

3. Způsob uplatnění reklamace

- a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
- b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní.
- b) Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- c) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatelem je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- d) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- e) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- f) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- a) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- b) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- c) O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

2. Nebezpečí škody na díle

V souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby, až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

XIII. Pojištění

1. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

2. Pojištění díla a jiná pojištění

- a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojišť dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla a do doby předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků. Doklady o pojištění budou Objednateli předloženy nejpozději při předání a převzetí staveniště.
- b) Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- a) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- b) Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

XIV. Vyšší moc

1. Definice vyšší moci

Za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvních stran. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- a) Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- b) Neoznámí-li strana, která se vyšší moci dovolává, že se provedení předmětu díla stalo nemožným, bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozvěděla nebo dozvědět musela, nahradí druhé smluvní straně škodu vzniklou tím, že nebyla o nemožnosti plnění včas vyrozuměna.

XV. Změna smlouvy

1. Forma změny smlouvy

- a) Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- b) Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- c) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- d) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- a) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- b) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

- a) Od této smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit, pokud dojde druhou smluvní stranou k porušení smluvních povinností podstatným způsobem. Co se považuje za porušení povinností podstatným způsobem, stanoví tato smlouva a občanský zákoník.

2. Způsob odstoupení od smlouvy

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

3. Den účinnosti odstoupení

Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.

4. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení soupis všech provedených prací oceněný způsobem a s použitím jednotkových cen, dle nichž je stanovena cena díla
- zhotovitel provede do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- zhotovitel odveze do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak

- zhotovitel vyzve do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení objednatel k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. O předání díla strany sepiší zápis
- strana, která porušila podstatným způsobem podmínky smlouvy vedoucí k důvodnému odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami občanským zákoníkem.
2. Měnit nebo upravovat text nebo rozsah této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné tehdy, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že případné rozpory budou řešeny ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
6. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
7. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv Město Kyjov.
8. O uzavření této smlouvy bylo v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na jejím 57. zasedání dne 17.10.2016.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

- položkový rozpočet stavby

4. 11. 2016

V Kyjově dne _____

Za Objednatel

2. 11. 2016

V Hodoníně, dne _____

Za Zhotovitele

Mgr. František Lukl, MPA
starosta města

Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec
výrobně-technický ředitel

Za věcnou správnost:

Za soulad s právním řádem ČR

Datum: 1. 11. 2016

Rekapitulace stavebních nákladů stavby

Stavba: Kyjov, most M08 - ul. Za Humny

Objednatel: Město Kyjov

Zhotovitel:

Stavební objekty obsažené v PD zpracované společností Rušar mosty s.r.o. Brno

Stavební objekt	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
000 Průvodní činnosti a náklady	370 000,00 Kč	77 700,00 Kč	447 700,00 Kč
001 Demolice	522 422,95 Kč	109 708,82 Kč	632 131,77 Kč
101 Úprava komunikace	438 136,65 Kč	92 008,70 Kč	530 145,35 Kč
102 Dopravně inženýrské opatření	128 074,00 Kč	26 895,54 Kč	154 969,54 Kč
201 Most	5 166 504,47 Kč	1 084 965,94 Kč	6 251 470,41 Kč
202 Provizorní přemostění	1 266 050,64 Kč	265 870,63 Kč	1 531 921,27 Kč
403 Ochrana vedení VN	18 392,60 Kč	3 862,45 Kč	22 255,05 Kč
501 Ochrana vodovodu a kanalizace	213 457,00 Kč	44 825,97 Kč	258 282,97 Kč
Celkem	8 123 038,31 Kč	1 705 838,05 Kč	9 828 876,36 Kč

Stavební objekty obsažené v PD zpracované jinými projektanty

401 Úprava veřejného osvětlení	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
402 Úprava telekomunikačního vedení	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
404 Úprava televizních kabelových rozvodů	215 058,00 Kč	45 162,18 Kč	260 220,18 Kč
502 Přeložka plynovodu	282 937,59 Kč	59 416,89 Kč	342 354,48 Kč
Celkem	497 995,59 Kč	104 579,07 Kč	602 574,66 Kč

Celkové náklady všech stavebních objektů

Celkem stavba	8 621 033,90 Kč	1 810 417,12 Kč	10 431 451,02 Kč
----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Poznámka:

objekty SO 401 a SO 402 nejsou předmětem tohoto výběrového řízení - jejich realizaci si zajišťuje objednatel na základě samostatných smluv o dílo

REKAPITULACE STAVBY

Kód: rKYJ08
Stavba: Kyjov, most M08 - ulice Za Humny

KSO:
Místo: Kyjov

CC-CZ:
Datum: 21.04.2016

Zadavatel:
Město Kyjov

IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Rušar mosty s.r.o. Brno

IČ: 29362393
DIČ: CZ29362393

Poznámka:

Cena bez DPH

8 123 038,31

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	8 123 038,31	1 705 838,05
		15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 828 876,36

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	rKYJ08
Stavba:	Kyjov, most M08 - ulice Za Humny
Místo:	Kyjov
Zadavatel:	Město Kyjov
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Kód	Objekt, Soupis prací
-----	----------------------

Náklady stavby celkem

000	Vedlejší a ostatní náklady
001	Demolice
101	Úprava komunikace
102	Dopravně inženýrské opatření
201	Most
202	Provizorní přemostění
403	Ochrana vedení VN
501	Ochrana vodovodu a kanalizace

Datum:

21.04.2016

Projektant:

Rušar mosty s.r.o. Brno

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
8 123 038,31	9 828 876,36	
370 000,00	447 700,00	STA
522 422,95	632 131,77	STA
438 136,65	530 145,35	STA
128 074,00	154 969,54	STA
5 166 504,47	6 251 470,41	STA
1 266 050,64	1 531 921,27	STA
18 392,60	22 255,05	STA
213 457,00	258 282,97	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kyjov, most M08 - ulice Za Humny

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Kyjov

CC-CZ:

Datum:

21.04.2016

Zadavatel:

Město Kyjov

IČ:

00285030

DIČ:

CZ00285030

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Rušar mosty s.r.o. Brno

IČ:

29362393

DIČ:

CZ29362393

Poznámka:

Cena bez DPH

370 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	370 000,00	21,00%	77 700,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

447 700,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kyjev, most M08 - ulice Za Humny

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kyjev

Datum:

21.04.2016

Zadavatel:

Město Kyjev

Projektant:

Rušar mosty s.r.o. Brno

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

370 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

370 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

230 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

110 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kyjev, most M08 - ulice Za Humny

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kyjev

Datum:

21.04.2016

Zadavatel:

Město Kyjev

Projektant:

Ruřar mosty s.r.o. Brno

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

370 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

370 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

230 000,00

1	K	011324000	Archeologický průzkum	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	-----------------------	----	-------	-----------	-----------	--

PP Archeologický průzkum

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

VV "vytyčení obvodu staveniště, vytyčení podzemních inženýrských sítí, ochrana bodového pole" 1 1,000

3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	70 000,00	70 000,00	
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

PP Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení podzemních inženýrských sítí

VV "vytyčení stavebních objektů, kontrolní měření provedených prací a konstrukcí" 1 1,000

4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

PP Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby vč inženýrských sítí

VV "zaměření skutečného provedení stavby vč inženýrských sítí - 3x digitálně, 3xpísemně" 1 1,000

5	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

PP Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby vč inženýrských sítí

VV "geometrický plán" 1 1,000

6	K	013203000	Dokumentace stavby	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	---	-----------	--------------------	----	-------	----------	----------	--

PP Dokumentace stavby - mostní list vč 1.hlavní prohlídky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					"mostní list" 1 1,000			
7	K	013203001	Dokumentace stavby	Kč	1,000	22 000,00	22 000,00	
PP					Dokumentace stavby - výpočet zatížitelnosti mostu podle ČSN EN			
VV					"stanovení zatížitelnosti mostu podle ČSN 736222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací: 2013" 1 1,000			
8	K	013203002	Dokumentace stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP					Dokumentace stavby - výpočet zatížitelnosti mostu podle ČSN EN			
VV					"podrobná fotodokumentace průběhu a konečného stavu stavby" 1 1,000			
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	
PP					Dokumentace skutečného provedení stavby			
D VRN2					Příprava staveniště 15 000,00			
10	K	021203000	Stěhování přírodních hodnot	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP					Příprava staveniště záchranné práce stěhování přírodních hodnot			
VV					"provedení záchranného odlovu a transfer rybi osádky vodoteče" 1 1,000			
D VRN3					Zařízení staveniště 110 000,00			
11	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP					Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště			
VV					"oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky, apod" 1 1,000			
12	K	032203000	Pronájem ploch staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP					Zařízení staveniště vybavení staveniště pronájem ploch staveniště			
VV					"poplatky za zábor ploch" 1 1,000			
13	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP					Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule			
VV					"označení stavby-výroba, osazení a odstranění" 1 1,000			
D VRN4					Inženýrská činnost 15 000,00			
14	K	042903000	Ostatní posudky	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP					Inženýrská činnost posudky ostatní posudky			
VV					"1.hlavní prohlídka mostu" 1 1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis
15	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nakladů inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost
	VV		"návrh a projednání dopravního značení, zvláštního užívání komunikací apod." 1

	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kyjov, most M08 - ulice Za Humny

Objekt:

001 - Demolice

KSO:

821 19

Místo:

Kyjov

Zadavatel:

Město Kyjov

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Ruřar mosty s.r.o. Brno

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 21.04.2016

IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

IČ: 29362393□
DIČ: CZ29362393□

522 422,95

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
522 422,95	21,00%	109 708,82
0,00	15,00%	0,00

v CZK 632 131,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kyjov, most M08 - ulice Za Humny

Objekt:

001 - Demolice

Místo:

Kyjov

Datum:

21.04.2016

Zadavatel:

Město Kyjov

Projektant:

Ruřar mosty s.r.o. Brno

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

522 422,95

HSV - Práce a dodávky HSV

522 422,95

1 - Zemní práce

113 015,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

409 407,95

99 - Přesun hmot

206 154,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kyjov, most M08 - ulice Za Humny

Objekt:

001 - Demolice

Místo:

Kyjov

Datum:

21.04.2016

Zadavatel:

Město Kyjov

Projektant:

Rušar mosty s.r.o. Brno

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

522 422,95

D	HSV		Práce a dodávky HSV				522 422,95	
D	1		Zemní práce				113 015,00	
1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	308,000	42,00	12 936,00	
	vv		"podklad vozovky v celé ploše úpravy" 308,0		308,000			
2	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	308,000	56,00	17 248,00	
	vv		"podklad vozovky v celé ploše úpravy" 308,0		308,000			
3	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	240,000	38,00	9 120,00	
	vv		"stávající panelové rovnání - panely tl.0,15m: 4*2,0*2,0*2,2/0,15="240,0		240,000			
4	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	308,000	68,00	20 944,00	
	vv		"v celé ploše úpravy" 308,0		308,000			
5	K	129103201	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna přes 5 m hl do 5 m v hornině tř. 1 a 2	m3	39,000	115,00	4 485,00	
	vv		65,0*0,6		39,000			
6	K	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	39,000	56,00	2 184,00	
7	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	39,000	86,00	3 354,00	
	vv		"náplavy z koryta" 39,0		39,000			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	39,000	148,00	5 772,00	
	vv		"náplavy z koryta" 39,0		39,000			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 730,000	12,00	32 760,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV"náplavy z koryta na skládku do 80km" 39,0*70					2 730,000			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	70,200	60,00	4 212,00	
VV"náplavy z koryta" 39,0*1,8					70,200			
D 9Ostatní konstrukce a práce-bourání					409 407,95			
11	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	48,000	52,00	2 496,00	
VV"napojení na stávající stav" 48,0					48,000			
12	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	7,936	2 500,00	19 840,00	CS ÚRS 2016 01
PPBourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu								
VV"opevnění opěr" 0,8*0,4*2*(8,4+2*2,0)					7,936			
13	K	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého	m3	28,093	2 500,00	70 232,50	
VV2*3,55*(0,7*2,5+1,8*0,6) + 8,0					28,093			
14	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	16,879	5 500,00	92 834,50	
VV7,5*(0,25*4,05+4*0,5*0,25+2*0,25*1,4)+2*0,16*0,35*3*0,85					16,879			
15	K	964076551	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl přes 8 m hmotností přes 55 kg/m	t	4,292	2 700,00	11 588,40	
VV"ocelové části nk" (6*11,0*62,0+200,0)/1000					4,292			
16	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	20,200	310,00	6 262,00	
VV10,9+9,3					20,200			
D 99Přesun hmot					206 154,55			
17	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	119,774	156,00	18 684,74	
VV"nosná konstrukce" 16,879*2,4					40,510			
VV"spodní stavba" 28,093*2,2					61,805			
VV"opevnění opěr" 7,936*2,2					17,459			
VVSoučet					119,774			
18	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	3 473,428	7,00	24 314,00	
VV"nosná konstrukce na skládku do 30km" 16,879*2,4*29					1 174,778			
VV"spodní stavba na skládku do 30km" 28,093*2,2*29					1 792,333			
VV"opevnění opěr na skládku do 30km" 7,936*2,2*29					506,317			
VVSoučet					3 473,428			