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DIC:
Zastoupený: 

CZ00063461
ve věcech smluvních: Jan Korseska, zástupce starostky 

Zhotovitel
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený: 

ABP HOLDING a. s.
Thámova 21/34, 186 00 Praha 8 
152 68 446 
CZ 152 68 446
Ing. Jiřím Procházkou, předsedou představenstva 

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. 
§ 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů), tuto smlouvu o dílo:

II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění 

předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve 

sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně 

zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust. 

§ 2615 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále též jen „občanský zákoník41).

III. PŘEDMĚT DÍLA „ZŠ Na Smetance 1/505 - příprava staveniště na výstavbu 
multifunkčního sportovního hřiště11

Zhotovitel se zavazuje provést dílo - v souladu se zadávacími podmínkami zadavatele a nabídkou 
zhotovitele pro výběrové řízení, na jehož základě je tato smlouva uzavřena a v souladu se 
zadávací dokumentací veřejné zakázky č. P2/2017/VZ0080/OMI OI „ZŠ Na Smetance 1/505 - 
příprava staveniště na výstavbu multifunkčního sportovního hřiště11
Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, 

i ■ Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, 
zejm. oprávnění k podnikání a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu
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s platnými právními předpisy. V průběhu realizace díla, budou jednotlivé části konzultovány se 
zástupcem objednatele a ředitelem školy.
Předmět díla zahrnuje i potřebný inženýring pro zajištění stavebního povolení. Vše dle 
následujících požadavků:

1. Cena za dílo bude zahrnovat provedení potřebných stavebně technických průzkumů, potřebná 
zaměření a ověření současného stavu objektu, včetně připomínek v návaznosti na vnitřní dispozici 
objektu.

2. Nedílnou součástí díla jsou rovněž náklady na skládky přebytečného materiálu a hmot, náklady 
na zařízení staveniště.

IV. VYMEZENÍ LHŮT
Předpokládané zahájení plnění zakázky po podepsání a převzetí smlouvy, tj. 31. týden 2017.
Ukončení díla k 15. září 2017.

V. CENA DÍLA
1:

Nabídková cena
Cena v Kč
bez DPH

DPH 21 %
v Kč

Cena v Kč
včetně DPH

„ZS Na Smetance 1/505 - příprava staveniště na 
výstavbu multifunkčního sportovního hřiště“ 281 485,- 59 112,- 340 596,-

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této 
smlouvy. Cenaje stanovena jako nejvyšší přípustná.

3. Bude-li nutné provádět vícepráce oproti zadání, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně 
zhotovitel objednatele ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co

. zhotovitel zjistí potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit 
v průběhu stavby požadovaný rozsah prací, přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a 
montážního deníku.

4. V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena 
na základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které 
nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných

' standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit 
cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.

5. Provedení víceprací i jejich cena musí být předem písemně odsouhlaseno TDS, a to ještě před 
zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převýší cenu díla dle čl. V odst. 1 
smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být odsouhlaseno též statutárním 
orgánem objednatele i zhotovitele, a to ještě před zahájením víceprací. V případě, že dochází ke 
zvýšení ceny díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.

6. V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené v zadávacích podmínkách 
nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně upozornit 
objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel pak může 
rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž v takovém případě se celková cena díla poníží o 
cenu těch prací, které nebudou provedeny. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení 
některých prací i bez upozornění zhotovitele.
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7. Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací 
prováděných zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel 
neodpovídal.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna po předání díla bez vad 

a nedodělků. Přílohou faktury bude protokol o předání včetně soupisu provedených prací a 
dodávek dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat tuto přílohu, je 
neúplná s důsledky uvedenými v čl. VI odst. 9 této smlouvy. V této příloze zhotovitel též vyznačí 
zvlášť vícepráce a méněpráce oproti sjednané nabídkové ceně.

2. Zjišťování rozsahu a ceny plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání), 
doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením 
minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku.

3. Cena díla bude hrazena na základě konečné faktury na celkovou cenu díla a bude uhrazena 
..'objednatelem po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, likvidaci zařízení staveniště a

uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadu, po předání všech dokumentů 
nezbytných k užívání díla a vykonání všech dalších činností, které tato smlouva k řádnému 
dokončení díla předpokládá a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, je-li součástí 
předmětu díla.

4. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů po ukončení 
přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 
30 dnů od jejího doručení objednateli.

5. Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti 
podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen 
objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém 
dokladu vyčíslena nebude.

6. Konečná faktura bude zpracována ve dvou vyhotoveních a doručeny objednateli na adresu: 
Městská část Praha 2, nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2.

7. Pro splatnost faktury se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli, nestanoví-li tato 
smlouva jinak.

8. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 
porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli 
dle příslušných ustanovení této smlouvy.

9. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené 
• zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V

takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 
doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.

10. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude 
plnit povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této 
smlouvy.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE
T. Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude 

součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky
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třetích osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem 
do protokolu o předání staveniště.

2. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních 
rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi.

Vlil. POVINNOSTI ZHOTOVITELE
1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst. 

2 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové 
a výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před 
vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je 
povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu se zadávacími 
podmínkami a v souladu s případnými požadavky objednatele.

2. Zhotovitel zajistí nejpozději týden před započetím provádění díla (jinak také „stavby") písemnou 
informovanost vedení ZS na Smetance o zahájení, způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou 
předmětem díla dle této smlouvy včetně vyznačení termínu zahájení a předpokládaného ukončení 
prací v souladu s termínem uvedeným v čl. IV. této smlouvy a informace tom, jak bude provádění 
díla omezovat běžný chod školy.

3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zhotovování díla aktualizovat harmonogram postupu prací. 
Návrh upraveného harmonogramu musí být v souladu s konzultacemi učiněnými se zástupcem 
objednatele a stává se závazným teprve po jeho odsouhlasení.

4. Zhotovitel se zavazuje zkontrolovat technickou část zadávací dokumentace nejpozději před 
započetím stavby a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky.

5. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a 
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy 
objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.

6. ■ Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k
minimalizaci zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází 
nebo může docházet k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí apod., je 
zhotovitel povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani 
znečišťovat objekty, komunikace a jiná zařízení, stavební materiál nesmí být skladován v 
prostorách školy.

7. Zhotovitel bude při provádění prací o sobotách, nedělích a státních svátcích dodržovat ustanovení 
provozního řádu školy a práce náročné na nadměrný hluk provádět po předchozím nahlášení 
vedení školy.

8. Zhotovitel'je povinen započít konání veškerých prací o sobotách, nedělích a státních svátcích 
nejdříve v 9:00 hod. a ukončit jejich výkon nejpozději v 17:00 hod.

9. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník, 
který bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat 
údaje důležité pro provádění díla.

10. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 
dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu 
nepovolaných osob na staveniště.

11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby podílející se na realizaci díla byly na staveništi zřetelně 
označeny názvem či logem zhotovitele. Jakákoliv konkrétní výjimka podléhá předchozímu 
písemnému souhlasu zástupce TDS učiněnému zápisem do stavebního či montážního deníku.
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12. Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.
13. Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.
14. Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelem likvidaci zařízení staveniště. Po 

ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého 
s objednatelem zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového 
materiálu.

15. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu. 
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré 
materiály a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným 
technickým normám a dohodnutým podmínkám.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve smlouvě podle

podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými 
normami, a bez jakýchkoli vad a nedodělků.

2. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které
není schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit 
objednateli, jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení 
s dokončením díla či s odstraněním vad a nedodělků.

3. Objednatel je oprávněn oznámit jakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování
díla, jeho předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové 
vady, které jsou patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba kjejich rozpoznání 
odborných znalostí, zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského 
zákoníku se tímto vylučuje.

4. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60 
měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené v zadávací 
dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako na

■ celek či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční 
dobou poskytnutou výrobci.

5: Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato 
nebo po odstranění předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka týká. Záruční doba 
se staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. 
Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich 
oznámení ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě 
sjednané s objednatelem, jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a 
nedodělků při vynaložení maximální odborné péče a potřebného nasazení.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná
o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na 
základě faktury se splatností 30 dnů od doručení.

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli 
předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého 
díla.

8. Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí
k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo 
nedodělků jinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka 
zhotovitele za jakost díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu 
zhotovitel odpovídá.
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X. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA
1. Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání

a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních 
materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám.

2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla (technický dozor stavebníka). Vykazují- 
li práce nebo dodávky nedostatky již v průběhu stavby, má TDS právo zápisem do stavebního a 
montážního deníku tyto práce a dodávky zastavit do doby, než budou nahrazeny bezvadným 
plněním. Technický dozor stavebníka nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená ve 
smyslu § 74 - 78 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích). To neplatí v případě, že činnosti TDS provádí sám objednatel.

3. Zhotovitel vyzve před zakrytím prací a konstrukcí TDS prokazatelně 5 pracovních dní předem
k převzetí těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TDS ke kontrole prací před jejich zakrytím 
postupem dle věty předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho 
žádost práce odkrýt na vlastní náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, 
zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného 
odkladu. Náklady dodatečné kontroly hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací popř. 
objednatel, pokud bude zjištěno, že práce byly provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 
občanského zákoníku se neužije.

4. Termíny plnění stanovené časovým harmonogramem prací mohou být bez postihu zhotovitele
prodlouženy:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti 
vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla 
bezprostřední vliv,

b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými 
objektivními překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně 
předpokládat.

V těchto případech dle písrn. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, s tím 
spojenou dobu.

5. Zhotovitel před zahájením přejímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude
v souladu s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty 
.a osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo 
i jeho celku.

6. Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 10 kalendářních
dnů před navrhovaným, termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku 
smlouvy bude zahájeno přejímací řízení, a to v případě, že objednatel s navrženým termínem 

'' souhlasí. Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a 
převzetí stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných vad a nedodělků, pokud se 
však jedná pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla 
podstatným způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených příslušnými 
normami ČSN nebo touto smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti rozsahu dle zadávacích podmínek, popř. neprovedení všech 
pomocných prací sjednaných v této smlouvě (čl. III. odst. 1 a 2 smlouvy).

7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou
svá stanoviska a jejich zdůvodnění.

8. Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.
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XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních 
dní, pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či 
zásahem vyšší moci,

b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,
c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních norem, pokynů objednatele apod.,
d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl 

. zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř.
nedodržení příkazu objednatele,

e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu 
na majetek zhotovitele,

. f) .zmaření účelu smlouvy,
g) zhotovitel nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani prostřednictvím 

subdodavatele,
h) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 5 této smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného 
porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li 
stanoven jiný postup v této smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve 
objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu, k němuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která 
nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného 
porušení smlouvy v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

2.. Ohledně odstoupení se užije v ostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského 
zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů 

• uvedených v ěl. XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré 
náklady spojené s realizací smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených 
prací, a to v rozsahu, v jakém má částečné plnění pro objednatele význam.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla
okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého 
zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového 
materiálu a úklidu chodníku.

4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo 
. po dobu přerušení prací, vznikajícího zastavením prací.

XII. SMLUVNÍ POKUTY
1. Zhotovitel, v případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném v čl. IV, této smlouvy, uhradí 

. objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý
" i započatý den prodlení.

2. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných
při převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli 
pokutu ve výši 600,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

3. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů:
a) k likvidaci zařízení staveniště, uvedení stanoviště do přiměřeného stavu a likvidaci 

odpadového materiálu,
b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek 

stanovených v čl. XI. odst. 3 této smlouvy
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uhradí objednateli pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel poruší podmínky sjednané v čl. VIII. odst. 3, 8, 9 a 12 smlouvy, je

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 1000,- Kč zajedno 
takové prokazatelné porušení.

5. V případě porušení povinností, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl.
XI. odst. 1 písm. a), b), c) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od 
smlouvy nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy.

6. Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky v plnění závazků zhotovitele
vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto 
závazků, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později 
ani odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na 
případy, pokud došlo k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy.

7. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností
a náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy 
němá vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.

8. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní 
’ pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však

do výše 17 % z ceny díla bez DPH.
9. Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení 
objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.

10. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních

dnech, které bude organizovat Ix týdně - termín bude stanoven zápisem ve stavebním a 
montážním deníku při převzetí staveniště.

2. Za objednatele je oprávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat technický
dozor stavebníka (TDS) a za objednatele  Za zhotovitele je oprávněn vést 
stavební a montážní deník stavbyvedoucí. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí 
druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Případné 
rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy.

•3. ' Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 
. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným poskytovat 

na žádost třetí osoby informace vztahující se k působnosti objednatele. Pro ten případ zhotovitel 
Výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, 

. nepovažuje za své obchodní tajemství.
4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními

zástupci obou stran.
5. - Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci,

(např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna 
. písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, 

a to i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje.
6. Tato smlouvaje vyhotovena v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 
, qbclrží 2 stejnopisy.



7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
1. vzor zjišťovacího protokolu k fakturám
2. vzor změnového listu
3. vyplněný rozpočet

V Praze dne 1 o -08- 2017

Za OP: M

Za OMI: I

Za zhotovitele: HOVJNK!0 a.s,
a^
©

Ing. Jiří Procházka 
předseda představenstva
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PROTOKOL jw* □rs;;:.Závěrečný^
Objednatel:
Městská část Praha 2
nám. Míru 20/600
120 Praha 2 T SODč.
Odbor: Odbor majetku a investic 
Oddělení: Oddělení investic

Dodavatel/Zhotovitel:

zapsana

tel.
IČ:
DIČ:

Předmět (bez uvedení konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové ceny je protokol neplatný)
Popis předmětu MJ Cena za MJ Cena celkem

kpi 1 20,00

Přehled fakturace Cena celkem bez DPH
Cena díla dle SOD (*dodatky) celkem Pozastůvky
Dílčí zálohy DPř 15%
faktura č. 1 0,00 Kč DPI 21%
faktura č. 2 Cena celkem včetně DPH 0,00 Kč
faktura č. 3
faktura č. 4 - pozastávka 0,00 Kč
faktura č. 5
faktura č. 6

k úhradě celkem 0,00 Kčfaktura č. 7
faktura č. 8
faktura č. 9
faktura č. 10

Uhrazená dílčí plnění
včetně tohoto

0,00 Kč 0,00 Kč

Zbývá fakturovat 0,00 Kč
Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělky*"

bez závad

Termín předáni: Termín předáni dle SOD: Vyklizení staveniště do:

Sankce (kvalita, termín, atd.):

Předal:

Podpis:
Praha dne
Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby

Převzal:

Podpis:
Praha dne
Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby

Podpis oprávněně osoby na základě smluvních ujednání. 
*oznaSte o který druh protokolu se jedná,” nehodící se škrtněte



Název akce, adresa a další identifikace

Změnový Ust č. Datum:

POPIS ZMĚNY:

Zpracoval: Investor:

Důvod:
méněpráce vícepráce záměr

objednatele
opomenutí 
v projektové 
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší moc jiné
okolnosti

OHODNOCENÍ ZMĚNY: Datum:

Předkládá:

POTVRZENI ZMĚNY: Datum:

OD: Architekt stavby - autorský dozor: Investor:



Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
Číslo zakázky 76z1

Zakázka Městská část Praha 2 ZŠ Na Smetánce 1/505 výstavba multifunkčního sportovního
hřiště

Klasifikace
Fáze Založená nabídka
Komentář Přesun PSV a opatření BOZP zahrnout pří ocenění do cen jednotlivých položek, všechna provizorní opatření 

ocenit vč. demontáže a uvedení do původního stavu

Verze
Popis Výchozí
Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno



SO_02: Oplocení 136 140 2,8 28 589 164 729
006: Úpravy povrchu 136140 2,8 28 589 164 729

SO_04: Zpevněné plochy 145 345 30 522 175 867
001: Zemní práce 145 345 30 522 175 867

Celkem (bez DPH) 281 485
DPH 59112

DPH 21 % ze základny: 281 485 59 112

Celkem (včetně DPH) 340 596 CZK

) www.euroCALC.cz 1 z 1 28.7.2017
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SO^.02: Oploceni

006: Úpravy povrcliu

136 140

136 140

2.3

2.8

’ 28 589

28 5B9

164 729

164 729

1. SP 822821011 Vnltfnf sanační omítka vč. sanačního podkladu, adhezní mústok, podkladní 
san. omítky - san. oniítka pro dlouhodobou sanaci. Sluk pro
sanační omítky +minerálnl nátěr / vše kompletní dle PD a T2

m2 78.0 78.0 1 180,00 92 040 0,03000 2,3 21 19 328 . 111 388 SO_02 ' 006

2. SP 6226214 Úprava horní plochy ddky - očištěni, penetrace, vodotěsná membrána,
ocelový poank.roSt - + obklad zprken sibiřského modřínu tf 25 opatřený 
terasovým olejem / vše kompletní dle PD a TZ ^

m2 14,0 - 14,0 3150,00 44 100 0,03000 0.4 21 9261 53 361 SO 02 006

SO 04: Zpevněné plochy

601: Zemni práce

14S 345

145 345

30 522

30 522

175 867

175 857

as 122201102 J íást k 
provedení |

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině U. 3objem do 1000 m3 s 378,8 [Z] 378.8 60,00 22 716 n 4 770 27 488 SO04 jjoo-l 1

. Jk 1- ^ i ‘ ».>i i >} ,
m SP (122201109 I i Při pi alek za lepivost u odkopávak v horninS if. 1 až 3 i m3 | 189.3 r—i 180.3 [ 27.80 I l 5 263 1 :r I TIi 2Í1 HOŠI 6368 j }SO 04 [oóí 1

čánt k 
provedení

,4. .

a SP | 162301102 j díat k [
provedení 1

í Vodorovně přemistěnl výkopku/sypanlny z hominy tř. 1 až 4 na skládku ]
dodavatele - a uloženi tílo zákona ,s 378.8 |□| 378,6 | 310,00 j^ 117 366 | i 21 jí 24 647 j 142 013 j |SO 04 |0°1 j

'■J
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