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SMLOUVA O DÍLO č. 5/2017 

 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
OBJEDNATEL              Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace 
se sídlem:   Hradiště 1, 336 01 Blovice 
IČ:    00075710 
zastoupený:   PhDr. Radkou Křížkovou Červenou 

K podpisu smlouvy oprávněn:  PhDr. Radka Křížková Červená 
bankovní spojení:   1936361/0100 
0075710 

dále jen („objednatel“) 
 

a 

 

ZHOTOVITEL   Milan Šturm 
se sídlem:              Zenklova 1171/4 
zastoupený:                              Milan Šturmem  
IČ:     15026825 
DIČ:     CZ 7102123600 
bankovní spojení:    476764073/0300 ČSOB 
dále jen („zhotovitel“)                                  
  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci:  

„ Zámek Hradiště – přístupový most – oprava spodní stavby“,parc. č. 30, k. ú. Hradiště u Blovic na adrese 
Hradiště 1, Blovice, a s ním spojené nezbytně nutné úpravy, a  to dle specifikace uvedené v čl. III. 
této smlouvy dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem 
pro realizaci tohoto díla. 



 

Stránka 2 z 12 
 

2.1 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené 
dílo sjednanou cenu za dílo.  

2.2 Tato smlouva je uzavírána na základě poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu 
na stavební práce „ Zámek Hradiště – přístupový most – oprava spodní stavby“. 

 

III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
3.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést pro objednatele opravu spodní 

stavby přístupového mostu zámku Hradiště č. p. 1, kulturní památky zapsané, dle 
zpracované projektové dokumentace vč. technické zprávy, soupisu prací a výkazu 
výměr, spočívající zejména v:  

 Odstranění degradovaných omítek 

 Doplnění cihelného zdiva 

 Provedení dvouvrstvých omítek (TKP) 

 Vápenné barvy 

 Odstranění nevhodného prvku odvodnění 

 Utěsnění GE jílem 

 Oprava klenby místnosti pod mostem 

 Truhlářské konstrukce - dveře 

 

Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupis prací a výkaz 
výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla a rozsah prací je zřejmý 
z projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu výměr, kterou zpracovala autorizovaná 
osoba: Ing. Jan Woletz, č. autorizace ČKAIT  1001435, adresa:  Šeříková 664/44 Brno -Jundrov 
63700, IČ: 66526132.  

Zhotovitel je povinen dodržovat předepsané technologické požadavky k provádění 
uvedené v projektové dokumentaci. 

Zhotovitel se bude řídit závěry a zápisy z kontrolních dnů. 

V případě, že jsou v PD, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny odkazy nebo 
konkrétní specifikace výrobků či konkrétní dodavatele, je toto uvedení pouze příkladmé 
a lze je nahradit jinými materiály a výrobky při zachování shodných nebo lepších parametrů 
a funkce s výjimkou použití trasových omítek, které byly v návrhu řešení zvoleny na základě 
technologického odborného posudku a požadovány ve výběrovém řízení s ohledem na 
cenovou rovnost soutěžících, v ostatních případech je však nutná konzultace o vhodnosti 
použití se zhotovitelem projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen vyhradit pracovní prostor (staveniště) tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost osob, které se budou v okolí pohybovat.  

Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci (včetně 
výkazu výměr) před započetím prací převzal od objednatele, podrobil kontrole a shledal ji 
dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně realizovat sjednané dílo 
za sjednanou cenu bez víceprací. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
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podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění 
smlouvy nezbytné. 

Dílo musí být provedeno plně v souladu s touto smlouvou, příslušnými právně závaznými 
i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, relevantními právními 
předpisy v platném znění. 

3.2 Pro odstranění jakýchkoliv pochybností se stanoví, že zhotovitel je povinen provést 
i veškeré další ve smlouvě výslovně nezahrnuté práce, bude-li jejich provedení 
vzhledem k rozsahu a charakteru díla nutné, obvyklé či spravedlivě objednatelem 
očekávané a zhotovitel jejich provedení měl či mohl předvídat. 

3.3 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy 
povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou 
nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.4 Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla, a to 
rovněž v případě, pokud věci jsou obstarány objednatelem a zhotovitel je použije 
k provádění díla podle této smlouvy.  

3.5 Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to 
kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení 
kontroly a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv 
na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

3.6 Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu  

umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly 

bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny 

k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 

funkci autorského dozoru projektanta. Autorský dozor: Ing. Hana Hanzlíková (telefon: 

603 546 847).  
3.7 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní 

stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen 

„osoba vykonávající technický dozor“). Technický dozor Ing. Jan Woletz (tel.  

603 516 005). 
3.8 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je 

povinen objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny 
předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli 
provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

3.9 Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve spolupráci se 
zpracovatelem projektové dokumentace ve stavebním deníku potvrzené, záměně 
materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost 
a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. V případě změny konstrukce, rovněž 
objednatelem ve spolupráci se zpracovatelem projektové dokumentace ve stavebním 
deníku potvrzené, je zhotovitel rovněž povinen zachovat parametry původního 
konstrukčního řešení.  Případná záměna materiálu či konstrukce nemají vliv na navýšení 
ceny díla. 

cervenkova
Zvýraznění

cervenkova
Zvýraznění
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3.10 Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož 
i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP, jejichž závaznost si pro účely 
smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, 
kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a 
nedodělků v kvalitě podstatně vyšší než průměrné.  

3.11 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději do sedmi (7) 
pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma stranami. Zhotovitel je povinen staveniště 
řádně převzít do sedmi (7) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele a to na 
základně zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.12 Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit ihned po předání staveniště zhotoviteli, 
musí však respektovat, že objekt, na němž budou práce realizovány, bude po celou 
dobu provádění stavebních prací v provozu a v okolí staveniště bude docházet 
k pohybu osob. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních 
a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, 
zajištění zařízení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a minimalizovat 
negativní vlivy výstavby.  Zhotovitel je zodpovědný za označení staveniště a zajištění 
bezpečnosti osob, které se budou v okolí staveniště pohybovat.   

3.13 Zhotovitel je povinen průběžně, v předem dohodnutých termínech, informovat 
objednatele o tom, v jakém stadiu se provádění díla nachází a o všech skutečnostech, 
které mohou mít pro objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. Kontrola 
bude prováděna formou pravidelných kontrolních dnů v součinnosti s příslušnými 
orgány památkové péče minimálně v intervalech 14 dnů. O skutečnostech zásadních 
pro objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující 
včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele 
neprodleně.  Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání 
staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude 
zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude 
vždy určeno v písemném zápise v proběhnuvšího kontrolního dne. 

3.14 Zhotovitel je povinen udržovat čistotu okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, 
je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen 
v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku a zajistit, aby okolí 
nebylo zatěžováno nadměrným prachem a hlukem. 

3.15 Zhotovitel není oprávněn předmět díla ani projektovou dokumentaci a další podklady 
s tímto související poskytnout třetí osobě bez předchozího výslovného písemného 
souhlasu objednatele, a to ani za účelem spolupráce se třetí osobou v souvislosti 
s realizací této smlouvy. 

3.16 Jestliže zhotovitel, po písemné dohodě s objednatelem, zajistí plnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy nebo její části třetí osobou, má takový převod práv 
a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, přičemž 
vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli 
plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy. 

3.17 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo že 
dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby 
zhotovitel prováděl dílo řádně a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez 
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zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky odstoupení ke dni doručení oznámení 
o odstoupení zhotoviteli a bez jakýchkoli nároků zhotovitele na odškodnění z důvodu 
odstoupení. Nárok objednatele na náhradu škody či smluvní pokutu tím není dotčen. 

3.18 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle 
předmětu díla.  

3.19 Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení technické listy materiálů, 
které zamýšlí použít při zhotovení díla, a to v dostatečném předstihu. 

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

Celkem cena za dílo bez DPH činí     387 822,- Kč 
DPH 21%             81 443,- Kč 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí              469 265,- Kč   (slovy: 

čtyřistašedesátdevěttisícdvěstěšedesátpět Kč) 

(Objednatel není plátcem DPH.) 

4.2 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně 
z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve 
výši platné ke dni uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od 
uzavření této smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data 
realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši 
zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

4.3 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se 
zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele. (Náklady a poplatky 
se rozumí zejména např. náklady za skládkovné apod.). 

4.4 Nedílnou součástí této smlouvy je krycí list rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje 
s cenou uvedenou v čl. IV odst. 4.1 této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který 
bude předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací 
a výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele. 

4.5 Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené celkové 
faktury za provedené a ve stavebním deníku objednatelem předem potvrzené a 
odsouhlasené práce až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Odsouhlasení 
provedených prací objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem investora) je 
nezbytnou podmínkou pro vystavení celkové faktury a zároveň nedílnou přílohou 
faktury je objednatelem, či jím pověřenou osobou, podepsaný soupis prací.  

4.6 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro 
vystavení celkové faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího 
doručení objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný 
předávací protokol, popř. objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a 
nedodělků zjištěných při předání díla. 

4.7 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
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4.8 V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti 
stanovené pro daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v rozporu s touto 
smlouvou, nebudou objednatelem proplaceny a objednatel je vrátí zpět zhotoviteli 
k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná 
jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravených nebo 
doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravených faktur 
obsahujících veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou objednateli. 

4.9 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad 
považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku 
doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto 
daňového dokladu. 

 

V. MÍSTO PLNĚNÍ 
5.1 Místem plnění je stavba na pozemku parc. č. 30 k. ú. Hradiště u Blovic – objekt zámku – 

sídlo Muzea jižního Plzeňska, Hradiště 1, Blovice.  

VI. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 
6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 

předmětu díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. 

6.2 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 15. října 2017. 
K tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení staveniště. Zhotovitel 
bere na vědomí, že termín dokončení a předání bez vad a nedodělků je pro objednatele  
zásadní.  

6.3 Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí díla. Objednatel převezme dílo 
pouze bez vad a nedodělků nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

6.4 Zhotovitel je povinen předat objednateli čitelnou kopii všech zápisů ve stavebním 
deníku. 

6.5 Po skončení prací bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol o předání 
a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy dojde teprve 
k faktickému předání díla objednateli. Zhotovitel však splní svůj závazek až poté, co 
budou odstraněny případné drobné vady a nedodělky, které nebrání protokolárnímu 
převzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu 
o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději 
do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou 
zhotovitel a objednatel písemně jinak. 

6.6 Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout 
předmět díla převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich 
úplného odstranění zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele. 

6.7 Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré 
doklady o použitých materiálech popř. výrobcích vztahující se k předmětu díla. 
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Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli např. atesty, certifikáty. 
Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu 
díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než 
předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat 
vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele 
vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele 
dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním 
všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání 
jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich 
náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který 
je oprávněn s nimi volně nakládat. 

VII. ZÁRUKY 
7.1 Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli a jeho protokolárním převzetím 

bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Je-li dílo předáno a převzato s drobnými vadami, 
počíná běžet záruční doba až dnem, kdy byly vady zhotovitelem řádně odstraněny.  

7.2 Záruční doba na dílo dle této smlouvy činí 5 let, t.j. 60 měsíců.  

7.3 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je 
objednatel, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem 
takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, 
odstranění opravou, poskytnutím slevy z ceny díla, to vše dle vlastní volby bez ohledu 
na charakter předmětné vady.  

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 
8.1 Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení 

díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě. Za vady se rovněž 
považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než 
sjednaného předmětu díla.  

8.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo 
v době předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, 
zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí 
takového díla.  

8.3 Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady 
faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí 
škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této době.  

8.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez 
nutnosti tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při 
vynaložení odborné péče měl. Ust. § 2618 občanského zákoníku se neuplatní. 

8.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, 
přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném 
kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné 
oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty 
stanovené pro uplatnění nároků z vad díla.  
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8.6 Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele 
a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. 
Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla není 
dotčen nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.  

8.7 Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. 

8.8 V případě, že zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu, je povinen toto učinit 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uplatnění 
vady, není-li písemně ve výzvě k odstranění vady uvedeno jinak.  

8.9 V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje 
řádně, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním 
dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto 
náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit neprodleně po 
vyzvání. Objednatel je oprávněn odečíst vzniklé náklady ze zádržného dle čl. IV odst. 4.8 
Smlouvy. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.  

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
9.1 Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám 

v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této 
smlouvy. 

9.2 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této smlouvy a během záruční doby 
udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby 
výše pojistného plnění sjednaného zhotovitelem pro jednu pojistnou událost činila 
minimálně 1 000 000,- Kč (slovy jeden milion Kč). Tento limit nelze nahradit kumulací 
pojistných plnění na základě více pojistných smluv. Pojištění sjednané zhotovitelem 
musí krýt veškeré možné škody, které by při plnění této smlouvy, nebo jejím vadným 
plněním, mohly vzniknout jakékoliv třetí osobě . Prostou kopii pojistné smlouvy 
předloží zhotovitel objednateli  nejpozději do 5-ti dnů od podpisu této smlouvy. 

X. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 
10.1 Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, 

v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.2 Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním 
díle, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.  

10.3 Stavební úpravy budou realizovány za provozu objektu. Zhotovitel je povinen řádně 
vyhradit pracovní prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaným osobám a zajistit 
zařízení staveniště proti vstupu nepovolaných osob. 

10.4 Při předání staveniště objednatelem a převzetí zhotovitelem budou zhotoviteli předány 
dvě (2) paré projektové dokumentace, přičemž jedno (1) paré bude pak vráceno při 
předání stavby zhotovitelem objednateli se zakreslením případných změn oproti 
původní projektové dokumentaci.  

10.5 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na provádění stavby. 
Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na 
skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím 
díla. Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede do původního řádného stavu veškeré jím 
dotčené plochy nejpozději do nejzazšího termínu dokončení a předání díla. 
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10.6 Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení závazného stanoviska Státní 
památkové péče Č. J.: MUBlov 07041/17/OŠ/Číž ze dne 29.05.2017,  se kterým byl 
zhotovitel seznámen a které je přílohou této smlouvy, a dodržovat veškeré platné 
zákony, nařízení a prováděcí předpisy k nim, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

XI. SANKCE 
11.1 Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den 
prodlení proti sjednanému datu dokončení díla. 

11.2 Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění vad, které 
se vyskytly v záruční době, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč (dva tisíce Kč) za každý započatý den prodlení se 
splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti až do jejího úplného a řádného 
splnění, a to i opakovaně. 

11.3 Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního 
řádného stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě 
může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč 
(dva tisíce Kč) za každý započatý den prodlení. 

11.4 Smluvní  pokuta  za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 
 

11.5 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování 
druhé smluvní straně. 

11.6 Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě 
porušení více povinností. 

11.7 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou 
sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet 
z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o něj částku k úhradě.   

11.8 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na 
náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

11.9 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy 
a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, 
a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

XII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 
12.1 Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník 

ve smyslu § 157 zákona 183/2006 Sb., v platném znění. Do tohoto deníku je zhotovitel 
povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené projektové 
dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně objednateli či 
dozoru investora ke schválení. Zhotovitel je povinen umožnit na požádání objednateli 
nahlédnutí do stavebního deníku a pořízení si výpisů a fotokopií z něj. Čitelnou kopii 
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veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá pak zhotovitel objednateli 
při předání a převzetí stavby. 

XIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 
13.1 Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže 

nebude plněna tato smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel 
nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla.  

13.2 Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle 
tohoto článku rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu 
řádnou ochranu. 

13.3 Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži 
zhotovitele. 

XIV. PROVÁDĚNÍ KONTROL 
14.1 Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) 

pracovních dnů od obdržení této výzvy. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole 
provedených prací při ukončení určité technologické etapy a před fakturací 
provedených prací. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit 
objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.  

14.2 Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku, objednatel 
má právo na opis tohoto zápisu.  

14.3 Kontrola bude prováděna formou pravidelných kontrolních dnů v součinnosti 
s příslušnými orgány památkové péče v termínech dle článku 3.13 této smlouvy. 

XV. VLASTNICTVÍ DÍLA 
15.1 Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají 

součástí díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci 
nese zhotovitel až do splnění závazku podle čl. VI. této smlouvy. 

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
16.1 Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své 

povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční 
řízení, nebo se již v tomto řízení nachází, nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci 
veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo 
které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění 
zhotovitele.  

16.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud: 

a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými 
v této smlouvě, a to zejména v  čl. III. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu 
a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy 
apod.,  

b) zhotovitel je v prodlení s předáním díla po dobu delší patnácti (15) kalendářních 
dnů. Toto odstoupení však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní 
pokutu a nároku na náhradu škody. 
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c) ze zákonem stanovených důvodů; 

d) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do sedmi (7) pracovních dnů od doručení výzvy od 
objednatele k převzetí staveniště dle čl. III. odst. 3.9 této smlouvy,  

e) jestliže se po uzavření smlouvy prokáže, že soupis prací, který je součástí nabídky 
zhotovitele podané na realizovanou veřejnou zakázku  je v rozporu se zadávacími 
podmínkami a požadavky objednatele stanovenými ve Výzvě k podání nabídky  k 
této veřejné zakázce; 

f) nereaguje-li zhotovitel na výzvu objednatele, technického dozoru investora či 
autorského dozoru do sedmi (7) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude proveden 
záznam – např. ve stavebním deníku). 

XVII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 
17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže 

uvedené osoby:  

Za objednatele:     

ve věcech smluvních: PhDr. Radka Křížková Červená 

                               tel.:    777 468 770 

                               e-mail:  krizkovacervena@muzeum-blovice.cz 

 ve věcech technických:  technický dozor investora – Ing. Jan Woletz  

   tel.:     603 516 005 

    e-mail:  woljan@ volny.cz 

Za zhotovitele:   Milan Šturm 

   tel:   602 435 334 

   email:   sturm.milan@seznam.cz 

 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
18.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona 

jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této 
smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, 
oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv 
na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné 
ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné 
a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován. 

18.2 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se 
řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3 Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této 
smlouvy ani před ustanoveními zákona. 
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18.4 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze 
písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných 
oběma smluvními stranami.  

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech 
jejích příloh, změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění 
smlouvy zveřejnit v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
na profilu zadavatele a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato 
smlouva bude veřejně přístupná. 

18.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) 
stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel. 

18.7 Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající 
a vznikající občanským zákoníkem. 

18.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy posledním 
z účastníků. 

18.9 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují 
své podpisy. 

  

Přílohy ke smlouvě:   
Příloha č. 1:  Krycí list rozpočtu, rekapitulace stavebních dílů a VRN  
Příloha č. 2:  Stanovisko dotčeného orgánu státní správy z hlediska státní památkové péče 
 
   

V Blovicích dne 14.8.2017   V Blovicích dne 14.8. 2017 

 

 

 

       Za objednatele:                  Za zhotovitele:  

           

 

PhDr. Radka Křížková Červená    Milan Šturm 
                        ředitelka 
             Muzeum jižního Plzeňska  
   

 


