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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

1.  

Smluvní strany 
 

Objednatel: Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701 

Sídlo: Školní 701, 396 01 Humpolec 

Zastoupený: MgA. Ditou Urbánkovou Čeledovou, DiS. – ředitelkou školy 

IČO: 62540114 

DIČ: neplátce 

Datová schránka: hwcmu3v 

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 78-7915240207/0100 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických, týkajících se provádění 

díla: MgA. Dita Urbánková Čeledová, DiS. 

 Petra Hložková, 734 421 361, petra.hlozkova@mesto-humpolec.cz 

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru (AD): 

 Ing. Milica Čudková 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 
 

Zhotovitel: 2P stavební s.r.o. 

Sídlo: Sadová 240, 39501 Pacov 

Zápis v OR: Spisová značka C 29003 vedená u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích 

Zastoupený: Pavlem Pinkasem, jednatelem 

IČO: 08318883 

DIČ: CZ08318883 

Datová schránka: isd8u5q 

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 123-7888430207/0100 

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických, týkajících se provádění 

díla: Pavel Pinkas 

Stavbyvedoucí (jméno, příjmení, telefon, e-mail): 

                   Pavel Pinkas, 774 110 224, pinkas@2pstavebni.cz 

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)  
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2.  

Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, 

ve stanovené době, provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj náklad 

a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem: 

Rekonstrukce interiéru učebny Pianino v Základní umělecké škole 

Gustava Mahlera v Humpolci 

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“) 

specifikované dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně a včas 

provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 

2.2. Předmětem smlouvy jsou drobné stavební úpravy ve 3. NP budovy Základní umělecké 

školy Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701. Stávající 2 místnosti – sklad 1 

a sklad 2 budou spojeny v jednu místnost vybouráním středové příčky, nová 

místnost bude sloužit jako učebna hry na pianino. Dveře do místnosti sklad 2 

budou zazděny a zůstanou pouze dveře do místnosti sklad 1. Podlahy budou 

upraveny do stejné výšky. Stavební úpravy budou prováděny uvnitř budovy školy 

a nemají vliv na původní řešení stavby. 
 

2.3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek všech potřebných materiálů 

a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení 

je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření; 

vytyčení stavby; vytyčení IS; odpovědnost za jejich neporušení během výstavby 

a zpětné předání jejich správcům; případná pasportizace sousedních objektů; 

zřízení a odstranění zařízení staveniště; bezpečnostní opatření; skládkovné; 

geodetické zaměření skutečného provedení stavby; geometrický plán; úprava 

a úklid ploch po ukončení stavby vč. dotčených komunikací) včetně koordinační 

a kompletační činnosti celé stavby (zajištění veškerých předepsaných zkoušek, 

revizí a protokolů; dodání všech požadovaných dokladů dle čl. 7 smlouvy; 

poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení). Dílo musí být provedeno 

v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu, ČSN, EN, TP, platnými 

obecně – závaznými právními předpisy, dle technických listů výrobců a dle 

technologické a montážní dokumentace výrobců. 

Zdroje energií a vody pro provádění díla si zhotovitel projedná samostatně 

s jejich správci. Totéž zhotovitel učiní i v případě určení skládek materiálů, 

povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Při využití stávajících 

přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit 

podružné měření těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu uhradí vlastníkům 

přípojek dle skutečnosti. 
 

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s: 

- předloženou nabídkou zhotovitele, zejména oceněným díla – soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb apod.; 
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- pokyny objednatele a jím pověřených osob uvedených v čl. 1. smlouvy či 

v zápisu o předání staveniště (AD, TDS, koordinátor BOZP); 

- podmínkami sjednanými v této smlouvě; 

- projektovou dokumentací stavby z data 17.10.2024, , kterou zpracoval 

INTERIER 71 s.r.o., IČO: 28086350, designer Ing. Milica Čudková. 
 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušného živnostenského oprávnění 

a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a disponuje takovým 

vybavením, zkušenostmi, kapacitami a odbornými schopnostmi a znalostmi, které 

jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu 

seznámil s rozsahem a povahou díla i s místem stavby, s projektovou dokumentací 

stavby a všemi potřebnými dokumenty, a že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky realizace díla, a je schopen v ujednaném rozsahu 

a kvalitě, řádně, včas a za sjednanou cenu dílo provést a předat ve stavu 

schopném užívání a bez vad. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla obsahuje 

veškeré stavební práce, dodávky a služby nutné pro provedení díla dle této 

smlouvy. 
 

3.  

Termíny plnění, staveniště 

3.1. Práce budou zahájeny:  27. 6. 2025 

(po podpisu smlouvy a předání staveniště) 

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do tří pracovních dnů 

poté, co bude objednatelem vyzván k převzetí staveniště. 
 

3.2. Stavební práce na díle (vč. vyklizení staveniště) budou dokončeny nejpozději 

do: 

20. 8. 2025 
 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že dobu plnění díla, uvedenou v odst. 3.2 této 

smlouvy, lze na základě písemného dodatku smlouvy po vzájemné dohodě, 

v odůvodněných případech, prodloužit. Důvody prodloužení jsou archeologické 

nálezy v místě plnění díla, dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky, 

působení vyšší moci (např. válka, embargo, živelná událost, epidemie, generální 

stávka apod.) či další objektivní důvody na straně objednatele. V případě, 

že nastanou důvody pro prodloužení doby plnění díla, bude doba upravena vždy 

o takovou dobu, po kterou tyto objektivní důvody trvaly.     
 

3.4. Místem plnění díla je budova Základní umělecké školy Gustava Mahlera Humpolec, 

Školní 701, 396 01 Humpolec, k.ú. Humpolec, okres Pelhřimov, kraj Vysočina. 
 

3.5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na 

staveniště, jeho provoz, případné oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou 

dobu provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy a provede taková 

opatření, která zamezí vniku cizích osob do prostoru staveniště. Zhotovitel 

je povinen před zahájením stavebních prací seznámit vlastníky okolních 

nemovitostí s postupem prací, omezeními apod. Zhotovitel je odpovědný za 
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veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a 

vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. Zhotovitel v 

plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou 

dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a vhodnou volbou strojního 

zařízení. 

Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna 

v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto 

nařízením. 
 

4.  

Cena díla 

4.1. Cena díla je sjednána na rozsah daný touto smlouvou jako cena konečná a nejvýše 

přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů ujednaných 

v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním položek jednotkovými cenami v členění 

dle položkového rozpočtu. 
 

4.2. Cena činí: 

Cena bez DPH:        404 039,67 Kč 

DPH:          84 848,33 Kč 

Cena vč. DPH:        488 888,00 Kč 

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění. Cenová nabídka je platná po celou dobu 

plnění smlouvy o dílo. 
 

4.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré stavební práce, dodávky, služby a výkony 

nutné pro řádné provedení, dokončení, zprovoznění a předání díla i zisk 

zhotovitele. Cena dále zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé 

zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla. 
 

4.4. Změna ceny díla je možná pouze v následujících případech: 

4.4.1. Změna požadovaného rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb daného 

touto smlouvou. Dodatečné stavební práce, dodávky a služby nezahrnuté 

do předmětu díla (dále také „vícepráce“) či nerealizování některých 

stavebních prací, dodávek a služeb (dále také „méněpráce“). 

4.4.2. Změna požadované kvality nebo druhu stavebních prací, dodávek a služeb 

oproti původnímu požadavku (vícepráce či méněpráce). 

4.4.3. Pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 

sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich 

výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou 

cenu. 
 

4.5. Způsob ocenění změny ceny díla: 
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4.5.1. Rozšíření předmětu díla bude oceněno stejnými jednotkovými cenami jako 

cenami uvedenými v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

4.5.2. Položky neobsažené v položkovém rozpočtu zhotovitele budou oceněny do 

výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. či ÚRS CZ a.s., platných 

v době provádění díla. 

4.5.3. Položky neobsažené v položkovém rozpočtu zhotovitele ani v RTS, a.s. 

či URS CZ a.s. budou oceněny dle vzájemné domluvy smluvních stran, 

ocenění musí odpovídat ceně obvyklé v místě a čase. 

4.5.4. Zúžení předmětu díla bude oceněno stejnými jednotkovými cenami jako 

cenami uvedenými v položkovém rozpočtu zhotovitele. 
 

4.6. Veškeré změny musí být smluvními stranami odsouhlaseny a zapsány do stavebního 

deníku nebo zápisu z kontrolního dne. Zhotovitel je povinen předložit 

objednateli změnový list s přesným soupisem změn. Teprve po písemném 

odsouhlasení změnového listu objednatelem je zhotovitel oprávněn změny díla 

provést. 
 

4.7. Pokud dojde v důsledku změny ke změně celkové smluvní ceny uvedené ve smlouvě, 

uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve smyslu článku 11. smlouvy. 
 

4.8. Teprve po písemném odsouhlasení změnového listu a po podpisu dodatku ke smlouvě 

má zhotovitel právo na úhradu ceny změny. Změna díla bude fakturována po 

splnění výše uvedených podmínek a v souladu s čl. 5 smlouvy. 
 

5.  

Financování 

5.1. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, na základě objednatelem 

odsouhlaseného položkového rozpočtu, přičemž za datum uskutečnění zdanitelného 

plnění se považuje poslední den v měsíci. Položkový rozpočet předloží 

zhotovitel ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů od posledního dne v 

měsíci.  Bez tohoto potvrzeného soupisu prací je faktura neplatná. 
 

5.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH 

v platném znění. 
 

5.3. Vystavené faktury budou proplaceny do výše 90 % celkové smluvní ceny díla. 

Právo na úhradu celkové zadržené části ve výši 10% celkové smluvní ceny díla 

vznikne po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění 

všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné 

bude uhrazeno bezodkladně, nejdéle však do 15 kalendářních dnů po sepsání 

zápisu o předání a převzetí předmětu díla, případně po zápisu o odstranění 

všech vad a nedodělků. 
 

5.4. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím 

prokazatelném doručení druhé straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem 

odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
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6.  

Provádění díla 

6.1. Objednatel poskytne zhotoviteli nejpozději při předání staveniště veškeré 

doklady potřebné k provádění díla, a to projektovou dokumentaci stavebních 

prací, projektová dokumentace Národopisné expozice, příp. vyjádření dotčených 

orgánů a účastníků řízení, pokud nebyly zhotoviteli poskytnuty v rámci zadání 

veřejné zakázky. 
 

6.2. Zhotovitel předá na žádost objednatele při předání staveniště harmonogram 

plnění, objednatel tento harmonogram odsouhlasí, dílo bude prováděno v souladu 

s tímto harmonogramem. 
 

6.3. Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla 

nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
 

6.4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Prostřednictvím osoby pověřené 

výkonem technického dozoru stavebníka budou dle potřeby stavby organizovány 

kontrolní dny, na kterých bude zhotovitel informovat objednatele o stavu 

rozpracovaného díla. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi 

objednatelem a zhotovitelem, dle aktuální potřeby při provádění díla.  
 

6.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v 

souladu se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. 

Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném 

místě. 

Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy a vedení stavby. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy 

zástupci objednatele, zástupci TD, zástupci koordinátora BOZP a zástupci 

zhotovitele. 

Objednatel má právo upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů 

z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich 

odstranění. 

K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří 

do 3 pracovních dnů, nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého 

termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel – objednatel. 

Nerespektování požadavků objednatele ze strany zhotovitele opravňuje 

objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby 

musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. písemným příkazem 

doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. Náklady 

související se zastavením stavby nese zhotovitel. V případě, že zhotovitel 

nesplní příkaz k zastavení stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit. 
 

6.6. Zhotovitel je povinen písemně, tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem, 

průběžně zvát objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech prací, které 
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mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně ve lhůtě dvou 

dnů před jejich zakrytím. 

Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude 

zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat 

odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly 

řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. 
 

6.7. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze materiály I. jakosti 

a materiály, které mají požadovanou certifikaci, tomuto závazku bude též 

odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady, které se vztahují 

k jakosti a certifikaci použitých materiálů a výrobků. V případě nesplnění 

je zhotovitel povinen provést okamžitou výměnu takového materiálu či výrobku. 
 

6.8. Při provádění díla nesmí být bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

použity jiné materiály či technologie nebo provedeny jiné změny oproti smlouvě 

a nesmí být použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 

že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci. 

Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 

okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené, vč. uvedení díla 

do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 
 

6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na jakékoliv nepředvídané 

skutečnosti a skryté překážky týkající se provádění díla, na vady projektové 

dokumentace či jakoukoliv nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo 

příkazů daných mu objednatelem. 
 

6.10. S odpady vzniklými při provádění díla musí být nakládáno v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 

je povinen, na vlastní náklad, provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů 

a při předání díla je povinen předložit objednateli doklady prokazující 

způsob, jakým s jednotlivými druhy odpadu naložil. 
 

6.11. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění přilehlých 

komunikací a ploch mimo prostor staveniště, ke kterým dojde provozem 

zhotovitele. V případě, že tak zhotovitel neučiní ani po písemném upozornění 

objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ujednané celkové ceny díla bez DPH 

(zaokrouhlené na celé stokoruny dolů) za každý i započatý kalendářní den 

prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv újma, zhotovitel je 

povinen ji nahradit. 
 

6.12. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a 

zajistit jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního 

odpadu. 
 

6.13. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho poddodavateli. 
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6.14. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré další případné stavební práce, dodávky 

nebo služby vyplývající z nepodstatných změn. Tyto stavební práce, dodávky 

nebo služby mohou být zadány pouze v souladu s touto smlouvou. 
 

7.  

Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení, o předání a převzetí díla 

bude sepsán písemný zápis. Zhotovitel je povinen vyzvat, nejméně 3 pracovní 

dny předem, objednatele k převzetí kompletně provedeného díla. 
 

7.2. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakosti díla v souladu 

s touto smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami 

a v souladu s dokumentací výrobců. 
 

7.3. Zhotovitel je povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního 

stavu staveniště, a to nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění 

této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít. 
 

7.4. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při přejímce bude mít dílo takové 

vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání díla. V zápise 

o předání a převzetí díla budou tyto vady a nedodělky sepsány a bude určena 

lhůta k jejich odstranění. Nedojde-li k dohodě o lhůtě k odstranění vad 

či nedodělků, bude tato lhůta 5 pracovních dnů od přejímacího řízení. Nedojde-

li k odstranění vad či nedodělků v uvedené lhůtě, může tyto odstranit 

objednatel sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 
 

7.5. Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předat veškeré 

certifikáty, protokoly, atesty a revizní zprávy, zprávy a protokoly o 

provedených zkouškách, prohlášení o shodě, návody k zařízením – vše v souladu 

s platnými předpisy a normami. 
 

7.6. Dále zhotovitel předá objednateli: 

7.6.1. Kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení díla (v jednom 

vyhotovení v listinné podobě a 1x v elektronické podobě). 

7.6.2. Stavební deník. 

7.6.3. Fotodokumentace díla vč. zakrývaných částí díla 1x v elektronické 

podobě. 

7.6.4. Doklady o likvidaci odpadů. 

7.6.5. Další doklady nezbytné pro řádné užívání díla, případně nezbytné 

pro vydání kolaudačního souhlasu. 

Případné nepředání požadované dokumentace může být považováno za vadu bránící 

převzetí díla objednatelem. 
 

7.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla zjištěné při případných závěrečných 

kontrolních prohlídkách stavebními úřady, a to ve lhůtě určené v zápisu 

z takových prohlídek, a splnit podmínky stanovené pro získání příslušného 

povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad smluvní 
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strany sepíší zápis. Pokud z tohoto řízení vzniknou další požadavky nad rámec 

předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě.  
 

7.8. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků. 
 

8.  

Záruky 

8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek smlouvy 

a v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy a že po dobu 

záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
 

8.2. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného 

díla bez vad a nedodělků. 

Záruční doba na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce 

těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 

poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.  
 

8.3. Po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 

bezplatně odstranit vady díla. 
 

8.4. Reklamaci vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u 

zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady 

neprodleně a vady odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů (v případě 

havarijního stavu nejpozději do 48 hodin), nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak, a to i v případě, že zhotovitel reklamaci neuznává. Náklady na 

odstranění reklamované vady ve sporných případech nese zhotovitel až do 

rozhodnutí soudu. 
 

8.5. Záruční doba na reklamované části díla běží opětovně od počátku ode dne 

provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců 

od skončení záruky za celé dílo. 
 

8.6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v požadovaných termínech, je objednatel 

oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení provést 

práce na odstranění vad sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím 

prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část díla. Takto 

vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 15 dnů od 

doručení faktury. 
 

8.7. O předání a převzetí reklamované vady bude sepsán písemný zápis. 
 

9.  

Smluvní pokuty 

9.1. Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím: 

9.1.1. Za nesplnění lhůty ujednané v čl. 3 odst. 3.2. smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny 
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díla vč. DPH, za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty 

zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

9.1.2. Za nesplnění doby ujednané v čl. 7 odst. 7.4., či jinak dohodnuté doby, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu 

či nedodělek.  

Pokud se jedná o vadu či nedodělek bránící řádnému užívání díla, případně 

hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek. Zaplacením 

smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

9.1.3. Za nesplnění doby ujednané v čl. 8 odst. 8.4. či jinak dohodnuté doby, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu. 

Pokud se jedná o vadu bránící řádnému užívání díla, případně hrozí 

nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu. Zaplacením smluvní 

pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

9.1.4. Za nesplnění jakékoliv lhůty uvedené v zápise ve stavebním deníku, zápise 

z kontrolního dne, neodůvodněného nepřevzetí staveniště, nezahájení, 

přerušení, pozastavení či zastavení prací, neplnění termínů uvedených 

v odsouhlaseném harmonogramu, prodlení při odstranění zařízení 

staveniště či prodlení při odstranění veškerého znečištění či poškození 

stávajících komunikací a prostor, ke kterým dojde provozem zhotovitele, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty 

zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

9.1.5. Objednatel je oprávněn započíst částku smluvní pokuty dle smlouvy 

z kterékoliv faktury, resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky 

(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 

9.1.6. Lhůta splatnosti smluvní pokuty se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů 

po jejím prokazatelném doručení druhé straně. Povinnost zaplatit je 

splněna dnem odepsání částky smluvní pokuty z účtu objednatele. 

9.1.7. Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen 

zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. 
 

10.  

Odstoupení od smlouvy 

10.1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení § 2001 a násl. občanského 

zákoníku. 
 

10.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
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10.2.1. Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém 

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut 

pro nedostatek majetku. 

10.2.2. Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní 

vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění 

nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku. 

10.2.3. Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, 

nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu 

delším než tři týdny, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla. 

10.2.4. Pokud zhotovitel překročil termín realizace díla nebo jeho části o více 

jak 30 dní. 
 

10.3. Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

10.3.1. Jestliže bude objednatel v prodlení s jakoukoli platbou za provádění 

díla déle než 30 dnů, vždy ale po předchozím písemném upozornění 

objednatele na prodlení. 
 

10.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.  
 

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 

ze smlouvy, kromě práv na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 

pokud již nastaly. 
 

10.6. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů 

vyklidit staveniště a předat nedokončené dílo objednateli. 
 

10.7. Zhotovitel má právo fakturovat provedené nebo rozpracované práce na díle 

ve výši skutečně vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, 

a to v souladu s čl. 4 smlouvy. V tomto případě se vztahuje záruka za provedení 

díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného 

materiálu. 
 

11.  

Ostatní podmínky smlouvy 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných 

dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy. 
 

11.2. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou 

výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými 

právními předpisy. 
 

11.3. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, podepsána platnými elektronickými 

podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran nebo v listinné podobě, 

ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva 

pro zhotovitele. Stejné podmínky platí pro uzavření dodatku ke smlouvě. 
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11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou 

zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy 

v registru smluv zajistí Objednatel. 
 

11.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv.  
 

11.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit provedení díla jinému zhotoviteli. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 

uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele. 
 

11.7. Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 
 

11.8. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly na předmět zakázky. 
 

11.9. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným 

jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve 

výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, 

a to po celou dobu provádění díla (pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu 

způsobenou třetím osobám). Minimální pojistnou částkou jsou 1 000 000,- Kč. 

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit. 
 

11.10. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně 

seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné 

vůle, učiněné vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek, a že se dohodly na celém jejím znění, což stvrzují svými podpisy. 
 

 
 
 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
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MgA. Dita Urbánková Čeledová, DiS. Pavel Pinkas 

ředitelka školy jednatel 
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