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Smlouva o dílo 
(dále jen smlouva) 

 uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

 

I. Označení smluvních stran 

 

1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 

 Sídlo:     Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 

 Zastoupen:     

 ve věcech smluvních:  Mgr. Romanou Žateckou – starostkou města  

 ve věcech technických: Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí odboru 

technické správy majetku 

 IČO: 002 60 428 

 DIČ: CZ00260428 

 Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., Česká Lípa 

 Telefonní spojení.    

 

 

1.2. Zhotovitel:    VERSANA s.r.o.  

 Sídlo:     Kytlice 11, 407 45 Kytlice  

Údaj o zápisu v OR: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

sp.zn. C 33803 

 Zastoupen: 

 ve věcech smluvních:  David Dvořák – jednatel společnosti 

 ve věcech technických:  Petr Palička – stavbyvedoucí  

 IČO:     02634767 

 DIČ:     CZ02634767 

 Bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s., č.ú.  

 Telefonní spojení:    

 ID datové schránky:   i59dvmv 

 Kontaktní e-mailová adresa:  info@versana.cz 

 

II. Výchozí podklady 

 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne   17.7.2017       

zpracovaná na základě výzvy objednatele k podání nabídky č. j. MUCL/63244/2017 

včetně příloh ze dne 30.06.2017 (dále je „výzva k podání nabídky“).  

2.2. Podkladem pro vypracování předmětu díla dle čl. III této smlouvy jsou následující 

dokumenty: 

- Projektová dokumentace “Přestavba garáže v areálu v ulici Poříční na šatny  

a sociální zázemí pro pracovníky VPP, Česká Lípa“  zpracovaná Jindřichem 

Nešněrou, Janov č.p. 181, 473 01 Nový Bor, ČKAIT 500365,  v 8/2016; 

- Rozhodnutí Stavebního úřadu, stavební povolení č.j. MUCL/6555/2017  

ze dne 23.01.2017; 

- Oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet – příloha č. 1 této smlouvy. 
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III. Předmět smlouvy a rozsah díla 

 

3.1. Předmětem této smlouvy je: 

           zhotovení díla „Přestavba šaten a sociálního zázemí pro pracovníky VPP“ 

3.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí 

provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě  

a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli  

za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.  

3.3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 

prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 

díla nezbytné.  

3.4. V rámci uvedených činností je zhotovitel povinen zejména: 

 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení předmětu díla;  

 zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla 

objednatelem;  

 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními 

předpisy;  

 zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;  

 zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními 

na ochranu osob a majetku; 

 zajistit si v případě potřeby na své náklady přípojky vody a elektro v rámci 

zařízení staveniště, zhotovitel uhradí energie spotřebované v průběhu stavby; 

 zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu předpisů o bezpečnosti 

práce;  

 předat prohlášení o shodě, certifikáty a atesty na všechny použité materiály  

a zařízení, technické podmínky výrobků a dalších doklady, související  

s plněním předmětu díla objednateli;  

 pořizovat průběžnou fotodokumentaci realizace zakázky a předat ji objednateli; 

 po dobu trvání záruční doby provádět bezplatný servis oken a dveří obsahující 

seřízení oken a dveří 1 x ročně během celé záruční doby. 

 

3.5. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených ve výše uvedených podkladech. 

3.6. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli kompletní dokumentaci dle čl. II bodu  

2. 2. potřebnou pro bezvadné a řádné plnění předmětu této smlouvy v elektronické 

podobě před jejím podpisem. V tištěné podobě budou uvedené doklady zhotoviteli 

předány nejpozději při předání a převzetí staveniště.  

3.7. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. II bodu 2.2. před podpisem této 

smlouvy zkontroloval, že je úplná dle zadávacích podmínek, a že je schopen dle ní  

za dohodnutou cenu a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat.    

 

IV. Cena díla 

 

4.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla vymezeným 

v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkovém 

rozpočtu), který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 
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4.2. Celková cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná  

a činí: 

Cena bez DPH 3.193.887,07 Kč 

DPH 21%     670.716,28 Kč 

4.3. Sjednané plnění předmětu smlouvy je určeno k ekonomické činnosti objednatele, 

sjednané plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti. 

4.4. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, 

kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla  

pro rozsah díla dle čl. III této smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné  

a dopravu pracovníků apod. 

4.5. Sjednaná cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 

kursu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový 

kurs, stabilitou měny nebo cla.  

4.6. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 

původních prací nebo pro dokončení předmětu díla je změna sjednané ceny možná 

pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list, a teprve poté, kdy 

proběhnou úkony objednatele stanovené Směrnicí Rady města č. 2/2016, v platném 

znění, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit 

objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.  

4.7. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 

položkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 

materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 

zápisem ve stavebním deníku.  

V. Termín plnění 

5.1. Datum zahájení prací:   do 5dnů po nabytí účinnosti smlouvy,  

                                                                                  případně ve lhůtě určené objednatelem, 

                                                                                  nejpozději však 1.9.2017 

5.2. Datum předání a převzetí staveniště:  nejpozději 5 dní před zahájením prací 

5.3. Datum ukončení plnění předmětu díla:   nejpozději do 15.12.2017 

 

VI. Místo plnění 

6.1. Místem plnění předmětu díla je objekt občanské vybavenosti na pozemku  

p.č. 3356/2, v areálu Poříční čp. 1918, v k.ú. Česká Lípa. 

 

 

VII. Platební podmínky 

7.1. Fakturu na celou sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit po dokončení 

díla bez vad a nedodělků, které bude potvrzeno objednatelem v  protokolu o předání 

a převzetí díla.  Součástí předkládané faktury musí být soupis prací a dodávek včetně 

odkazu na ceníkové položky, rekapitulace prací a subdodávek. Nedojde-li mezi 

oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací  

a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu.  
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7.2. Zhotovitel předloží zjišťovací protokol a soupis prací a dodávek včetně odkazu  

na ceníkové položky ve formátu *.pdf/A k odsouhlasení objednateli. 

7.3. Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu 

*.pdf/A prostřednictvím mailu na adresy kasparek@mucl.cz a kleinova@mucl.cz   

7.4. Faktura bude vystavena do 14dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla a bude 

objednatelem uhrazena nejdříve po odstranění poslední vady nebo nedodělku 

zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. 

7.5. Splatnost faktury bude 30denní po jejím doručení objednateli.  

7.6. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků plnění. 

Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

7.7. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha. 

7.8. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 29 zákona o DPH dále tyto 

náležitosti:  

a) označení příslušného odboru objednatele 

b) odvolávka na tuto smlouvu 

c) identifikační číslo VZ:  IVZ P17V00000068 

d) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele 

e) splatnost v souladu s touto smlouvou 

f) datum vystavení daňového dokladu 

g) datum uskutečnění zdanitelného plnění 

h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena 

i) identifikace osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného 

dokladu (jméno, příjmení, tel, e-mail);  

j) soupis příloh  

k) sdělení, že fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a) 

a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a výši daně je povinen doplnit a přiznat 

příjemce – plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo.  

7.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel 

je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje 

dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta 

splatnosti. 

7.10. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této 

smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě. 

7.11. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, 

pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle 

smlouvy (např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty). 

7.12. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly.  

 

 

VIII. Podmínky provádění díla 

 

8.1. Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé 

podklady a informace potřebné k započetí prací.  

 

mailto:kasparek@mucl.cz
mailto:kleinova@mucl.cz
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8.2. Zhotovitel bude o průběhu a stavu prací, stejně tak o nových skutečnostech v rámci 

plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při 

provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, 

vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla  

a v souladu s podmínkami této smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, 

pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, 

rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy a vyjádřeními správců 

inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně 

závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů  

ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 

zhotovitel. 

8.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat  

se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 

poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení. 

8.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by 

znemožňovaly provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

8.5. Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí 

stavební deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním 

poslední vady či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  

8.6. Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět: 

a) osoba odpovědná za vedení realizace stavebních prací 

 

b)   za zhotovitele:        Miroslav Eisenhammer,stavební technik,tel: 734 127 073    

                                           info@versana.cz 

                                                                          

c) za objednatele: Petr Kubiš, referent OTSM, tel. 731 435 048, kubis@mucl.cz 

David Kouba, správce objektu, tel. 725 934 726, 

david.kouba@rk-kouba.cz  

8.7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně,  

v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů  

a smluvními podmínkami. 

8.8. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této 

smlouvy. 

8.9. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla dle této smlouvy třetím osobám, 

případně objednateli, odpovídá v plné výši zhotovitel. 

8.10. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, 

koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů či subdodavatelů při přípravě, 

realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 

provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací. 

8.11. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 

oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem 

autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

8.12. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání 

mailto:kubis@mucl.cz
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pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků 

případného subdodavatele. 

8.13. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií  

na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

samostatná měřící místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

8.14. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel 

koordinovat stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly 

ponechány v objektu neosazené či nezajištěné otvory. 

8.15. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dále § 156 zákona 

č. 183/2006 (stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné 

normy. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými 

certifikáty a atesty.  

8.16. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými 

právními předpisy. 

8.17. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly 

smluvní strany tyto lhůty: 

a) 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události 

v průběhu provádění díla,  

b) 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek  

a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. Pokud si však ihned 

při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, 

platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty 

počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně 

doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní 

strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí 

nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti. 

8.18. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 

demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů 

objednatele. 

8.19. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je 

zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, 

zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt 

těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout 

objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele  

se zúčastnit koordinačních jednání. 

8.20. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů 

o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 zákona  

č. 183/2006 Sb., stavební zákon. v Tyto dodávky musí splňovat požadavky nařízení 

vlády č 163/2002 Sb., a č. 190/2002 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb. o technických 

požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad  

o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu  

a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu 

z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby  

se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni 

splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává  

či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce. 
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8.21. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli 

nejpozději ke dni předání a převzetí stavby.  

8.22. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi 

objednatelem a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny 

objednatel. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel 

oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, 

používat pro reklamní účely, kromě informační tabule o prováděném díle. 

8.23. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby 

zejména: uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí 

samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb. ve znění novel 

o dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních  

a montážních prací a používání technických zařízení při nich, případnou konkretizaci 

jejich pravomocí a odpovědnosti, vymezení prostoru stavby, včetně určení 

přístupových cest, vstupů na stavbu apod., určení případů, kdy musí být vykonáván 

stálý dozor určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při 

provádění stavebních prací. 

8.24. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu 

prací. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy 

obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele  

a zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby, přehled smluv včetně 

dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam 

dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní 

záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které  

se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Do deníku se zapisují všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran  

se zápisem nesouhlasí, je povinna do 3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné 

vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního 

deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací  

na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl 

tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. 

8.25. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší 

první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady 

předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele  

ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací 

nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. 

připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem. 

8.26. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů 

objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti  

a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále 

zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního 

stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření 

k odstranění vytknutých závad. 

8.27. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační 

předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení,  

na základě kterého objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že 

zhotovitel nebo poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady 

dle zadávacích podmínek objednatele, je zhotovitel povinen nejpozději  

do 7pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10pracovních dnů 

od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých 

kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele. 
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8.28. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, 

jejichž seznam předložil objednateli v nabídce.  Zhotovitel se zavazuje veškeré práce 

poddodavatelů řádně koordinovat.  

8.29. Je-li takovou třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel v nabídce 

prokazoval splnění určitého kvalifikačního předpokladu, bude se každý takový 

poddodavatel podílet na provedení díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal  

ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Takový poddodavatel 

bude splňovat kvalifikační předpoklady v uvedeném rozsahu po celou dobu plnění 

díla dle této smlouvy. 

8.30. Jiné osoby, než které jsou uvedeny na seznamu poddodavatelů, může zhotovitel 

využít pro plnění předmětu díla pouze se souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel 

nahradí jinou osobou poddodavatele, jehož prostřednictvím v nabídce prokazoval 

splnění určitého kvalifikačního předpokladu, musí taková osoba zároveň splňovat 

kvalifikační předpoklady ve stejném rozsahu jako poddodavatel, jehož nahrazuje. 

 

 

IX. Převzetí díla nebo jeho části 

 

9.1. Ukončení díla 

9.1.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost 

zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení  

a předání objednateli. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech 

dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli a to jsou zejména 

revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. 

9.1.2. Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo 

řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol)  

o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo  

se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními 

stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě,  

že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů 

a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné 

splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být 

osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené 

dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel 

povinen dílo převzít. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 

a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních 

předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči  

a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a 

nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem 

prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.  

9.1.4. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 

závazku zhotovitele. 

9.2. Převzetí díla nebo jeho části 

9.2.1. Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady  

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému 

užívání k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese 

zhotovitel až do doby řádného ukončení díla. 



 9 

9.3. Příprava k předání díla nebo jeho části 

9.3.1. Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně  

5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením 

zkoušek.  

9.3.2. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že 

dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení 

a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel 

náklady a škody objednateli. 

9.3.3. Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě 

provádění díla. 

9.3.4. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména 

doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány 

k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

9.4. Zápis (protokol) o převzetí díla 

9.4.1. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo 

převezme, sepíší smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady  

a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud 

odstranění vad anebo nedodělků nebude  v uvedených lhůtách vzhledem k charakteru 

vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu bez zbytečného 

odkladu. 

9.4.2. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis 

zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, 

případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

9.4.3. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění.  

9.4.4. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje  

se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné 

vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel 

prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma 

smluvními stranami. 

9.4.5. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem zabudování  

do stavby.  

9.4.6. Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce 9.4.5. 

tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím 

objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla 

v souladu s touto smlouvou. 

9.4.7. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají  

ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech 

zhotovených kopií. 

9.4.8. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu 

plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek 

objednatelem stanovených. 

9.4.9. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle této 

smlouvy. 
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X. Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

 

10.1. Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže, činí 60 měsíců.  

10.2. Záruční lhůta na dodávky strojů a zařízení, prvků technických zařízení budov (TZB), 

které jsou předmětem vybavení stavby, na něž jejich výrobci popř. dodavatelé 

vystavují samostatné záruční listy, se sjednává v délce poskytnuté výrobci  

popř. dodavateli, nejméně však v délce 24 měsíců. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti 

stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, 

technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost 

odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, 

materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání 

záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle  

ust. § 2615-2619  občanského zákoníku. 

10.4. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání  

a převzetí díla oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka  

za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného 

odkladu po té, kdy je zjistil.  

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to,  

že reklamaci uznává. 

10.6. Zhotovitel zároveň musí, do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém 

termínu nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí 

lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 

10.7. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin  

po obdržení reklamace. 

10.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor 

nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak 

neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady  

ani s termínem odstranění vady.   

10.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou  

či v jejím důsledku. 

10.10. Po dobu trvání záruční doby bude zhotovitel provádět bezplatný záruční servis  

u výrobků, strojů a technologických zařízení, které jsou součástí díla a u kterých je 

takový servis podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční době, obsahující 

provedení bezplatného seřízení oken a dveří. Servisní prohlídku zhotovitel provede 

na výzvu zástupce objednatele resp. uživatele vždy 1 x ročně během celé záruční 

doby. 

10.11. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele  

a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. 

Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen 

zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14dnů, pokud se obě 

strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění 

záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady  

a stanoven režim jejich odstranění.  

10.12. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé 

dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.  
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XI. Smluvní pokuty 

 

11.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla uvedeným  

v čl. V bodu 5.3 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

 

11.2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli  

na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť  

i jen započatý den prodlení. 

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků  

(se kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je 

povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč  

za každý, byť i jen započatý den prodlení až do doby odstranění poslední vady. 

11.4. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění 

objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení 

přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno 

k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla 

k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 5.000,-Kč. 

11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných 

vad vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil 

zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se servisní prohlídkou výplní otvorů, je 

povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč  

za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

11.7. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty objednatelem dle této smlouvy nezaniká 

povinnost (dluh) zhotovitele, kterou smluvní pokuta utvrzuje.  

11.8. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté  

ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění  

či neprovedení povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují. 

11.9. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která 

je v prodlení, uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která 

sjednanou výši smluvní pokuty přesahuje. 

11.10. Splatnost všech smluvních pokut, na které vznikne smluvní straně nárok dle této 

smlouvy, činí 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení.  

 

XII. Nebezpečí škody na věci 

 
12.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem 

nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, 

atd. částech, 

b) na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo 

pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození 

věci odstraní zhotovitel svým nákladem. 

12.2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 

závazku zhotovitele. 
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12.3. Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním  

a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. 

Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, 

opravy nebo úpravy ani vlastnické právo k ní. 

XIII. Pojištění  

13.1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím 

osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. 

Smlouva č. 8603138169 uzavřená s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s. na 

pojistnou částku  10.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn 

minimálně na pojistnou částku 2.000.000,- Kč po celou dobu plnění předmětu této 

smlouvy. 

13.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.  Náklady na pojištění nese 

zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

XIV. Odstoupení od smlouvy 

14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění 

nebo jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy. 

14.2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení 

zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) 

dnů. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje: 

 zjištění závad při opakovaném předání plnění; 

 při opakovaném porušení podmínek uvedených v článku VIII této smlouvy. 

14.3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení 

s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne 

splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

14.4. Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

14.4.1. Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna 

odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení  

od smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým 

oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí,  

že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají 

doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není 

dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení 

smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody 

vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své 

povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

14.5. Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

14.5.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno 

insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 

zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

14.6. Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele: 

14.6.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno 

insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; 

objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. 
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XV. Závěrečná ustanovení 

 

15.1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 

ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními 

předpisy. 

15.2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném 

znění a ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak 

omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv 

postihovat. 

15.3. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku 

potvrzeného oběma stranami. 

15.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 

zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

15.5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena 

díla bez DPH. 

15.6. Smluvní strany dávají přednost smírčí dohodě před soudním sporem. 

15.7. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí 

obecným soudem objednatele. 

15.8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží 

objednatel a dva zhotovitel. 

15.9. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly  

ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady 

uzavření této smlouvy. 

15.10. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní 

okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které 

jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. 

15.11. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 24.července 2017  

usnesením č.1099/E/2017           

15.12. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh 

uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  

o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

15.13. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

Příloha :  

č. 1  - Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele čj. MUCL/67617/2017 ze dne 17.07.2017 

 

 

V České Lípě dne 2.8.2017 

 

 

 

Mgr.Romana Žatecká v.r.                                           David Dvořák v.r. 

……………………………………   ………………………………… 

Mgr. Romana Žatecká     David Dvořák 

za objednatele      za zhotovitele 


