

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 002 69 247

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, [REDACTED]
- b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel Petr Semotán

Sídlo: Energetiků 306, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 483 05 375
DIČ: CZ 7509102590

[REDACTED]

Osoby oprávněná jednat:

- a) ve věcech smluvních: Petr Semotán, tel: [REDACTED]
- b) kontaktní osoba ve věcech technických: Petr Semotán, [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Základní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo, na základě které se Zhotovitel zavazuje k veškerým službám, dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení díla:

Fotovoltaická elektrárna na objektu MŠ Sluníčko v Novém Bydžově

tak, aby toto dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveným smlouvou, technickou dokumentací, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.

- 1.2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po řádném plnění Zhotovitele k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Článek II.

Účel smlouvy

- 2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.
- 2.2. Osoby oprávněné k podpisu smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany tuto smlouvu o dílo podepsat.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.

Článek III. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem plnění Zhotovitele dle této smlouvy je umístění fotovoltaických panelů na střechy budov mateřské školy Sluníčko v Novém Bydžově. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci „Fotovoltaická elektrárna objektu MŠ Sluníčko“, zpracované Ing. arch. Kateřinou Makajovou (datum 28.8.2023) a v příloze oceněném položkovém rozpočtu.
- 3.2. Jakékoli nejasnosti ohledně předmětu díla Zhotovitel projedná s Objednatelem, tj. s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
- 3.3. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Současně je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Článek IV. Změny díla

- 4.1. Veškeré změny předmětu Díla musí být projednány se zástupcem Objednatele ve věcech technických. Změna může být Zhotovitelem provedena až po podpisu Změnového listu sepsaného dle bodu 4.2.
- 4.2. Změnový list dle této Smlouvy musí obsahovat:
 - 4.2.1. seznam změn Díla,
 - 4.2.2. výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek), jednotlivě dle bodu 4.2.1.,
 - 4.2.3. termín provedení výkonů dle Změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení Díla,
 - 4.2.4. další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně,
 - 4.2.5. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.

Článek V. Cena díla

- 5.1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z výzvy a zadávací dokumentace a to ve výši:

Cena celkem bez DPH	1 798 621,43 Kč
DPH	377 710,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 176 331,93 Kč
- 5.2. Zhotovitel tímto Objednateli zaručuje, že před podáním nabídky a stanovením ceny za dílo viz bod 5.1. této smlouvy, provedl ocenění, kalkulaci nebo odhady každého a všech množství, jednotek nebo prvků, zahrnutých do dodávky díla dle článku III. smlouvy nebo uvedených i jinde ve smlouvě. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
- 5.3. K ceně díla uvedené v bodě 5.1. smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění, k datu předání a převzetí díla. Případná změna výše DPH a tím i cena díla bude upravena dodatkem k této smlouvě s tím, že celková cena díla se nezmění a dojde k úpravě základu daně.
- 5.4. Cena díla je stanovena jako maximální a je platná po celou dobu realizace díla.
- 5.5. V případě zrušení smlouvy před dokončením a předáním díla Objednateli, má Objednatel právo na předání již zhotovené části díla a Zhotovitel má právo na zaplacení této části díla.

Článek VI.

Termíny a místo provedení díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle specifikace v následujících termínech:
Předpokládaný termín realizace: **po podpisu SOD (předpoklad únor 2025) – délka realizace 2 měsíce**
- 6.2. Místo plnění: objekty MŠ Sluníčko, na poz. parc. č. st. 1810/1, k. ú. Nový Bydžov
- 6.3. O předání/převzetí díla budou sepsány předávací protokoly.

Článek VII.

Platební podmínky

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
 - 7.1.1. Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur podle výkonu provedených prací na díle za dané fakturační období. Provedené práce na díle budou uvedeny v tzv. soupise hotových prací, který bude nedílnou součástí faktury.
 - 7.1.2. Správnost soupisu hotových prací bude prověřován na stavbě. Výhrady k soupisu hotových prací je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli do 10 pracovních dnů ode dne doručení. Pokud nebudou výhrady ve stanoveném termínu Zhotoviteli sděleny, má se za to, že jej bez výhrad shledal oprávněným. Na základě tohoto zjištění může Zhotovitel vystavit fakturu.
 - 7.1.3. Zálohové faktury se neposkytují.
- 7.2. Faktury Zhotovitele budou řádně vyhotoveny dle bodu 7.1., se všemi náležitostmi daňového dokladu a se všemi přílohami budou zasílány Objednateli. Dále bude faktura označena názvem investiční akce. Faktury budou vystaveny vč. DPH.
- 7.3. Věcně a formálně vadnou fakturu je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit Zhotoviteli k přepracování.
- 7.4. **Splatnost faktury je 30 dní po obdržení faktury objednatелеm.**
- 7.5. Dodatečné výkony – změny – budou Zhotovitelem účtovány samostatně dle smluvními stranami uzavřeného dodatku ke smlouvě, jehož nedílnou součástí bude i potvrzený změnový list dle ustanovení článku IV. této smlouvy.
- 7.6. V případě výskytu vad a nedodělků je Objednatel oprávněn pozdržet úhradu konečné faktury až do doby odstranění vad a nedodělků.
- 7.7. Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem po předání/převzetí díla Objednatелеm. Její nedílnou součástí bude předávací protokol potvrzený Objednatелеm a Zhotovitelem.

Článek VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených smlouvou a jejími přílohami a dokončené dílo předá Objednateli dle ustanovení článku IX. smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy a obecně platných právních předpisů.
- 8.3. Při realizaci budou dodrženy podmínky stavebního povolení ze dne 27. 6. 2024, vydaného MěÚ Nový Bydžov, č. j. NB-V/34889/2024/Rej/4709/2024 vč. podmínek vyjádření správců technické infrastruktury.
- 8.4. Objednatel se zavazuje dohodnutým anebo přiměřeným způsobem při provádění díla spolupůsobit a napomáhat, a to zejména včasným udělováním pokynů a rozhodnutí apod.
- 8.5. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele budou dle postupu prací konány kontrolní dny. O konání kontrolního dne bude sepsán zápis, který podepíší všichni zúčastnění.
- 8.6. Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránící řádnému provedení díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu provedení díla. Dokud nebude smluvními stranami uzavřen dodatek obsahující řešení nově vzniklého stavu, je Zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

- 8.7. Při provádění díla nese Zhotovitel veškerá rizika spojená s prováděním díla, odpovídá za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provedení díla použil.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel předá hotové dílo Objednateli do 10 pracovních dní od jeho ukončení. Termín předání/převzetí díla oznámí Zhotovitel a Objednateli nejpozději 5 pracovních dní před stanoveným datem předání/převzetí.
- 9.2. Zhotovitel splnil svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s ustanovením smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, rozsahem daným výkazem výměr, příslušnými normami. Pouze na takovéto provedení díla se váže povinnost Objednatele převzít dílo a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla, nikoliv však povinnost.
- 9.3. O průběhu předání/převzetí díla bude smluvními stranami sepsán ve dvojím vyhotovení předávací protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení díla, včetně případných vad a nedodělků, nebránících užívání díla, s termínem jejich odstranění Zhotovitelem. V případě, že dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které sami o sobě či ve spojení s jinými, brání řádnému užívání díla ke stanovenému účelu, Objednatel není povinen dílo převzít.

Článek X.

Vady díla a záruky za dílo

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání/převzetí má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací a rozsahem daným výkazem výměr a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému účelu, jinak obvyklému účelu.
- 10.2. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za dokončené dílo s tím, že záruční lhůta je stanovena v délce trvání **60 měsíců** od předání – převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.
- 10.3. Vady díla, které se projeví v záruční době, uplatní Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemným oznámením doručeným Zhotoviteli.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem oprávněně reklamované vady díla odstranit bezplatně a neprodleně.

Článek XI.

Smluvní pokuty

- 11.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení díla dle článku VI. této smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv faktury Zhotovitele, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 tj. repo sazba vyhlášená ČNB za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 11.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání/převzetí díla nebo reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý nedodělek, vadu či reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý byť i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
- 11.5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
- 11.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně.

- 11.7. Veškerá ustanovení smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení smlouvy.
11.8. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, a to zcela i částečně, jestliže:
- 12.1.1. Zhotovitel, přes dvojí písemné upozornění Objednatele, provádí dílo v hrubém rozporu s touto smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem, zejména používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla.
 - 12.1.2. Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším 30-ti kalendářních dnů s provedením díla.
 - 12.1.3. Na majetek Zhotovitele byl vyhlášen konkurz či byl tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.2. Ustanovení bodu 12.1. smlouvy nevylučuje odstoupení od smlouvy z důvodů stanovených zákonem.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

Článek XIII.

Obchodní tajemství a důvěrné informace

- 13.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se smlouvou, budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s § 504 a § 2985 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném objednatel, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.
- 13.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním základních údajů v souvislosti s realizací výše zmíněného projektu.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými Dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a nemá k ní výhrady.
- 14.3. Zhotovitel předá při předání/převzetí díla veškerou dokumentaci a zavazuje se, že veškeré podklady předané mu v souvislosti s plněním této smlouvy použije pouze pro potřeby této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
- 14.4. V záležitostech touto smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ke dni podpisu smlouvy.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy o smírné řešení všech sporů ze smlouvy. Nedojdou-li ke smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
- 14.6. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ujednání této smlouvy. Jakákoli vada této smlouvy, která by měla původ v takovéto neplatnosti nebo neúčinnosti, bude ošetřena dodatkem k této smlouvě.
- 14.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.

- 14.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti vkladem do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
14. 9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Nový Bydžov dne 3. 3. 2025, č. usnesení: 1241/63R/2025.

Článek XV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

- 15.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem si tuto smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh:

- Oceněný položkový rozpočet - výkaz výměr

V Novém Bydžově dne 27.3.2025

Ve Stráži pod Ralskem dne 4.4.2025

Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta

Zhotovitel: Petr Semotán

Výkaz výměr - Položkový rozpočet

Stavba: **Fotovoltaická elektrárna na objektu MŠ Sluníčko v Novém Bydžově**
 stupeň PD DSP
 Vypracoval: Petr Semotán
 Datum: 05.02.2025

č.p.	Položka	počet	jedn.	Jedn. cena materiál	Jedn. cena	Celkem materiál	Celkem montáž	CELKEM
1	dodávky zařízení					916 622,00	158 750,00	1 075 372,00
2	fotovoltaický panel 450Wp					292 940,00	30 200,00	323 140,00
3	Solax 3X-FTH 80	151	ks	1 940,00	200,00	99 529,00	4 500,00	104 029,00
4	výkonový optimizér TIGO	151	ks	890,00	150,00	81 426,00	12 500,00	93 926,00
5	rozvaděč R-FVE dle výkresové dokumentace	1	ks	28 800,00	6 500,00	24 237,00	6 500,00	30 737,00
6	DC box ozn. GAK100 se svodičem přepětí dle výkresové dokumentace	1	ks	28 800,00	6 500,00	24 237,00	6 500,00	30 737,00
7	DC box ozn. GAK 1 s svodičem přepětí dle výkresové dokumentace	1	ks	24 237,00	6 500,00			
8	střešní							
9	úpravy rozvaděče RH1	151	ks	1 020,00	300,00	154 020,00	45 300,00	199 320,00
10	úpravy rozvaděče RE	1	kpl	19 000,00	9 000,00	19 000,00	9 000,00	28 000,00
11	Tipo CCA Kit + TAP	1	kpl	65 000,00	20 000,00	65 000,00	20 000,00	85 000,00
12		4	ks	4 320,00	400,00	17 280,00	1 600,00	18 880,00
13								
14								
15	Elektroinstalační materiál (strana AC)					131 864,20	82 140,00	214 004,20
16	CYKY-J 3x95+70	50	m	1 042,98	100,00	52 149,00	5 000,00	57 149,00
17	CYKY-O 3x1 5	50	m	12,03	38,00	601,50	1 900,00	2 501,50
18								
19	vodič CYA25zž (H07V-K) (střídač R-FVE, HOP na střeše)	30	m	84,65	83,00	2 539,50	2 490,00	5 029,50
20	vodič CYA16zž (H07V-K) (GAK100, GAK x.x, konstrukce)	50	m	55,34	55,00	2 767,00	2 750,00	5 517,00
21	vodič CYA 6zž (H07V-K) (DOMS)	100	m	19,87	45,00	1 987,00	4 500,00	6 487,00
22	ekvipotenciálová svorkovnice HOP (venkovní provedení)	2	ks	247,39	150,00	494,78	300,00	794,78
23								
24	TLAČITKO CENTRAL STOP FVE VE SKŘÍNĚ IP54 SE SKLEM	1	ks	769,42	200,00	769,42	200,00	969,42
25	kabel Prafiladur 3x1 5 + přichytka čílní trasy	50	m	66,72	150,00	3 336,00	7 500,00	10 836,00
26	vynucené investice do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE							
27	kabelová trasa 150/50 vč. příslušenství	1	ks	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
28	zednické práce	80	m	559,00	400,00	44 720,00	32 000,00	76 720,00
29		1	kpl	2 500,00	5 500,00	2 500,00	5 500,00	8 000,00
30	strana DC					103 346,36	104 900,00	208 246,36
31	kabelová trasa	90	m	659,00	400,00	59 310,00	36 000,00	95 310,00
32	trubka ohebná plastová D20 UV odolná	50	m	13,59	20,00	679,50	1 000,00	1 679,50
33	vodič FlexSolar 6mm2/1500V, UV odolný	2050	m	19,87	30,00	40 733,50	61 500,00	102 233,50
34	konektory do 6mm2	64	ks	40,99	100,00	2 623,36	6 400,00	9 023,36
35								
36	komunikace, sběr dat					18 757,66	21 000,00	39 757,66
37	kabel FTP CAT6 4x2x0,5 venkovní + trasa	150	m	40,99	100,00	6 148,50	15 000,00	21 148,50
38	přepětíová ochrana DL-1G-RJ45-POE-AB	4	ks	3 152,29	1 500,00	12 609,16	6 000,00	18 609,16
39								
40	úpravy hromosvodu					28 247,00	17 050,00	45 297,00
41	svorka Dehn UNI nerez - pospojení konstrukcí	151	ks	149,00	100,00	22 499,00	15 100,00	37 599,00
42	drát AlMgSi0,8	30	m	191,60	65,00	5 748,00	1 950,00	7 698,00
43								
54	Ostatní					29 421,41	31 022,80	60 444,21
	hasící přístroj	1	ks	1 363,50	350,00	1 363,50	350,00	1 713,50
	VZT	1	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	podružný a spoj. materiál (% z mat)		%	28 057,91	0,00	28 057,91	0,00	28 057,91
54	PPV (% z mont.)		%	0,00	0,00	0,00	30 672,80	30 672,80
	Ostatní					131 500,00	24 000,00	155 500,00
55	činné zkoušky, nastavení, oživení	1	kpl	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
56	projekt (elektro, PBR, statika, energet. posudek, ...)	1	kpl	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
57	doprava osob a materiálu, jeřáb, plošina, výťah	1	kpl	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
58	Revize	1	kpl	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
59	předávací dokumentace vč. dok. skut. provedení	1	kpl	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
60	vypracování místního provozního předpisu	1	kpl	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	celkem bez DPH					1 359 758,63	438 862,80	1 798 621,43

