
Statutární město Ostrava

magistrát sm Iouva

Číslo smlouvy objednatele: O272/2025/OI

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava SHB, akciová společnost

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Moravská Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora zastoupena

Ing. Břetislavem Rígerem

zapsána V OR: u Kraj ského soudu V Ostravě,

 

 

oddíl B, Vložka 4477

IČQ: 00845451 IČQ: 25324365

DIC: QZOO845451 (plátce DPH) DIC: CZ25324365 (plátce DPH)

Peněžní ustav: Ceská spořitelna, a.s. Peněžní ustav: Komerční banka, a. s.

v okresní pobočka Ostrava „

Císlo účtu: 20028-1649297309/0800 Cislo učtu: 107-5573340267/0100

dále též jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

č|.|.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytne dokumentace a předpokladů pro budoucí realizaci

stavební akce „Demolice Haly Tatran (DOS+IC+DP)“.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností V době uzavření

smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní

straně.

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím V průběhu

trVání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci)

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve Výši
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minimálně 0,5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele (příkazci)

k nahlédnutí.

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako

ochrannou známku ve spojení svýrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) je

oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli (příkazníkovi) nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné

dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu

krozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) oprávnění užít logo města za

uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy příjímá.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10.Zhotovítel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo

vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a

význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinnosti v samotné

smlouvě, znám.

11.Zhotovítel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v

souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a zpracovat dílo s důrazem

na volení návrhu šetrnému životnímu prostředí.

12.Smluvní strany konstatuji, že je jím známa skutečnost, že V době uzavření této smlouvy je vlastníkem

pozemku p. č. 2468/4 vk.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je stavba č. p. 1627,

Basketbalový klub NH Ostrava a.s., se sídlem Cingrova 1627/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

IČO: 26823314 (dále jako „původní vlastník“).

Objednatel (příkazník) konstatuje, že společně s původním vlastníkem vedou jednání a činí kroky

směřující k převodu vlastnického práva kpozemku specifikovanému výše vtomto odstavci, jehož

součástí je stavba specifikovaná výše vtomto odstavci, a to z původního vlastníka na objednatele

(příkazce).

Objednatel (příkazce) konstatuje, že po nabytí vlastnického práva kpozemku specifikovanému výše

v tomto odstavci, jehož součástí je stavba specifikovaná výše v tomto odstavci, má zájem tuto stavbu

odstranit, ato s ohledem na plánovanou výstavbu v dotčené oblastí.

Objednatel (příkazce) dále konstatuje, že má zájem o započetí činností směřujících ke zhotovení

dokumentace pro odstranění stavby a výkonu inženýrské činnosti směřující k vydání povolení odstranění

stavby ještě před zamýšleným nabytím vlastnického práva k pozemku specifikovanému výše v tomto

odstavci, jehož součástí je stavba specifikovaná výše v tomto odstavci.

Za účelem umožnění realizace kroků směřujících ke zhotovení dokumentace pro odstranění stavby a

výkonu inženýrské činnosti směřující k vydání povolení odstranění stavby ještě před nabytím

vlastnického práva ze strany objednatele (příkazce), má objednatel (příkazce) s původním vlastníkem

uzavřenu Dohodu o plné moci, na základě které je oprávněn původního vlastníka zastupovat v plném

rozsahu při opatření dokladů o splnění požadavků pro dokumentaci pro odstranění stavby dle vyhlášky č.

131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a projednání dokumentace pro odstranění stavby se všemi dle

platných právních předpisů potřebnými subjekty, a to ve vztahu k projektové dokumentaci pro odstranění

stavby č. p. 1627, která je součástí pozemku p. č. 2468/4 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Objednatel (příkazce) má rovněž s původním vlastníkem uzavřenu Dohodu o plné moci, na základě které

je zmocněn v plném rozsahu zastupovat původního vlastníka při řízení o odstranění stavby č. p. 1627,

která je součástí pozemku p. č. 2468/4 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, vedeném u příslušného

2/25 Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„Demolice Haly Tatran (DOS+IC+DP)“

OSTRAVA!

 



Statutární město Ostrava

magistrát Smlouva

stavebního úřadu. Objednatel (příkazce) je oprávněn V rozsahu uvedených plných mocí dále zmocnit třetí

osobu.

13. Objednatel prohlašuje, že má s původním vlastníkem rovněž uzavřenu Dohodu o vstupu

evid. č. objednatele (příkazce) 1283/2025/OI, jejímž předmětem je oprávnění objednatele ke vstupu na

pozemek a do stavby, které jsou specifikovány v předchozím odstavci tohoto článku, a to za účelem

umožnění řádného zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby a získání pravomocného

povolení odstranění stavby. Oprávnění dle Dohody o vstupu jsou udělena výlučně za účelem získání

podkladů nezbytných pro zpracování dokumentace pro odstranění stavby a získání povolení odstranění

stavby v souladu se záměrem objednatele (příkazce), jakožto budoucího vlastníka předmětného

pozemku, jehož součástí je stavba. Dohoda o vstupu tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Objednatel

(příkazce) tímto opravňuje zhotovitele k výkonu Dohodou o vstupu objednateli (příkazci) udělených

oprávnění, přičemž zhotovitel je povinen respektovat obsah práv spovinností Dohodou o vstupu

stanovených. Zhotovitel oprávnění dle tohoto odstavce přij ímá.

Část B

Projektová dokumentace

čl.II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele vrámci přípravy a realizace akce

s názvem „Demolice Haly Tatran (DOS+IČ+DP)“ dokumentaci pro odstranění stavby (dále též „dílo“)

v níže uvedeném rozsahu. Jedná se o demolici stavby č.p. 1627, která je součástí pozemku p.č. 2468/4

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jako „stavba“).

Dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy v oblasti

stavebního práva, zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

v rozsahu vyhlášek č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhl. č. 146/2024 Sb., o požadavcích na

výstavbu, vyhl. č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona a vyhl. č. 157/2024

Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu (vše ve

znění pozdějších předpisů), dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších

předpisů a dle všech dalších příslušných právních předpisů a příloh v těchto dokumentech citovaných.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat:

Dokumentaci pro odstranění stavby (dále také „DOS“)

1.1 Maietkoprávní — vlastnické vztahy

a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN (evidence

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, včetně zákresu celé stavby

a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV).

b) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK ověřené

katastrálním úřadem bez zakreslení stavby — 1x originál v parc č. 1.

0) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů k těmto

pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

d) Aktuální výpisy zkatastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.
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e) Soupis vlastníků pozemků dotčených akcí dle této smlouvy včetně staveb na nich, s uvedením

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních

záležitostí, vč. nároků na dočasný zábor.

f) Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu

katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů.

g) Zajištění souhlasu se stavebním záměrem pro potřeby řízení o odstranění stavby.

1.2 Dokumentace pro odstranění stavby

a) Zpracování DOS v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. části B této smlouvy.

b) Při zpracování DOS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky,

zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími

podklady, které budou upřesňovány na kontrolních dnech projektu.

0) Projednání DOS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného stanoviska,

závazných stanovisek apod. s organizacemi a správci inženýrských sítí. DOS bude respektovat

připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a jiných

dotčených subjektů.

- Součástí DOS budou:

. Doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu platných a účinných

právních předpisů as ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek zvydaných

pravomocných rozhodnutí do DOS, aby mohlo být příslušným stavebním úřadem vydáno

rozhodnutí o odstranění stavby.

. DOS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými

normami.

. Soupis stavebních prací a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) a časový harmonogram.

Položkový rozpočet akce podepsaný autorizovaným projektantem bude členěný podle jednotného

ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí

vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok

typ cenové soustavy“).

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

zhotovitel k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikací a způsob jejich ocenění.

Pokud zhotovitel uvede vlastní položky, které nej sou definovány v použité cenové soustavě, uvede

také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud

je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě,

je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší

jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného

projektanta.

- DOS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě

v jednom vyhotovení.

- DOS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě

ve 2 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem

a podpisem oprávněného projektanta).
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- DOS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také velektronické

podobě na USB flash disku, a to s nasledovným rozdělením:

. 1x kompletní DOS V elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním

sprogramem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním sprogramem

AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), dokladová část bude ve formátu kompatibilním s

programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf),

. 1x kompletní DOS velektronické podobě, a to textová část a výkresova část ve formátu

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem

V jiném formátu, dokladová čast bude formatu kompatibilním s programem Adobe Acrobat

Reader (*.pdf),

. všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány V digitální podobě,

a to textová část ve formatu kompatibilním s programem Microsoft WORD, příp. Microsoft

EXCEL, a geodetické podklady ve formátu (*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD),

. soupis stavebních prací a služeb s výkazem výměr V elektronické podobě (1x oceněný a 1x

neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne vnásledujících

elektronických formátech:

a) *.xIs/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) original v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta,

0) ve struktuře *.me (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML.

- V rámci zpracování a odevzdání DOS a její elektronické verze budou veškeré technické zprávy,

posouzení a výkresy opatřeny elektronickým autorizačním razítkem (dále jen „EAR“) a elektronickým

časovým razítkem (dále jen „ECR“) s minimální půlroční platností v době předání.

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012, o

podrobnostech výkonu spisové služby.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené V čl. I. odst. 12 části A této smlouvy, tj. s ohledem na skutečnost, že

V době uzavření této smlouvy není objednatel vlastníkem pozemku, jehož součástí je stavba dle čl. I. odst.

1 této části smlouvy, se smluvní strany dohodly, že dojde-li v průběhu zpracování díla dle této smlouvy

ke změně vlastnického práva a budou-li to vyžadovat okolnosti (zejména nikoliv však výlučně právní

předpisy), je součástí plnění dle této smlouvy rovněž zajištění všech činností a podkladů souvisejících se

zhotovením díla dle této smlouvy a potřebných pro zhotovení díla dle této smlouvy, které souvisejí se

změnou vlastníka předmětného pozemku, jehož součástí je stavba, z původního vlastníka na obj ednatele.

Vyžadují-li to okolnosti (zejména nikoliv však výlučně právní předpisy), musí dílo dle této smlouvy

reflektovat změnu vlastnického práva předmětného pozemku, jehož součástí je stavba, takovým

způsobem, aby zhotovené dílo odpovídalo skutkovému stavu (reflektovalo změnu vlastníka předmětného

pozemku, jehož součástí je stavba) a bylo řádným podkladem pro úspěšné řízení o odstranění stavby a

vydání pravomocného povolení odstranění stavby.

3. Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami ktéto veřejné zakázce a nabídkou

podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.
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5. Předmět smlouvy může být V průběhu realizace díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou

z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, ato na

základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují V případě vzniku

víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku ktéto smlouvě. Předmětné práce a

činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku

k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

6. Dokumentace pro odstranění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání

veřejné zakázky na akci uvedenou V odst. 1 čl. I části B této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje na žádost

objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci akce bezúplatně informace (vysvětlení a

případné změny či doplnění) k dotazům zhotovitelů týkajícím se dokumentace pro odstranění stavby, ato

e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny

dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí

smluvní pokutu dle odst. 8 čl. V. části D této smlouvy.

7. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány kontrolní dny projektu (včetně vstupního kontrolního dne

před zahájením prací), ato minimálně 1 x za měsíc po celou dobu zpracování dokumentace pro odstranění

stavby. Kontrolní dny (výrobní výbory) se budou konat vždy V sídle objednatele (pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak) a vždy za účasti projektantů — specialistů jednotlivých profesí.

8. Objednatel požaduje, aby dokumentace pro odstranění stavby měla všechny náležitosti dle této smlouvy

a právních předpisů Ceské republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle

daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona, včetně prováděcích předpisů.

9. Současně s předáním dokumentace pro odstranění stavby budou objednateli předány všechny souhlasy

s realizaci stavby vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu s příslušnými platnými

a účinnými právními předpisy.

10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky

V souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a při zpracování

dokumentace pro odstranění stavby bude zohledněno:

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

- úsporu energií,

- využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod.

11. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. této části

smlouvy.

čl.III.

Misto plnění

1. Místem pro předání díla je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30

Ostrava, investiční odbor.

čl.IV.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

2. DOS v požadovaném rozsahu dle čl. I., části B této smlouvy bude za účelem připomínkování objednateli

předána do 28 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou

dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci, do 10-ti pracovních dnů od
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jejich předání objednateli. Zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 pracovních dnů

zapracovat do DOS.

3. Výše uvedená dokumentace se zapracovanými připomínkami bude objednateli V požadovaném rozsahu ve

dvou vyhotoveních předána do 10 pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo

zapracování připomínek objednatele k předmětné dokumentaci dle předchozího odstavce tohoto článku

smlouvy. Tento termín zahrnuje i přejímací řízení dle čl. VI. odst. 2 této části smlouvy.

4. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

5. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli V plnění

jeho závazku dle odst. 2. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou péčí

nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude

vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

čl.V.

Cena díla

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

      

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

Dokumentace pro odstranění stavby (DOS) 64 000,00 13 440,00 77 440,00

Cena celkem 64 000,00 13 440,00 77 440,00

čl.VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Při zpracování díla budou

dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou

respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských

sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím obj ednatele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

3. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

4. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací.

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek svolaných objednatelem, které budou oznámeny

nejméně 3 pracovní dny předem, kprojednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci

předmětu této smlouvy.

6. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí dokumentace pro odstranění stavby.
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čl.VII.

Předání díla

1. Dokumentace pro odstranění stavby (V listinné i elektronické podobě dle čl. I. této části smlouvy)

vpožadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční odbor

Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava V termínech dle čl. III. této části smlouvy.

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo

převzít V případě, že bude předáno bez vad. Přejímací řízení dokumentace pro odstranění stavby bude

objednatelem zahájeno doručením příslušné dokumentace V požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto

článku smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se

sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli, a pokud ne, uvede důvod

nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy případně

jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VIII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a zhotovitel za

ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl.IX.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost do 31. 12. 2030.

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. Odesláním

tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li V oznámení jinak.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení (i emailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude

odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné výši

uhradit.

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i V případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. Právo

zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. V případě, že bude následně prokázáno, že

zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady na

odstranění vady.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci záruky

za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

10.Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

PPNT‘
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Část c

Inženýrská činnost a dozor projektanta

čI.X.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu této

části smlouvy V rámci realizace projektové činnosti a realizace akce „Demolice Haly Tatran

(DOS+IČ+DP)“, tj. demolice budovy č.p. 1627, která je součástí pozemku p.č. 2468/4 V k.ú. Moravská

Ostrava, obec Ostrava (dále též „stavbá“) vykonávat:

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy bouracích prací

a)

b)

d)

e)

i)

g)

projednání dokumentace pro odstranění stavby (DOS) stavby s dotčenými orgány státní správy a se

všemi subjekty, které přicházejí V úvahu dle příslušných platných á účinných právních předpisů a dle

požadavků příkazce,

vyřešení všech majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou včetně přípravy

návrhu smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitých věcí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní

smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy

apod.), pro vyloučení pochybností smluvní stany konstatuji, že do výkonu činnosti dle tohoto bodu

nespadá řešení převodu vlastnického práva k pozemku, jehož součástí je stavba, specifikovaného

v čl. I. odst. 1 části B) této smlouvy, z původního vlastníka na příkazce,

zajištění nezbytných příloh kžádosti o povolení odstranění stavby, dle příslušných platných a

účinných právních předpisů a příslušných platných a účinných prováděcích předpisů nebo

prováděcích předpisů, na něž je V platných a účinných právních předpisech odkazováno,

vypracování a podání řádné elektronické žádosti přes portál stavebníka o vydání rozhodnutí o

povolení odstranění stavby u příslušného stavebního úřadu,

zajištění vydání potřebného pravomocného rozhodnutí o povolení odstranění stavby příslušného

stavebního úřadu,

vedení přehledu všech nákladů spoj ených s inženýrskou činností,

uplatňování práva V rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů,

kromě zastupování příkázce ve sporech před příslušnými soudy,

B) Dozor projektanta po dobu realizace odstranění stavby — bouracích prací

sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu

realizace odstranění stavby s přihlédnutím na podmínky určené rozhodnutím s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi prováděním

záměru a jednotlivými částmi dokumentace pro odstranění stavby, případně upozornění na potřebu

řešení koordinačních vazeb,

posuzování návrhů zhotovitele stavební akce na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů provádění záměru, případně dalších údajů a ukazatelů,

vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci

pro odstranění stavby,

poskytování vysvětlení potřebných k dopracování realizační dokumentace zhotovitele,

sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav

trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle zásad organizace bouracích prací,

účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během realizace stavby,

účast na kontrolních dnech a V případě potřeby zajištění účastí profesních specialistů,

sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu realizace odstranění

stavby,
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- účast na předání a převzetí při dokončení odstranění stavby nebo její části včetně komplexního

vyzkoušení,

- účast na jednáních V souvislosti s odstraněním stavby na základě výzvy stavebního úřadu a dalších

jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce.

.N Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené V odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

3. Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilosti a vyčerpávajícím

způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení realizace výše uvedené

stavební akce.

4. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 12 části A této smlouvy, tj. s ohledem na skutečnost, že v

době uzavření této smlouvy není objednatel vlastníkem pozemku, jehož součástí je stavba dle čl. I. odst. 1

části B této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že dojde-li v průběhu výkonu příkazní činnosti dle této

smlouvy k převodu vlastnického práva z původního vlastníka na příkazce a budou-li to vyžadovat okolnosti

(zejména nikoliv však výlučně právní předpisy), je součástí plnění dle této smlouvy rovněž zajištění všech

činností a podkladů potřebných pro řádný výkon příkazní činnosti dle této smlouvy, které souvisejí se

změnou vlastníka předmětného pozemku, jehož součástí je stavba tak, aby byl výkon příkazní činnosti

V rozsahu dle této smlouvy řádně vykonán.

č|.X|.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně řešit majetkoprávní

vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 části A) této části smlouvy.

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou elektronickou žádost o vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby

u příslušného stavebního úřadu, ato prostřednictvím portálu stavebníka, nejpozději do 5 pracovních dnů

po převzetí dokumentace pro odstranění stavby příkazcem. Podání elektronické žádosti dle předchozí věty

příkazník doloží příkazci.

3. Konstatuje se, že podáním řádné elektronické žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a

řádné elektronické žádosti se všemi přílohami, způsobem a formou vyžadovanými platnými a účinnými

právními předpisy dle daného typu stavby a povolovacího procesu dané stavby, na základě které bude

příslušný úřad následně povinen oznamit zahájení řízení dle stavebního zákona a řízení bude moci být

vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní

nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě

stanovené příslušným úřadem odstraněny, nej sou porušením povinností příkazníka.

4. Dozor projektanta bude vykonáván na vyzvání po dobu realizace odstranění stavby a bude ukončen dnem

vydání potvrzení o odstranění stavby. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení

dozoru projektanta bude sepsán samostatný protokol.

čI.XII.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

„ „ „ , Odměna bez DPH v „ Odměna vč. DPH

Predmet plnem Kč DPH v Kc v Kč

IC pro vydani povoleni odstraneni 68 800,00 14 448,00 83 248,00

stavby

Dozor projektanta 64 000,00 13 440,00 77 440,00

Odměna celkem 132 800,00 27 888,00 160 688,00       
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čI.XIII.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících udajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jej ichž potřeba vznikne V průběhu plnění

této smlouvy.

čI.XIV.

Povinnosti příkazníka

1.

10.

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné V zájmu příkazce, pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

V rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne

o učinění příslušného právního jednání.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 části B) této

části smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že akci dle této smlouvy

nebude moci příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou

neposkytne souhlas s přípravou a realizaci stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle

čl. I. odst. 1 části B) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu

písemně informovat. Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věcí. Pro vyloučení

pochybností smluvní strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo

nesouhlas s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 části B) této části smlouvy se považuje rovněž

situace, že vlastník nemovité věcí dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo

peněžní, o čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto

odstavce.
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Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čI.XV.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B čl. IV. a odměna dle části C čl. III. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

 

Cena bez DPH 64 000,00 Kč

DPH 13 440,00 Kč

Odměna bez DPH 132 800,00 Kč

DPH 27 888,00 Kč

Celková cena bez DPH 196 800,00 Kč

DPH 41 328,00 Kč

Celková cena včetně DPH 238 128,00 Kč   
 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, ato až do splnění celého předmětu této smlouvy.

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek ktéto

smlouvě.

7. Ke změně ceny bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních

stran V případě, že dojde krozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. I. části B a C smlouvy nebo

V případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ.

čI.XVI.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „fakturá“),

které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených V odst. 13, popř. odst. 14, tohoto článku smlouvy.
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4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, jejíž součástí bude vyplněný zjišťovací

protokol (příloha č. 3), která kromě náležitostí stanovených pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH

musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka),

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení utvaru objednatele (příkazce), který akci

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 2 smlouvy),

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(příkazci) Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní

strany sjednávají lOdenní dobu splatnosti.

6. Doručení faktur provede zhotovitel (příkazník) V elektronické podobě prostřednictvím datové schránky,

nebo v elektronické podobě emailem na posta©ostrava.cz, nebo ve dvou originálních vyhotoveních osobně

na podatelně objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazci)

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel (příkazník)

je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený V tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH

aodměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit vtéto

smlouvě sjednané ceny a odměny.

11.V případě fakturace V režimu přenesené daňové povinnosti se druhá a třetí věta odst. 9 a odst. 10 tohoto

článku smlouvy neužijí.

12.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

k části B této smlouvy:

. po předání a převzetí dokumentace pro odstranění stavby se zapracovanými připomínkami objednatele

a dotčených orgánů vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění, ato dle části

B, čl. IV. této smlouvy,

13/25 Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„Demolice Haly Tatran (DOS+IC+DP)“

OSTRAVA!

 



Statutární město Ostrava

magistrát Smlouva

I zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace pro odstranění

stavby, dle části B čl. IV. této smlouvy, bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po

nabytí právní moci rozhodnutí o povolení odstranění stavby.

W1:

I za vykonanou inženýrskou činnost vystaví po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení odstranění

stavby příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části C, čl. III. této smlouvy,

I za vykonaný dozor projektanta vystaví po vydání potvrzení o odstranění stavby příkazník fakturu

odpovídající tomuto plnění, ato dle části C, čl. III. této smlouvy.

14.Jestliže zhotovitel (příkazník) pověří provedením předmětu smlouvy nebo jeho části třetí osobu

(poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za

podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel V prodlení delším než

30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za

zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto

žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na

zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele,

který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není

objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud V uvedené

lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele

oprávněný.

15.Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem (příkazcem) je objednatel (příkazce) oprávněn

započíst proti zhotovitelem (příkazníkem) nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této

smlouvy, anebo vyzvat zhotovitele (příkazníka) k zaplacení této částky na účet objednatele (příkazce).

čI.XVII.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

(příkazník) v plném rozsahu.

2. Za ujmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady V důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka).

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli ujmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy

objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A, čl. I., odst.

6. smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto ujmu uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

čI.XVIII.

Plná moc

1. Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (příkazníkovi) k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy

plné moci, které jsou uvedeny V příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel (příkazník) plné moci V celém rozsahu přijímá.

č|.X|X.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH dle části B čl. IV. této smlouvy za

každý i započatý den prodlení.
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2. V případě nedodržení termínu plnění dlé části C této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník povinen

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z odměny celkem bez DPH dle části C čl. III. této smlouvy

za každý i započatý den prodlení. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této

smlouvy, s výjimkou nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka, je příkazník povinen zaplatit příkazci

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ a s výjimkou dle odst. 8 tohoto článku.

3. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný

případ.

4. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura V době splatností, je objednatel (příkazce)

povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i

započatý den prodlení.

5. V případě, že DOS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši ceny včetně DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle čl. IV. časti B této smlouvy.

6. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný

případ.

7. V případě porušení některé z povinností příkazníka dlé části C čl. V. odst. 10 této smlouvy je příkazník

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní

povinnosti. Tím není dotčeno pravo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkoví splnění jeho povinností

dle dotčeného ustanovení smlouvy.

8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 6. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se zodpovězením dotazu po stanoveném termínu.

9. V případě, že V rámci akce realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude

objednatel povinen uhradit prace a/nébo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku porušení některé

z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, ato

- povinnosti uvedené V čl. 1 části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat dokumentaci pro odstranění stavby V souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně

vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za každý zjištěný

případ, s tím, že maximalní výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 30 % ze sjednané ceny

díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje ina případy, kdy objednatel (příkazce) bude povinen uhradit

vícepracé, které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy nebyly

do projektové dokumentace zahrnuty.

10.V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, mimo

povinností uvedených výše V tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli

(příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

11.Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne přéd řádným termínem plnění,

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

12.Zánik zavazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

1 3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinna strana nezávislé na zavinění a na tom, zda a V jaké

výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má

právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy V plné výši vzniklé z porušení

povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

14.Smluvní pokuty jé objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka)
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čI.XX.

Licenční ujednání a souhlas se změnami autorského díla

1. V případě, že V souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem a

V jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) — (dále také „Licence“), zejména V souvislosti s

dopracováním nebo přepracováním kterékoli části díla třetím subjektem, a to i za účelem zpracování

příslušné dokumentace V souvislosti se samotnou realizací, výstavbou a dokončením odstranění stavby

definované touto smlouvou za předpokladu, že objednatel neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem.

Objednatel je oprávněn použít Licenci k marketingovým, mediálním či jiným propagačním účelům díla,

jakož i pro účely výběru technického dozoru stavebníka a zhotovitele stavby V příslušném zadávacím

řízení. Licence se poskytuje V neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu způsobů užití

díla. Strany sjednávají, že objednatel není povinen Licenci podle této smlouvy využít.

2. Licence udělená podle této smlouvy umožňuje užití díla zhotovitelem stavby, subdodavateli, sub-

subdodavateli, dodavateli materiálu, služeb nebo zařízení nebo konzultanty výlučně při poskytování

služeb či stavebních prací V souvislosti s realizací díla pro objednatele, a dále pak oprávněnou osobou

k provedení úprav díla V rámci kolaudačního řízení dle platných a účinných právních předpisů.

3. V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy V důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku z

této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo

V souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i prostřednictvím třetí

osoby.

4. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, V obou případech úplatně či

bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

5. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní objednatel,

bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že je

oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených V této smlouvě. Zhotovitel se

zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy.

7. Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel zahájit

nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek

uvedených V této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto

nepravdivost sám zhotovitel zjistil.

8. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem na

základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady a

informace potřebné k výkonu Licence.

9. Licence se poskytuje jako výhradní, autor díla nemá právo užít dílo vytvořené na základě této smlouvy bez

souhlasu objednatele.

10.Zhotovitel, který vytvořil dílo osobně, (autor díla) V souladu s ustanovením § 2375 OZ uděluje objednateli

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením se od díla a souhlas k provedení změn a již realizované

stavby podle díla nezbytných, či potřebných změn k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty

stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími

správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími

nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

1 1 .Zhotovitel, který vytvořil dílo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních povinností,

a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon)

je vykonavatelem majetkových práv autora. se zavazuje zajistit pro objednatele V souladu s ustanovením
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§ 2375 OZ souhlas zaměstnánců — autorů díla V rozsahu dle odst. 13 tohoto článku. Uvedené souhlasy

zhotovitel doloží V písemné podobě objednateli při předání díla.

12.V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnánců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou,

je zhotovitel povinen zajistit v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas autora (fyzické osoby) v rozsahu

dle odst. 11 tohoto článku. Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli

při předání díla.

13.V případě porušení povinností dle odst. 10 - 12 tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

č|.XX|.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 06925/RM2226/98 ze dne 8. 4. 2025, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření smlouvy

k veřejné zakázce malého rozsahu dle ZZVZ označené „Demolice Hály Tatran (DOS+IČ+DP)“.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2

OZ a ustanovení § 2591 OZ.

5. Smluvni strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nábídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

á chtěly ve smlouvě uj ednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný proj ev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 9 až 11 tohoto

článku tím není dotčeno.

9. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany

příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

10. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

11. Objednatel (přikázce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy

odstoupit s okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena

pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez

výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených v § 223

odst. 2. ZZVZ.

12. Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

13. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu,

aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

9°
.“
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14. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen ihned

předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací a služeb, které

zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které

upraví vzájemná práva a povinnosti.

15. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním této

smlouvy, neposkytne třetím osobám.

16. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

změn V této smlouvě vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel

považována výměna e-mailových zpráv.

17. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy.

18. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

19. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

20. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

21. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

22. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

23. Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

24. Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie

a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.

25. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního

Magistrátu města Ostravy, zástupce odboru investičního Magistrátu města Ostravy:

popř. jiný zaměstnanec

určený vedoucím odboru investičního.

26. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

27. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. l — Plné moci

Příloha č. 2 — Zjišťovací protokol

Příloha č. 3 — Dohoda o vstupu

  

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci
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Příloha č. IA ke smlouvě č. O2722025/OI

PLNÁ MOC

v

ke smlouvě c. 0272/2025l0l na inženýrskou činnost pro zajištění

pravomocného rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat

stavební akci „Demolice Haly Tatran“.

Přikazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rígerem, náměstkem primátora

Příkazník: SHB, akciová společnost

sídlo: Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

ICO: 25324365

Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí včetně vyřízení případného prodloužení jejich platnosti,

podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za příkazce písemnosti,

b) vmajetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Příkazník je V rozsahu této plné moci oprávněn pověřit výkonem uvedených činností své zaměstnance.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to od okamžiku, kdy se příkazce stane Vlastníkem pozemku

p.č. 2468/4 V k u. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je stavba č.p. 1627, do doby ukončení

dozoru projektanta V rámci realizace stavební akce „Demolice Haly Tataran“

za objednatele (příkazce)

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele (příkazníka)
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Příloha č. 1B ke smlouvě č. O2722025/OI

PLNÁ MOC

v

ke smlouvě c. 0272/2025/Ol na pro zpracování dokumentace pro

odstranění stavby „Demolice Haly Tatran“.

Přikazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rígerem, náměstkem primátora

na základě Dohody o plné moci evíd. č. příkazce ...... uzavřené dne . se společností Basketbalový klub NH

Ostrava as., se sídlem Cíngrova 1627/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, ICO: 26823314

Příkazník: SHB, akciová společnost

sídlo: Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

ICO: 25324365

Příkazník je oprávněn zastupovat příkazce V plném rozsahu při opatření dokladů o splnění požadavků pro

dokumentaci pro odstranění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a při projednání

dokumentace pro odstranění stavby se všemi dle platných právních předpisů potřebnými subjekty, a to ve

vztahu k proj ektove' dokumentaci pro odstranění stavby „Hala Tatran“, č. p. 1627, která je součástí pozemku

p.č. 2468/4 V k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Příkazník je V rozsahu této plné moci oprávněn pověřit výkonem uvedených činností své zaměstnance.

Tato plná moc nabývá účinnosti dnem účinnosti této smlouvy. Tato plní moc pozbývá účinnosti okamžikem

nabytí vlastnického práva k pozemku p.č. 2468/4 V k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je

stavba č.p. 1627, ze strany příkazce.

za objednatele (příkazce)

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele (příkazníka)
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magistrát smlouva

Příloha č. 1C ke smlouvě č. O2722025/OI

PLNÁ moc

v

ke smlouvě c. 0272/2025IOI na inženýrskou činnost pro zajištění

pravomocného rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat

stavební akci „Demolice Haly Tatran“.

Přikazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rígerem, náměstkem primátora

na základě Dohody o plné moci evíd. č. příkazce ...... uzavřené dne . se společností Basketbalový klub NH

Ostrava a.s., se sídlem Cíngrova 1627/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, ICO: 26823314

Příkazník: SHB, akciová společnost

sídlo: Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

ICO: 25324365

Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí včetně vyřízení případného prodloužení jejich platnosti,

podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za příkazce písemnosti,

b) vmajetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Příkazník je V rozsahu této plné moci oprávněn pověřit výkonem uvedených činností své zaměstnance.

Tato plná moc nabývá účinnosti dnem účinnosti této smlouvy. Tato plní moc pozbývá účinnosti okamžikem

nabytí vlastnického práva k pozemku p.č. 2468/4 V k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je

stavba č.p. 1627, ze strany příkazce.

za objednatele (příkazce)

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele (příkazníka)
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 0272/2025/01

ZJIŠTOVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

o PROVEDENÝCH PRAciCH. DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období číslo ZP

  
 

Objednael : sututámí n\ěgoomva Zholwiel:

Prokešovo náměstí 8. 729 30 Ostrava

Bankovní ústav: České spafitelna a.s., pobačDstraw

Číslo úč1u : 20028-1649297309/0800

IČO: '00845451

DIČ: C200645451 plátce DPH)

cislo smlouvy objednatele :

 

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne

Celková cena día dle SOD a všech dodatků bez DPH:

 

výše DPH

0,00 Kč

Celková cena dia VČ. DPH  0,00 Kč
 

 

ngis cen!

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč

NÁZE v STAVBY:

one:

  
 

 

 

PŘE DM ĚT DÍLA:
 

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dilo č. ze dne ........... práce za období .................................. viz. příloha

PROBE" FAKTURACE

popispoložky

 

odzann'jenídokonoe

m íhaobdobí

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

od zahájení do konce
vesledovanemobdobv . . I Ibi zbyvakíakrumc:

   

      
 

PŘEHLED FAKTURACE -čád a

dildnakm ' ' poznámka

 

Důčíplne'll'včetně Moto obmbi 0,00 Kč

Zbývá Idmnovat 0, 00 Kč

P no H LÁŠ E ui

Tento protokol podepsaný osobou oprá vne'nou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobiý nahradil doklad o předání dia nebo jeho Části objednateli či doklad o převzetí dila nebo Části

ozjednarelem.

Tímto předání" nejsou dotčena práva & povhnosti vyplývající : uzavřeného smluvním vztahu.

Rnnánka (Diem-stale:

 

 

 

Za Znotovihle:

jméno:

funkce: datum : podpis:
 

 

 

Za ms:

jméno:

funkce; datum: podpis;
 

Za ijednatele převzal:

jméno:

funkce: datum : podpis:
   
 

22/25 Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„Demolice Haly Tatran (DOS+|Č+DP)"

Maglstrat města Ostravy zavedla Qouma os I RAVA . . .

system envrronmenlálnlho nnmaqemenlu uro oblast

Cmnoal vykonavmm slalulavmm meste-m v lomu veřeme

spravy za nár.-lem vgeslmnneho poskytoval“ služeb

dle požadavku normy ČSN EN ISO 14001 2016
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 0272/2025/01

Dohoda o vstupu evid. č. 1283/2025/01

  

sto Ostrava01ím

Dohoda o vstupu

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

IČO: 0084545l

(dále též jen jako „SMO“)

a

Basketbalový klub NH Ostrava a.s.

Cingrova 1627/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2750

zastoupená: Tomášem Ostarkem, členem představenstva

IČO: 26823314

(dále též jen jako „vlastník“)

SMO a vlastník dále také jako 1,strany dohody“

 

čl. I. Preambule

l. Vlastník je vlastníkem pozemku p. č. 2468/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jako

„pozemek“), jehož součástí je stavba „Hala Tatran“, č.p. 1627 (dále jako „stavba“).

2. Strany dohody konstatuji, že mezi sebou vedou jednání a činí kroky směřující k převodu vlastnického

práva k pozemku, jehož součástí je stavba, a to z vlastníka na SMO.

3. Strany dohody konstatuji, že je zde záměr stavbu z důvodu budoucí plánované výstavby odstranit. Strany

dohody konstatuji, že podklady pro odstranění stavby zajišťuje SMO, jakožto budoucí vlastník pozemku,

jehož součástí je stavba.

4. SMO konstatuje, že má zájem, a to ještě před nabytím vlastnického práva k pozemku, jehož součástí je

stavba, realizovat Výběrové řízení na zhotovitele (zpracovatele) dokumentace pro odstranění stavby a na

výkon inženýrské činnosti směřující k vydání pravomocného povoleni odstranění stavby. Vlastník

prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a nemá proti ní námitek, Veškeré náklady spojené s touto

činností nese SMO.

5. Účelem této dohody je udělení oprávnění SMO kc vstupu na pozcmck a do stavby, jejichž vlastníkem

není SMO, a to za účelem umožnění řádného zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby

a získání pravomocného povolení odstranění stavby.

2 . II. Předmět dohody

1. Vlastník tímto uděluje souhlas SMO ke vstupu na pozemek a do stavby pro účely umožnění řádného

zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby a získání pravomocného povolení odstranění

stavby, a to výlučně za účelem získání podkladů nezbytných pro zpracování dokumentace pro odstranění

stavby a získání pravomocného povolení odstranění stavby v souladu se záměrem SMO, jakožto budoucího

vlastníka pozemku, jehož součástí je stavba.

1/2 Dohoda o vstupu QSTRAVA! ! !
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Statutární město Ostrava

magistrát

Podmínky pro vstup:

a) Pověřený pracovník SMO se před vstupem prokáže průkazem zaměstnance SMO. Pověřený

pracovník zpracovatele dokumentace pro odstranění stavby se před vstupem prokáže plnou mocí

od zadavatele SMO.

b) O potřebě vstupu na pozemek či do stavby je SMO povinno informovat zástupce vlastníka

nejméně 3 pracovní dny předem. Zástupcem vlastníka pro účely ujednání podmínek konkrétního

vstupu je Tomáš ostarek, kontakt _ a —

— Přesný termín (den a čas) vstupu musí být vlastníkem vždy předem

odsouhlasen.

c) SMO se zavazuje, že nebude své oprávnění ke vstupu na pozemek či do stavby naduživat.

Vlastník se zavazuje, že jeho zástupce poskytne SMO potřebnou součinnost pro zajištění

činnosti, pro kterou SMO na pozemek či do stavby potřebuje vstoupit.

d) Mohou-li na pozemku či na stavbě, která je součástí pozemku vzniknout potřebnou činností

SMO v intencích této dohody následky, je SMO povinno tyto následky minimalizovat a po

skončení výkonu potřebné činnosti uvést pozemek či stavbu do původního stavu, nebude—li mezi

stranami dohody ujednáno v konkrétním případě jinak.

2. Strany dohody se dohodly, že SMO je oprávněno výkonem touto dohodou SMO udělených oprávnění, a

to v rozsahu dle této dohody, zmocnit třetí osobu.

3. SMO souhlas udělený v intencích této dohody přijímá.

cl. Ill. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda obsahuje úplné ujednání o všech záležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ujednat,

a které považují za důležité pro závaznost této dohody. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání

o této dohodě ani projev učiněný po uzavření této dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými

ustanoveními této dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze stran dohody.

2. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze stran dohody.

3. Tato dohoda může být měněna pouze písemně. Za písenmou formu nebude pro tento účel považována

výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

4. Tato dohoda je uzavřena v elektronické podobě.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodla na straně SMO rada města usnesením č.

06670/RM2226/96 ze dne 18.3.2025.

Za SMO : Za vlastníka:

lng. Břetislav Riger Tomáš Ostarek

náměstek primátora člen představenstva

2/2 Dohoda o vstupu
GST RAVA ! ! !

24/25 Smlouva o dílo a smlouva přikazni

„Demolice Haly Tatran (DOS+|Č+DP)"

Magistrat města Ostravy zavedl a oouzwa os I RAVA . . .

system euvrronmenlálmho m.znaqemenm uro oblast

(Činnost vykonávaná statutárním městem v ramCi veřejne

spravy za „čelem vgeslmnneho poskytovat“ služeb

dle požadavku normy ČSN EN ISO l—lOOl 2016

 



Statutární město Ostrava

magistrát smlouva

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby — z moci úřední

Dokument 296b.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 171067690-501OBI-250321111559.

Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 21.03.2025 09:04:04.

Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certitikátu bylo provedeno vůči

zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 21.03.2025 10:28:09. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo

kvalifikovaného certifikátu 01 69 64 49, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisujlcl

osobu Bc. Tomáš Ostarek, 1, Basketbalový klub NH Ostrava a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 21.03.2025 09:04:04. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla

porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certiňkátii pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu

zneplatněných certifikátů vydanému k datu 21.03.2025 10:28:09. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: čislo kvalifikovaného certifikátu pro

elektronický podpis 01 63 93 34, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA4, Česká pošta, s.p.

pro podepisujici osobu Ing. Břetislav Eiger, náměstek primátora, 1105116, Magistrát města Ostravy. Statutámí město Ostrava - magistrát. Podpis byl

označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem.

Platnost kvaliňkovaného časového razítka byla ověřena dne 21.03.2025 09:04:04. Údaje o časovém razitku: 21.03.2025 09:04:04, číslo kvalifikovaného

certifikátu pro časové razítko BC F8 GB, kvalifikovaný poskytovatel: I.CA TSA CNRSA 06/2022, Prvni certlňkačm autorita, a.s..

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.

Konverzi provedl subjekt: Statutární město Ostrava, IČ: 00845451

Pracoviště: Statutární město Ostrava

Datum vyhotovení: 21.03.2025    
jméno, příjmení a podpis úřednika:

 

Otisk úředního razítka:

H I |! E

171067690—501031-250321111559

Poznámka:

Konverzl dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právru'nu' předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální

evidenci doložek na adrese hztsz/www.czechpoin t. cz/overovacfdolozky .
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