
Sm‘ouva o díOo
Č. smlouvy zhotovitele 1812016

uzavřená dle ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

46974806
CZ46974806

Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 95008-514/0600

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný, náměstek
primátora

za zhotovitele: Ing. Martin Rehulka, prokurista spol.

Kontaktní osoba objednatele: Libor Urbanec, DiS.
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Martin Rehulka

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro vydání územního
rozhodnutí, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci
pro provádění stavby umožňující vypsáni zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit
inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí a stavebních povoleni a zajistit
autorský dozor.
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné
práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby na akci:

Most ul. U Dvora, Jihlava

1. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 22. 1.2016.
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 29. 1. 2016 zadávacího řízeni.
c) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony

a předpisy platnými v době provádění díla.
d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.

e) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání
všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání
stavebních povolení, popř. dalších rozhodnuti, nutných k realizaci stavby v souladu
se stavebním zákonem. Projektová dokumentace bude v případě potřeby obsahovat
mimo jiné i zajištění povolení ke kácení dřevin vč. výpočtu odvodu za ekologickou
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f) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky
na stavební práce a bude vypracována i v souladu s ~ 44 - 46 zák. 13712006 Sb.
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků.

g) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu ~ 18q vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění.

h) Součástí projektové dokumentace bude plán BOZP v vypracovaný souladu se
zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.

i) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

j) Zhotovitel si na vlastní náklady zajisti u Českého hydrometeorologického ústavu údaje
o průtocích n-letých vod v Koželužském potoce (správce vodoteče: Magistrát města
Jihlavy, odbor správy realit, kontakt Mgr. Olga Pavlincová — tel. 567 167 316).

k) Počet vyhotoveni pro objednatele:

- projektová dokumentace pro územní řízení vč. dokladové části
1 vyhotovení vtištěné podobě ÷ lx digitálně na CD (pdf)

+ 2 xv tištěné podobě pro stavební úřad

- projektová dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části
1 vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD (pdf)

+ 2 x v tištěné podobě pro každý stavební úřad

- projektová dokumentace pro provádění stavby
6 vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD (pdf)

2. Zhotovitel vypracuje předmět dila svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanoveni
~ 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracováni díla skryté překážky, které znemožní provedení
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat
objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit
práce na zhotovení díla.

4. Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
- zakresleni veškerých podzemních a nadzemních síti nacházejících se v prostoru stavby

a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajícich inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby
bude dokumentace řešit přeložky těchto siti případně jejich ochranu,

- vytyčovaci výkresy s určenim nezbytných vytyčovacích bodů,
- potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby,
- geologický a hydrogeologický průzkum (IGP) podloží,
- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr

jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných ÚRS Praha + lx v elektronické podobě na CD ve formátu ORF popř. XLS
(stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu
s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné
zakázky na stavební práce, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude
zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby Po doplnění
jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich
součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů,

- rozpočet vč. rekapitulace nákladů vjednom vyhotovení v tištěné a lx v elektronické
podobě (ve formátu ORF popř. XLS) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný
samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje
v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb. Ministerstva financí ČR o rozpočtové skladbě
v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem
odsouhlasí způsob členěni rozpočtu z hlediska budoucího zatříděni majetku.

5. Autorský dozor bude prováděn v rozsahu přílohy 9 sazebníku UNIKA 2014.
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Ill. TERMÍNY PLNĚNI

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájení prací: ihned Po podpisu této smlouvy
1.2. Lhůta dokončení PD pro územní rozhodnutí vč. podání žádosti a vydání

územního rozhodnutí: do 90 dnů od podpisu smlouvy
1.3. Lhůta dokončení PD pro stavební povolení vč. podání žádostí o vydání stavebních

povolení: do 90 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
1 .4. Lhůta dokončení PD pro provedení stavby:

do 45 dnů od nabyti právní moci stavebního povolení
1.5. Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plnění.

2. Dodávka bude splněna:

- dle bodu 1.2. - předáním a převzetím I paré projektové dokumentace pro územní
řízení vč. dokladové části + lx digitálně na CD (pdf) a kopie
kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí

- dle bodu 1.3. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro stavební
povolení vč. dokladové části + 1 x digitálně na CD (pdf) —a kopie
kompletních žádostí o vydání stavebních povolení

- dle bodu 1.4. - předáním a převzetím 6 paré projektu pro provádění stavby vč.
rozpočtů a výkazů výměr + 1 x digitálně na CD (pdf)

- dle bodu 1.5. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačních souhlasů

Součásti předání projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené v či. II. odst. 4.

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit
za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele ze dne 29. 1. 2016. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné
ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

projektová dokumentace pro územní řízení vč.
inženýrské činnosti pro územní řízení 109.320,- Kč

projektová dokumentace pro stavební povolení vč.
inženýrské činnosti pro stavební a ost. povoleni 87.120,- Kč

projektová dokumentace pro provádění stavby 41.460,- Kč

autorský dozor 27.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 264.900,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění.
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V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ
1. Faktury budou vystaveny Po splnění jednotlivých částí díla a budou mít náležitosti

daňového dokladu.
2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů Po jejím doručení.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
3. Zhotovitel je povinen na každou fakturu uvádět název projektu a evidenční číslo smlouvy

o dílo. Pokud faktura nebude tyto náležitosti obsahovat, je objednatel oprávněn tuto
fakturu poskytovateli vrátit s výzvou k úpravě a doplnění. Po doručení opravené faktury
běží nová lhůta splatnosti.

Vi. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na každém stupni projektové

dokumentace.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele min. 5 dní před konáním jednání.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné digitální geodetické zaměření lokality.

4. V zájmu zajištěni sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
pokutách:
a) při prodleni zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části

předmětu díla v termínech stanovených v či. Ill. této smlouvy, činí smluvní pokuta
500,-Kč za každý den prodlení.

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu, která
zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 5% ze zvýšené ceny těchto
stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce bude platit i v případě odstranění
vady do 15 dnů od doručeni reklamace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodleni 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení.

d) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 1 měsíce po předání vyúčtování.
e) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně v této soúvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

f) Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst vůči kterékoliv faktuře na podkladě
objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty.

5. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení je
zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové dokumentace
a provést je v souladu s platnými předpisy.

6. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úh~ra~ř ~projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

7. Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl. občanského zákoníku.

8. Pro odpovědnost za vady platí ustanovení 5 2615 a 5 2629 občanského zákoníku.
Záruční doba činí 5 let a počíná běžet od předání a převzetí díla.

9. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat
a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla ve lhůtě stanovené v odst. 10. tohoto
článku. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.
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10. Zhotovitel se vyjádři po přijeti reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní
nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě
o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši
500,- Kč.

11. Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím
předmětu díla.

12. Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plněni předmětu díla a další
využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele.

13. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

14. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran
při podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku‘

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: 26. 02. 2016 2.5. 02. zois

Projekční kanc&z~ř PRIS spoL
Osová 20, 62500 Omo
iČ: 46 97 48 06

4

~

ZhotovitelObjednatel

5


