

MĚSTO BROUMOV

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Č. OBJEDNÁVKY: OBJD/2025/00372

NAŠE ZNAČKA: MUBR 36959/2018

NAŠE Č.J.: PDMUBR 11966/2025

VYŘIZUJE: Ondřej Marek

TEL.: 491 504 246

MOBIL: 737 796 750

E-MAIL: marek@broumov-mesto.cz

DATUM: 17.04.2025

MDS PROJEKT s.r.o.

Försterova č.p. 175

566 01 Vysoké Mýto

IČO: 27487938

OBJEDNÁVKA

Na základě předchozí domluvy a Vaší cenové nabídky ze dne 089.04.2025 u Vás objednáváme zajištění výkonu autorského dozoru v rámci akce „Lávka 02-M-02-STEN - Pod Černou stezkou, Broumov II“ *(konzultační činnost na základě požadavků stavby, zpracování případných vynucených drobných změn PD a souvisejících změnových rozpočtů na základě zjištěných nepředvídatelných okolností apod.).*

Předpokládaný rozsah plnění: Autorský dozor bude realizován v průběhu rekonstrukce daného stavebního objektu. Předpokládaná doba realizace je 5 měsíců.

Předpokládaný rozsah činnosti na stavbě: 90 hodin


Předpokládaný rozsah činnosti v kanceláři: 25 hodin

Dohodnutá předpokládaná cena:

Celková předpokládaná cena 103.500 Kč bez DPH (125.235 Kč vč. DPH)

Nebude-li zakázka plněna a dokončena v daném termínu v rozsahu cenové nabídky a v dohodnuté kvalitě, má Město Broumov nárok požadovat slevu 0,5 % z konečné ceny zakázky za každý další pracovní den po dohodnutém termínu. Nabídka je přílohou objednávky.

Děkuji a jsem s pozdravem



Ondřej Marek

útv. místostarosty - investice a rozvoj


Daňový údaj: **Město Broumov je plátcem DPH.**

Fakturu vystavte na: **Město Broumov, DIČ: CZ00272523**
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Bankovní spojení: **KB Náchod, číslo účtu: 43-3693230207/0100**

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Potvrzuji přijetí objednávky dne:



172/2025 Nabídka

na provádění a zajištění autorského dozoru na akci:

**Lávka 02-M-02-STEN - Pod Černou stezkou,
Broumov- AD****1. Úvod:**

Touto cestou Vám předkládáme cenovou kalkulaci prací vykonávaných naší společností při autorském dozoru uvedené akce. Předmětem nabídky je vykonávání Autorského dozoru související s opravou akce **Lávka 02-M-02-STEN - Pod Černou stezkou, Broumov - AD**
Výkon autorského dozoru v souladu se stavebním zákonem č.50/76 ve znění předpisů souvisejících (Zák.č.103/90,262/92 Sb.).

Rozsah:

- poskytovat vysvětlení řešení PD pro realizaci stavby
- účast na kontrolních dnech
- posuzování změn a odchylek od PD
- sledování postupu výstavby z technického hlediska
- účast na kolaudačním jednání
- operativně provádět případné úpravy na PD

Autorský dozor v průběhu realizace uvedené stavby byl proveden na vyzvání některé účastněné strany podle uskutečněných cest případně jiných prací hodinovou sazbou **900,- Kč/hod.** Náhrada za použití osobního vozidla je zahrnuta v hodinové sazbě AD.

2. Kalkulace ceny dle předpokladu skutečně vynaložených nákladů:

Kalkulace ceny v tomto odstavci je provedena na základě předpokládaných nákladů.

A-1) AUTORSKÝ DOZOR				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet(hodiny)	sazba (Kč/hodinu)	Částka celkem v Kč
1	Předpokládaný počet vynaložených hodin na stavbě	90	900	81 000,00
	Předpokládaná hodinová náročnost v kanceláři	25	900	22 500,00
	Celkem cena za Projektovou dokumentaci	115	900	103 500,00
celkem AD		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
	Autorský dozor - předpokládaný náklad	103 500,00	21 735,00	125 235,00
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za AD	103 500,00	21 735,00	125 235,00


3. Doba plnění:

Autorský dozor bude realizován v průběhu rekonstrukce daného stavebního objektu. Předpokládaná doba realizace je 5 měsíců.

4. Související

V případě přijetí naší nabídky očekáváme Vaši objednávku.

Práce za AD budou vykázány nákladem v počtu skutečně vynaložených hodin vykázaných za AD s hodinovou sazbou za jeho výkon.



S přátelským pozdravem
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti