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SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2025-006
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanskýzákoník“)
Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a investic MmP
Zastoupený ve věcech technických:	- techničkou odd. správy bytů a
nebytových prostor, Odbor majetku a investic MmP
	tel: 466 859189 IČO: 00274046 bankovní spojení:
	e-mail:
DIČ: CZ00274046
KB, a.s., Pardubice


číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: SEADON s.r.o.
Se sídlem: Rovniny 1116/45
748 01 Hlučí
Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických: tel.: 737 271 965 e-mail:
jednatelem společnosti výrobním ředitelem společnosti
tel: 595 044 507 e-mail:
IČO: 28601505 DIČ: CZ28601505
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34082
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)
[bookmark: bookmark0]Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla
1. [bookmark: bookmark3]Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení díla:
- 1 -
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[bookmark: bookmark5]BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště
Jedná se o sanaci střešního pláště bytového domu v ul. Bělehradská č. p. 513, Pardubice, včetně souvisejících stavebních prací (dále jen „DÍLO“).
Specifikace prací:
· odstranění stávajícího střešního pláště včetně oplechování atiky
· vyspravení lokálních nerovností na stávajícím hydroizolačním souvrství a provedení nové skladby střešního pláště včetně nové střešní krytiny
· sanace atiky a odvětrávací komory
· kompletace střešního pláště
· odstranění stávajících střešních vpustí a zbudování nových
· vytvoření záchytného systému pro umožnění bezpečného pohybu osob po střeše
Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace, vyhotovené společností TRENTO s.r.o., se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové; IČO: 63219409, zpracované v 06/2024 pod číslem zakázky T2024-01-300.
Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.
Specifikace materiálové základny
Běžný standard používaný na českém trhu. Materiál a jeho použití bude před zahájením prací odsouhlasen s investorem. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu zadavatele.
Součástí DÍLA dále je:
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
c) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
e) provedení přejímky stavby.
2. DÍLO bude provedeno v rozsahu dle:
· zadávacích podmínek veřejné zakázky;
· výkazů výměr uvedených v příloze č. 1této smlouvy
· dle nabídky zhotovitele podané dne: 05. 03. 2025
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3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů, platných a účinných v době realizace DÍLA; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a dalších souvisejících předpisů a norem.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této Smlouvě a ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedeným RP. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu DÍLA ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této Smlouvě.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této Smlouvy, jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku k této Smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě, opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň takového písemného dodatku k této Smlouvě, bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.
11. [bookmark: bookmark7]Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:
Termín zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy a předání místa plnění dle oddílu II.čl. I. této Smlouvy
Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.: do 34 týdnů ode dne předání staveniště dle oddílu II., čl. I. této Smlouvy.
2. Místo plnění předmětu této Smlouvy: Bělehradská č. p. 513, 530 09 Pardubice.
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3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné
Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 16 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit
4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této Smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.
111. [bookmark: bookmark9]Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související s realizací DÍLA:
Celková cena za DÍLO - bez DPH	1 699 365,70 Kč
DPH 12%	   203 923,88 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH 	1 903 289,58 Kč
(slovy: jeden milion devět set tři tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých a padesát osm haléřů včetně DPH)
Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást. Změna výše ceny DÍLA je možná - 4 -
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jen písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s touto Smlouvou.
Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této Smlouvě;
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“).
2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této Smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 8., 9. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.
112. [bookmark: bookmark11]Placení DÍLA a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními
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zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.
Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost každé faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
· označení faktury a číslo,
· obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
· předmět plnění a den splnění,
· den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
· označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
· fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
· jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
· údaje pro daňové účely
Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
· jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Faktura bude doručena elektronicky do datové schránky: UKZBX4Z nebo na adresu posta@mmp.cz.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
[bookmark: bookmark13]Oddíl II.
Realizace DÍLA
I. [bookmark: bookmark16]Odevzdání a převzetí staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele, převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění DÍLA v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní
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pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel
oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA, a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA, vznikly.
II. [bookmark: bookmark18]Kvalifikační podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností, vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k předmětu této Smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv, vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na
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požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
III. [bookmark: bookmark20]Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po uzavření této Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I., čl. II. této Smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou, s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u příslušného úřadu v Pardubicích.
3. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA příslušnými správními orgány.
4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů či povinností uložených příslušnými správními orgány, při provádění DÍLA zhotovitelem, vznikly.
5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady samostatné odběrní místo el. energie se samostatným měřením spotřeby. Napojovací bod k odběru vody určí objednatel, dodavatel si zajistí samostatné měření spotřeby a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
6. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb, nutných k provedení DÍLA, včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem příslušných energií.
- 8 -


Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006
7. Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace DÍLA projednat postup prací s objednatelem.
8. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s objednatelem a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti.
9. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností, třetí osobě.
12. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu proti povětrnostním vlivům.
13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA, do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště, o pracích, které provádí, stavební deník, v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této Smlouvy. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení stavebního deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
18. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem tohoto zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel RP, autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel RP, do
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stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
19. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí dílčí části DÍLA, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel
pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí DÍLA alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
20. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru zpracovatele RP.
21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele, při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
22. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každý započatý den prodlení.
23. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran, po projednání se zpracovatelem PD. Zhotovitel provedl kontrolu PD a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
24. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům, je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
25. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
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26. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy
zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy objednatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této Smlouvy, o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
28. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě, v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti ve výši 5 mil. Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této Smlouvy. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA, zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
29. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA, dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.
30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, zprávu o provedené revizi el. (s kladným výsledkem) apod.). Dále zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.
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IV. [bookmark: bookmark22]Součinnost objednatele
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo
na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
11. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru
objednatele, případně autorského dozoru projektanta.
12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
V. [bookmark: bookmark24]Předání a převzetí DÍLA
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1.	DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal.
V případě, že má DÍLO nedodělky, drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy
objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto či. této Smlouvy, budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2.	K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
za objednatele:	- technička OSBDNP/OMI MmP, e-mail:
mob.:734161 365
za zhotovitele :	výrobní ředitel, e-mail:'	mob.: 737 271 965
3.	Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
-	doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
-	kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
-	protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí (s kladným výsledkem),
-	originál stavebního deníku,
-	dokumentaci skutečného provedení
-	případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4.	O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
-	popis stavu DÍLA v okamžiku předání DÍLA,
-	soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
-	seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.
5.	Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
6.	V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 4 tohoto článku této Smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
7.	Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
[bookmark: bookmark26]Oddíl III.
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[bookmark: bookmark28]Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky
I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel, až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i v těch jeho částech, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci prací, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
II. [bookmark: bookmark31]Záruční lhůty
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen zhotovitel odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
III. [bookmark: bookmark33]Vady DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu běhu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této Smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
- 14 -


Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem, uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, a to na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.), potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA převzít a zhotovitel je tak v prodlení s odstraněním vady DÍLA.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.
[bookmark: bookmark35]Oddíl IV.
I. Sankce
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., článku II., odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v termínech dle oddílu III., čl. II., odst. 5 a oddílu III., čl. III., odst. 5 a odst. 10 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto Smlouvou.
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Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006
7. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této Smlouvy, nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
II. [bookmark: bookmark38]Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je
objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy, se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem, a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.
III. [bookmark: bookmark40]Ustanovení závěrečná
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
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Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006
6. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této Smlouvy převezme.
8. Tato Smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9. Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
10. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
12. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá tato Smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
13. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
14. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Doložka dle § 41 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 19. 03. 2025, č. usnesení R/5259/2025
V Pardubicích dne
V
za objednatele
Ing. Kateřina Skladanová
vedoucí Odboru majetku a investic
dne
za zhotovitele
jednatel společnosti
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Krycí list nabídky
Zakázka malého rozsahu
OMI-VZMR-2025-006
„BD Bělehradská 513- sanace střešního pláště“
Příloha č. 1
	Obchodní firma a sídlo firmy
	SEADON s.r.o.

	Právní forma
	společnost s ručením omezeným

	IČO:
	28601505

	DIČ
	CZ28601505

	Bankovní spojení a číslo účtu
	UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., č. ú.:

	Telefon
	

	E-mail
	

	
	

	Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky
	


	Celková cena bez DPH
	1 699 365,70,- Kč

	DPH 12%
	203 923,88,- Kč

	Celková cena s DPH
	1 903 289,58,- Kč


yj Hlučíně dne 05.03.2025
razítko, podpis
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SEADON s.r.o.
Rovniny 1116/45
748 01 Hlučín
IČ: 28601505, DIČ: CZ28601505
tel.:
Zaps, v OR vedeného KS Ostrava, oddíl C, vložka 34082
■ánka 2 z 86
[bookmark: bookmark42]WON
[bookmark: bookmark44]CHARAKTERISTIKA ÚČASTNÍKA
k výběrovému řízení na stavební práce
[bookmark: bookmark46]„BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště"
	Účastník:
	SEADON s.r.o.

	Sídlo / místo podnikání:
	Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

	IČ:
	28601505


Společnost SEADON s.r.o. byla založena před 25 lety. Byla jednou z prvních společností, která se začala specializovat na výrobu a montáž světlíků. Postupem času se z malé společnosti stal stabilní a spolehlivý dodavatel staveb průmyslových i staveb občanské vybavenosti.
Společnost SEADON s.r.o. se specializuje na střešní světlíky, ploché střechy, extenzivní zelené střechy, opláštění hal a provětrávané fasády. V portfoliu služeb lze nalézt také generální dodávky staveb, výstavbu průmyslových hal a veškeré práce s polykarbonátem.
[image: ]
Hlavní specializací společnosti SEADON s.r.o. jsou realizace plochých střech. SEADON s.r.o. používá kvalitní materiály střešních krytin - asfaltové pásy a hydroizolační PVC fólie. SEADON s.r.o. provádí zateplení střechy, pro které využívá kvalitní materiály,
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[bookmark: bookmark48]WON
jakými jsou např. minerální vaty, polystyren aj. Nosné plochy střechy jsou zhotovovány z trapézových plechů, sendvičových panelů nebo dřevěného záklopu. Společnost aktivně realizuje rovněž stále populárnější extenzivní zelené střechy.
[image: ]
Střešní světlíky SEADON s.r.o. instaluje jako prosvětlovací prvky zejména průmyslových hal ale také budov občanské vybavenosti. Jejich výrobu zajišťuje firma sama. SEADON s.r.o se rovněž specializuje na světlíkové okapnice, které díky své konstrukci
zabraňují jakémukoliv zatékání do světlíku. Společnost poskytuje možnost vybavení světlíků ventilačními křídly nebo turbínami pro odvětrání prostoru.
[image: ]
Další specializací firmy jsou prosvětlovací stěny určené k prosvětlení prostoru.
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SEADON s.r.o.
Rovniny 1116/45
748 01 Hlučín
IČ: 28601505, DIČ: CZ28601505
tel.:
Zaps, v OR vedeného KS Ostrava, oddíl C, vložka 34082
[image: ]
[image: ]
Jednou z divizí společnosti SEADON s.r.o. jsou fasády. Ty jsou realizovány z materiálů, jakými jsou např. kompozitní desky tzv. bond, HPL desky, plechové obklady, cementovláknité desky, keramiky, kámen, tropické dřeviny aj.
Veškeré informace týkající se společnosti lze nalézt na webových stránkách www.seadon.cz. Na těchto stránkách je k dispozici široké spektrum referenčních staveb z oblasti realizace střech, zelených střech, světlíků, prosvětlovacích stěn a fasád.
	V
	Hlučíně
	dne
	05.03.2025

	Titul, jméno, příjmení
	

	Funkce
	jednatel společnosti


jednatel společnosti
SEADON s.r.o.
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SEADON s.r.o.
Rovniny 1116/45
748 01 Hlučín
IČ: 28601505, DIČ: CZ28601505
tel.:
Zaps, v OR vedeného KS Ostrava, oddíl C, vložka 34082
[image: ]
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA o splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k zakázce na stavební práce
[bookmark: bookmark50]„BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště"
	Účastník:
	SEADON s.r.o.

	Sídlo / místo podnikání:
	Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

	IČ:
	28601505


Čestně prohlašuje, že:
dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona
· nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;
dle § 74 odst. 1 písm. b) zákona
· nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani;
dle § 74 odst. 1 písm. c) zákona
· nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
dle § 74 odst. 1 písm. d) zákona
· nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní polibku zaměstnanosti;
dle § 74 odst. 1 písm. e) zákona
· není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;
dle § 74 odst. 2 zákona
· žádný člen statutárního orgánu ani osoba zastupující právnickou osobu nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;
1


SEADON s.r.o.
Rovniny 1116/45
748 01 Hlučín
IČ: 28601505, DIČ: CZ28601505
tel.: 595 044 507, e-mail: seadon@seadon.cz
Zaps, v OR vedeného KS Ostrava, oddíl C, vložka 34082
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dle § 74 odst. 3 zákona
· vedoucí pobočky závodu nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele
Výše uvedené informace účastník podává na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z nepravdivých údajů.
	V
	Hlučíně
	dne
	05.03.2025

	Titul, jméno, příjmení
	

	Funkce
	jednatel společnosti


jednatel společnosti
SEADON s.r.o.
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Příloha č. 5 OMI-VZMR-2025-006
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O DŮVĚRYHODNOSTI DODAVATELE
Veřejná zakázka: OMI-VZMR-2025-006 - „BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště“
Zadavatel: Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1
530 21 Pardubice
Dodavatel: SEADON s.r.o.
se sídlem: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín
IČO:	28601505
tímto čestně prohlašuje, že:
nebyl v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro níže uvedený trestný čin, resp. že není ke dni podání nabídky trestně stíhán pro níže uvedený trestný čin.
Pro účely prokázání důvěryhodnosti dodavatele se trestným činem rozumí
a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
b) trestný čin obchodování s lidmi,
c) tyto trestné činy proti majetku
1. podvod,
2. pojistný podvod,
3. úvěrový podvod,
4. dotační podvod,
5. legalizace výnosů z trestné činnosti,
6. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
d) tyto trestné činy hospodářské
1. zneužití informace v obchodním styku,
2. zneužití postavení v obchodním styku,
3. zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
4. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
5. pletichy při veřejné dražbě,
6. poškození finančních zájmů Evropské unie,
e) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
f) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
2. trestné činy úředních osob,
3. úplatkářství,
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.
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Příloha č. 5 OMI-VZMR-2025-006
Je-li dodavatelem právnická osoba, podmínku důvěryhodnosti splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu, stejně tak podmínku důvěryhodnosti splňuje každá fyzická osoba, která je skutečným majitelem této právnické osoby ve smyslu § 4 zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, podmínku důvěryhodnosti splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele, stejně tak podmínku důvěryhodnosti splňuje každá fyzická osoba, která je skutečným majitelem této právnické osoby ve smyslu § 4 zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.
V Hlučíně dne 05.03.2025
jednatel
2
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Příloha č. 4 : PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE o udělení či neudělení souhlasu se zpracováním
osobních údajů
uvedených ve smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2025-006
PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE
o udělení či neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedených ve
smlouvě o dílo
Dodavatel (uchazeč): SEADON s.r.o., se sídlem Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín, IČ 28601505, jakožto uchazeč v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště“, tímto uděluji/neuděluji (nehodící se škrtněte) slovy Statutárnímu městu Pardubice souhlas se zpracováním ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046, a to na dobu neurčitou.
Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle.
V Hlučíně dne 05.03.2025
Podpis osoby oprávněné
jednat jménem/či za
dodavatele


SEADON s.r.o.
Rovniny 1116/45
748 01 Hlučín
IČ: 28601505, DIČ: CZ28601505
tel.:
Zaps, v OR vedeného KS Ostrava, oddíl C, vložka 34082
[image: ]
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA o uzavřené pojistné smlouvě
k veřejné zakázce na stavební práce
[bookmark: bookmark52]„BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště"
Prohlašuji, že jako účastník zadávacího řízení o předmětnou zakázku SPLŇUJI JINÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY, neboť jsem účastníkem zadávacího řízení, který:
a) má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem v souvislosti s výkonem předmětu plnění díla;
b) uzavřené pojištění v limitu pojistného plnění ve výši 50 000 000,- Kč.
	V
	Hlučmě
	dne
	05.03.2025

	Titul, jméno, příjmem
	

	Funkce
	jednatel společnosti


jednatet spotečnosti
SEADON s.r.o.
1
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:	ROP240632
Stavba:	Sanace střechy bytového domu Bělehradská 513, Pardubice - východní křídlo
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	05.03.2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	28601505

	SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01
	DIČ:
	CZ 28601505

	Projektant:
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	1 699 365,70

	DPH základní snížená
	Sazba daně 21,00% 12,00%
	Základ daně
0,00
1 699 365,70
	Výše daně
0,00
203 923,88

	Cena s DPH
	v
	CZK
	1 903 289,58


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Uchazeč
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	ROP240632
Stavba:	Sanace střechy bytového domu Bělehradská 513, Pardubice - východní křídlo
Místo:	Datum:
05.03.2025
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč:
SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01
Zpracovatel:
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů
0001	Stavební část
0002	Hromosvod
1 699 365,70
1 622 188,80
77 176,90
1 903 289,58
1 816 851,46
86 438,13
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sanace střechy bytového domu Bělehradská 513, Pardubice - východní křídlo
Objekt:
0001 - Stavební část
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	05.03.2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	28601505

	SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01
	DIČ:	CZ 28601505

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	1 622 188,80

	Základ daně
DPH základní	0,00
snížená	1 622 188,80
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	0,00
12,00%	194 662,66

	Cena s DPH	v CZK
	1 816 851,46


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sanace střechy bytového domu Bělehradská 513, Pardubice - východní křídlo
Objekt:
0001 - Stavební část
	Místo:
	Datum:	05.03.2025

	Zadavatel:
	Projektant:

	Uchazeč:	SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01
	Zpracovatel:


Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
	Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	1 622 188,80
396 219,13

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	6 748,80

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	152 617,55

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	192 512,43

	997 - Přesun sutě
	35 300,41

	998 - Přesun hmot
	9 039,94

	PSV - Práce a dodávky PSV
	1 160 647,24

	712 - Povlakové krytiny
	485 527,57

	713 - Izolace tepelné
	311 953,43

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	28 516,12

	762 - Konstrukce tesařské
	115 362,64

	764 - Konstrukce klempířské
	102 007,68

	766 - Konstrukce truhlářské
	14 524,22

	767 - Konstrukce zámečnické
	90 092,22

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	12 663,36

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	65 322,43

	VRN1 - Projektové práce
	6 000,00

	VRN2 - Průzkumné a geodetické práce
	4 200,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	44 922,43

	VRN4 - Inženýrská činnost
	4 200,00

	VRN7 - Provozní vlivy
	6 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Sanace střechy bytového domu Bělehradská 513, Pardubice - východní křídlo
Objekt:
0001 - Stavební část
Místo:
Datum:	05.03.2025
	Zadavatel:
	Projektant:

	Uchazeč:	SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01
	Zpracovatel:

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem
1 622 188,80
D HSV	Práce a dodávky HSV	396 219,13
D 3	Svislé a kompletní konstrukce	6 748,80
	1
	K
	340239211
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm
	m2
	10,000
	674,88
	6 748,80
	CS ÚRS 2024 01

	VV	pod vpustí
VV	1,0*2,0*2	4,000
vv	pod odvětráním
vv	1,0*2,0*3,0	6,000
vv	Součet	10,000
D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	152 617,55

	2
	K
	611325223
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
	kus
	5,000
	756,48
	3 782,40
	CS ÚRS 2024 01

	VV	pod vpustí
vv	2,0	2,000
vv	pod odvětráním
vv	3,0	3,000
vv	Součet	5,000

	3
	K
	612325225
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2
	kus
	5,000
	2 323,20
	11 616,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV	pod vpustí
vv	2,0	2,000
vv	pod odvětráním
vv	3,0	3,000
vv	Součet	5,000

	4
	K
	622131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
	m2
	117,150
	58,37
	6 837,81
	CS ÚRS 2024 01

	VV	ventilátorové komory
vv	pod vyrovnávací tmel
vv	(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,75*2	5,400
vv	(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,75*2	6,600
vv	(0,70+0,70+0,70)*0,75	1,575
vv	Mezisoučet	13,575
vv	pod KZS
vv	(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,75*2	5,400
vv	(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,75*2	6,600
vv	(0,70+0,70+0,70)*0,75	1,575
vv	Mezisoučet	13,575
vv	úprava N04
vv	atika
vv	30,0*2,0*1,50	90,000
vv	Mezisoučet	90,000
vv	Součet	117,150

	5
	K
	622135002
	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn
	m2
	13,575
	399,36
	5 421,31
	CS ÚRS 2024 01

	VV	ventilátorové komory
vv	(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,75*2	5,400
vv	(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,75*2	6,600
vv	(0,70+0,70+0,70)*0,75	1,575
vv	Součet	13,575

	6
	K
	622142001
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn
	m2
	90,000
	269,76
	24 278,40
	CS ÚRS 2024 01

	VV	úprava N04
vv	atika
VV	30,0*2,0*1,50	90,000

	7
	K
	622211031
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	m2
	13,575
	918,72
	12 471,62
	CS ÚRS 2024 01

	VV	ventilátorové komory
VV	(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,75*2	5,400
VV	(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,75*2	6,600
VV	(0,70+0,70+0,70)*0,75	1,575
VV	Součet	13,575

	8
	M 28375950	deska EPS 100 fasádníA=0,037 tl 100mm	m2
	14,254
	191,04
	2 723,08 C CS ÚRS 2024 01


Strana 5 z 23


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
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Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	ventilátorové komory
	
	
	

	VV
	
	(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,75*2
	
	5,400
	

	VV
	
	(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,75*2
	
	6,600
	

	VV
	
	(0,70+0,70+0,70)*0,75
	
	1,575
	

	VV
	
	Součet
	
	13,575
	

	VV
	
	13,575*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	14,254
	


	9
	K
	622251101
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu
	m2
	13,575
	52,61
	714,15
	CS ÚRS 2024 01

	VV	ventilátorové komory
VV	(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,75*2	5,400
VV	(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,75*2	6,600
VV	(0,70+0,70+0,70)*0,75	1,575
VV	Součet	13,575

	10
	K 629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2
	90,000
	78,34
	7 050,24 CS ÚRS 2024 01

	VV	úprava N04
VV	atika
VV	30,0*2,0*1,50	90,000

	11
	K
	622151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn
	m2
	103,575
	54,53
	5 647,74
	CS ÚRS 2024 01

	VV	ventilátorové komory
VV	(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,75*2	5,400
VV	(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,75*2	6,600
VV	(0,70+0,70+0,70)*0,75	1,575
VV	úprava N04
VV	atika
VV	30,0*2,0*1,50	90,000
VV	Součet	103,575

	12
	K
	R pol 62254
	Organická omítka stěn ze silikonových pryskyřic plněná uhlíkovými vlákny a s fotokatalitickým účinkem s aktivním samočisticím efektem zamezujícímu primárnímu napadení mikroorganismy, zrnitost 2,0 mm, struktura točená
	m2
	103,575
	404,40
	41 885,73
	cena individuální,

	VV	ventilátorové komory
VV	(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,75*2	5,400
VV	(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,75*2	6,600
VV	(0,70+0,70+0,70)*0,75	1,575
VV	úprava N04
VV	atika
VV	30,0*2,0*1,50	90,000
VV	Součet	103,575

	13
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	m
	18,100
	154,56
	2 797,54
	CS ÚRS 2024 01

	VV	ventilátorové komory
VV	(0,90+0,90+0,90+0,90)*2	7,200
VV	(1,10+1,10+1,10+1,10)*2	8,800
VV	(0,70+0,70+0,70)*1	2,100
VV	Součet	18,100

	14
	M
	59051647
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm
	m
	19,005
	91,01
	1 729,61
	CS ÚRS 2024 01

	VV	ventilátorové komory
VV	(0,90+0,90+0,90+0,90)*2	7,200
VV	(1,10+1,10+1,10+1,10)*2	8,800
VV	(0,70+0,70+0,70)*1	2,100
VV	Součet	18,100
VV	18,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	19,005

	15
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
	m
	32,350
	70,46
	2 279,51
	CS ÚRS 2024 01

	VV	ventilátorové komory
VV	rohové
VV	4*0,75*2	6,000
VV	4*0,75*2	6,000
VV	3*0,75	2,250
VV	ukončení pod deskou
VV	(0,90+0,90+0,90+0,90)*2	7,200
VV	(1,10+1,10+1,10+1,10)*2	8,800
VV	(0,70+0,70+0,70)*1	2,100
VV	Součet	32,350

	16
	M
	63127464
	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
	m
	14,963
	21,12
	316,02
	CS ÚRS 2024 01

	VV	ventilátorové	komory
VV	rohové
VV	4*0,75*2	6,000
VV	4*0,75*2	6,000
VV	3*0,75	2,250
VV	Součet	14,250
VV	14,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	14,963

	17
	M
	28342206
	profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS
	m
	19,005
	458,88
	8 721,01
	CS ÚRS 2024 01

	VV	ventilátorové komory
VV	ukončení pod deskou
VV	(0,90+0,90+0,90+0,90)*2	7,200
VV	(1,10+1,10+1,10+1,10)*2	8,800
VV	(0,70+0,70+0,70)*1	2,100
VV	Součet	18,100
VV	18,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	19,005

	18
	K
	644941112
	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm
	kus
	14,000
	100,80
	1 411,20
	CS ÚRS 2024 01

	VV	větrací mřížky 300x200mm
VV	2,0*2,0	4,000
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	větrací mřížky	300x200mm
VV	2,0*4,0	8,000
VV	větrací mřížky	DN	100mm	a DN150mm
VV	2,0	2,000
VV	Součet	14,000

	19
	M
	5534145R
	větrací mřížka AL se sítí proti hmyzu a protídešťovou žaluzií 300x200mm, lakovaná
	kus
	12,000
	265,92
	3 191,04
	cena dle dodavatele

	VV	větrací	mřížky 300x200mm
VV	2,0*2,0	4,000
VV	větrací	mřížky 300x200mm
VV	2,0*4,0	8,000
VV	Součet	12,000

	20
	M
	5534143R
	větrací mřížka AL se sítí proti hmyzu a protídešťovou žaluziípr 100mm, lakovaná
	kus
	1,000
	540,00
	540,00
	cena dle dodavatele

	VV	větrací mřížka	DN 100mm
VV	výrobek Z05
VV	1,0	1,000

	21
	M
	5534142R
	větrací mřížka AL se sítí proti hmyzu a protídešťovou žaluziípr 150mm, lakovaná
	kus
	1,000
	540,00
	540,00
	cena dle dodavatele

	VV	větrací mřížka	DN 150mm
VV	výrobek Z04
VV	1,0	1,000

	22
	K
	644941121
	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci
	kus
	14,000
	40,22
	563,14
	CS ÚRS 2024 01

	VV	větrací mřížka 300x200mm
VV	výrobek Z01
VV	12,0	12,000
VV	větrací mřížka DN	100mm
VV	výrobek Z05
VV	1,0	1,000
VV	větrací mřížka DN	150mm
VV	výrobek Z04
VV	1,0	1,000
VV	Součet	14,000

	23
	M
	R pol28301
	tvarovka průchodka (nátrubek) k větracím mřížkám, délka 150mm, průměr dle mřížky
	kus
	14,000
	150,00
	2 100,00
	cena dle dodavatele

	VV	větrací mřížka 300x200mm
VV	výrobek Z01
VV	12,0	12,000
VV	větrací mřížka DN	100mm
VV	výrobek Z05
VV	1,0	1,000
VV	větrací mřížka DN	150mm
VV	výrobek Z04
VV	1,0	1,000
VV	Součet	14,000

	24
	K
	R pol 28302
	Zaslepení stávajících větracích štěrbin střechy v obvodovém plášti PUR pěnou
	kus
	1,000
	6 000,00
	6 000,00
	cena individuální

	VV	úprava N04
VV	1,0	1,000
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	192 512,43

	25
	K
	945412112
	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m
	den
	20,000
	3 000,00
	60 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	26
	K
	949411112
	Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 10 do 20 m montáž
	m
	14,500
	1 488,00
	21 576,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV	14,50	14,500

	27
	K
	949411212
	Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 10 do 20 m příplatek k ceně za každý den použití
	m
	870,000
	14,21
	12 360,96
	CS ÚRS 2024 01

	VV	14,50*60	870,000

	28
	K
	949411812
	Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 10 do 20 m demontáž
	m
	14,500
	1 046,40
	15 172,80
	CS ÚRS 2024 01

	VV	14,50	14,500

	29
	K
	952902121
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením
	m2
	362,530
	4,49
	1 627,03
	CS ÚRS 2024 01

	VV	zametení střechy
VV	(1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25)	39,962
VV	-(0,25+2,15+0,25)*1,45	-3,843
VV	-0,60*1,10	-0,660
VV	(24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2)	330,615
VV	-0,78*0,78*2	-1,217
VV	-0,98*0,98*2	-1,921
VV	-0,70*0,58	-0,406
VV	Součet	362,530

	30
	K
	952902611
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch
	m2
	362,530
	17,28
	6 264,52
	CS ÚRS 2024 01

	VV	vysátí střechy
VV	(1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25)	39,962
VV	-(0,25+2,15+0,25)*1,45	-3,843
VV	-0,60*1,10	-0,660
VV	(24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2)	330,615
VV	-0,78*0,78*2	-1,217
VV	-0,98*0,98*2	-1,921
VV	-0,70*0,58	-0,406
VV	Součet	362,530
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Stránka 69 z 86

	
	
	
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	31
	K
	953961113
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm
	kus
	31,000
	67,87
	2 104,03
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
VV
VV
VV
	
	navýšení atiky
(7,31+24,20+14,45)/1,50
0,36
Součet
	
	30,640
0,360
31,000
	
	
	

	32
	M
	31197004
	tyč závitová Pz 4.6 M12
	m
	7,750
	62,50
	484,34 CS ÚRS 2024 01


	VV	navýšení atiky
VV	(7,31+24,20+14,45)/1,50*0,25	7,660
VV	0,36*0,25	0,090
VV	Součet	7,750

	33
	M
	31111006
	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12
	100 kus
	0,310
	250,56
	77,67
	CS ÚRS 2024 01

	VV	navýšení atiky
VV	(7,31+24,20+14,45)/1,50/100	0,306
VV	0,36/100	0,004
VV	Součet	0,310

	34
	M
	31120006
	podložka DIN 125-A ZB D 12mm
	100 kus
	0,310
	209,28
	64,88
	CS ÚRS 2024 01

	VV	navýšení atiky
VV	(7,31+24,20+14,45)/1,50/100	0,306
VV	0,36/100	0,004
VV	Součet	0,310

	35
	K
	962031133
	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm
	m2
	10,000
	155,52
	1 555,20
	CS ÚRS 2024 01

	VV	pod vpustí
VV	1,0*2,0*2	4,000
VV	pod odvětráním
VV	1,0*2,0*3,0	6,000
VV	Součet	10,000

	36
	K
	963013530
	Bourání stropů s keramickou výplní včetně vybourání nosníků a jejich odklizení jakékoliv tloušťky
	m3
	0,420
	4 262,40
	1 790,21
	CS ÚRS 2024 01

	VV	úprava B11
VV	1,0*1,0*3*0,14	0,420

	37
	K
	966080101
	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky do 60 mm
	m2
	12,054
	73,63
	887,56
	CS ÚRS 2024 01

	VV	úprava B7
VV	KZS tl. 30mm
VV	soklová část ventilačních komor
VV	(0,78+0,78+0,78+0,78)*0,65	2,028
VV	(0,78+0,78+0,78+0,78)*0,65	2,028
VV	úprava B8
VV	KZS tl. 30mm
VV	soklová část ventilačních komor
VV	(0,98+0,98+0,98+0,98)*0,65	2,548
VV	(0,98+0,98+0,98+0,98-0,58)*0,65	2,171
VV	úprava B9
VV	soklová část ventilačních komor
· V	KZS tl. 30mm
VV	(0,70+0,58+0,70)*0,50	0,990
· V	úprava B10
· V	KZS tl. 50mm
VV	6,54*0,35	2,289
VV	Součet	12,054

	38
	K
	968062375
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2
	m2
	1,350
	209,28
	282,53
	CS ÚRS 2024 01

	VV	úprava B4
VV	2,70*0,50	1,350

	39
	K
	976072231
	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva betonového
	kus
	49,000
	80,45
	3 941,95
	CS ÚRS 2024 01

	VV	úprava B7
VV	větrací mřížky 300x200mm
VV	2,0*2,0	4,000
VV	úprava B8
VV	větrací mřížky 300x200mm
VV	2,0*4,0	8,000
VV	úprava B7
VV	větrací mřížky DN	100mm a DN150mm
VV	2,0	2,000
VV	úprava N04
VV	35,0	35,000
VV	Součet	49,000

	40
	K
	978015391
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %
	m2
	10,000
	97,92
	979,20
	CS ÚRS 2024 01

	VV	pod vpustí
VV	1,0*2,0*2	4,000
VV	pod odvětráním
VV	1,0*2,0*3,0	6,000
VV	Součet	10,000

	41
	K
	985112131
	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm
	m2
	23,753
	315,84
	7 502,15
	CS ÚRS 2024 01

	VV	vrch atiky
VV	(30,00-0,25-2,15-0,50)*0,25	6,775
VV	(0,50+2,15+0,25)*0,50	1,450
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	0,92*0,25	0,230
VV	0,92*0,50	0,460
VV	(0,50+2,15+0,25)*0,25	0,725
VV	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70+7,31-0,25)*0,25	4,575
VV	(24,20+14,45-0,25*2)*0,25	9,538
VV	Součet	23,753

	42
	K
	985311311
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm
	m2
	23,753
	1 401,60
	33 292,20
	CS ÚRS 2024 01

	VV	vrch atiky
VV	(30,00-0,25-2,15-0,50)*0,25	6,775
VV	(0,50+2,15+0,25)*0,50	1,450
VV	0,92*0,25	0,230
VV	0,92*0,50	0,460
VV	(0,50+2,15+0,25)*0,25	0,725
VV	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70+7,31-0,25)*0,25	4,575
VV	(24,20+14,45-0,25*2)*0,25	9,538
VV	Součet	23,753

	43
	K
	985312131
	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm
	m2
	23,753
	335,04
	7 958,21
	CS ÚRS 2024 01

	VV	vrch atiky
VV	(30,00-0,25-2,15-0,50)*0,25	6,775
VV	(0,50+2,15+0,25)*0,50	1,450
VV	0,92*0,25	0,230
VV	0,92*0,50	0,460
VV	(0,50+2,15+0,25)*0,25	0,725
VV	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70+7,31-0,25)*0,25	4,575
VV	(24,20+14,45-0,25*2)*0,25	9,538
VV	Součet	23,753

	44
	K
	985323111
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
	m2
	23,753
	462,72
	10 990,99
	CS ÚRS 2024 01

	VV	vrch atiky
VV	(30,00-0,25-2,15-0,50)*0,25	6,775
VV	(0,50+2,15+0,25)*0,50	1,450
VV	0,92*0,25	0,230
VV	0,92*0,50	0,460
VV	(0,50+2,15+0,25)*0,25	0,725
VV	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70+7,31-0,25)*0,25	4,575
VV	(24,20+14,45-0,25*2)*0,25	9,538
VV	Součet	23,753

	45
	K
	R pol 98501
	Odstranění stávající textilní sítě včetně kotevních ok z prostoru větrací šachty
	kpl
	1,000
	3 600,00
	3 600,00
	cena individuální

	VV	úprava B5
VV	1,0	1,000
D 997	Přesun sutě	35 300,41


	46
	K
	997013214
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
	t
	5,848
	2 649,60
	15 494,86
	CS ÚRS 2024 01

	47
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	5,848
	288,96
	1 689,84
	CS ÚRS 2024 01

	48
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	5,848
	12,58
	73,54
	CS ÚRS 2024 01

	49
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	5,452
	2 803,20
	15 283,05
	CS ÚRS 2024 01


	
	VV
VV
VV
VV
	5,848
-0,261
-0,135
Součet
	5,848
-0,261
-0,135
5,452

	
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
	

	50
	K
	997013814	(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do	t
	0,261	3 967,20	1 035,44 CS ÚRS 2024 01

	
	
	Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
	

	
	VV
	0,261
	0,261

	
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
	

	51
	K
	997013847	(skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu	t
	0,135	12 768,00	1 723,68 CS ÚRS 2024 01

	
	
	zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01
	

	
	VV
	0,085
	0,085

	
	VV
	0,050
	0,050

	
	VV
	Součet
	0,135

	
	D
	998	Přesun hmot
	9 039,94


	52
	K
	998018003
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
	t
	3,940
	2 294,40
	9 039,94
	CS ÚRS 2024 01


	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 160 647,24
	

	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	485 527,57
	

	53
	K
	712300845
	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice
	kus
	3,000
	420,00
	1 260,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
VV
	
	úprava B6
3,0
	
	3,000
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	Kód
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	Cenová soustava

	54
	K
	R pol 71201
	Kontrola krytiny, prořezání a vyspravení boulí střešní krytiny
	m2
	108,759
	18,00
	1 957,66
	cena individuální

	VV
	hlavní plocha
	

	VV
	předpoklad 30% plochy
	

	VV
	(1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25)
	39,962

	VV
	-(0,25+2,15+0,25)*1,45
	-3,843

	VV
	-0,60*1,10
	-0,660

	VV
	(24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2)
	330,615

	VV
	-0,78*0,78*2
	-1,217

	VV
	-0,98*0,98*2
	-1,921

	VV
	-0,70*0,58
	-0,406

	VV
	Mezisoučet
	362,530

	VV
	-362,53
	-362,530

	VV
	362,53/100*30
	108,759

	VV
	Součet
	108,759

	55
	K
	R pol 71202
	Kontrola krytiny, vyrovnání prohlubní střešní krytiny asfaltovým tmelem
	m2
	108,759
	118,80
	12 920,57
	cena individuální

	VV
	hlavní plocha
	

	VV
	předpoklad 30% plochy
	

	VV
	(1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25)
	39,962

	VV
	-(0,25+2,15+0,25)*1,45
	-3,843

	VV
	-0,60*1,10
	-0,660

	VV
	(24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2)
	330,615

	VV
	-0,78*0,78*2
	-1,217

	VV
	-0,98*0,98*2
	-1,921

	VV
	-0,70*0,58
	-0,406

	VV
	Mezisoučet
	362,530

	VV
	-362,53
	-362,530

	VV
	362,53/100*30
	108,759

	VV
	Součet
	108,759

	56
	K
	712340832
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé
	m2
	7,740
	45,60
	352,94
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	úprava B7
	

	VV
	soklová část ventilačních komor
	

	VV
	(0,78+0,78+0,78+0,78)*0,50
	1,560

	VV
	(0,78+0,78+0,78+0,78)*0,50
	1,560

	VV
	úprava B8
	

	VV
	soklová část ventilačních komor
	

	VV
	(0,98+0,98+0,98+0,98)*0,50
	1,960

	VV
	(0,98+0,98+0,98+0,98-0,58)*0,50
	1,670

	VV
	úprava B9
	

	VV
	soklová část ventilačních komor
	

	VV
	(0,70+0,58+0,70)*0,50
	0,990

	VV
	Součet
	7,740

	57
	K
	712340833
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé
	m2
	3,000
	68,40
	205,20
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	úprava B11
	

	VV
	1,0*1,0*3
	3,000

	
	
	
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°
	
	
	
	
	

	58
	K
	712311101
	natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
	m2
	443,578
	14,40
	6 387,52
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	hlavní plocha
	

	VV
	(1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25)
	39,962

	VV
	-(0,25+2,15+0,25)*1,45
	-3,843

	VV
	-0,60*1,10
	-0,660

	VV
	(24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2)
	330,615

	VV
	-0,78*0,78*2
	-1,217

	VV
	-0,98*0,98*2
	-1,921

	VV
	-0,70*0,58
	-0,406

	VV
	vytažení na konstrukce
	

	VV
	navýšení atiky
	

	VV
	(7,31+24,20+14,45)*(0,20+0,25)
	20,682

	VV
	bez navýšení atiky
	

	VV
	(30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,60+0,25)
	22,823

	VV
	(0,50+2,15+0,25)*(0,60+0,60)
	3,480

	VV
	0,92*(0,60+0,60)
	1,104

	VV
	(0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,60+0,25)
	3,698

	VV
	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,60+0,25)
	9,342

	VV
	u zdi
	

	VV
	6,64*(0,60+0,25)
	5,644

	VV
	ventilační komory
	

	VV
	(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,55*2
	3,960

	VV
	(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,55*2
	4,840

	VV
	(0,70+0,70+0,70)*0,55
	1,155

	VV
	na zakryté otvory
	

	VV
	1,20*1,20*3
	4,320

	VV
	Součet
	443,578

	59
	M
	111631500
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,155
	61200,00
	9 486,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	443,578*0,35/1000
	0,155

	60
	K
	712341559
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše
	m2
	443,578
	114,00
	50 567,89
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	hlavní plocha
	

	VV
	(1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25)
	39,962

	VV
	-(0,25+2,15+0,25)*1,45
	-3,843

	VV
	-0,60*1,10
	-0,660

	VV
	(24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2)
	330,615

	VV
	-0,78*0,78*2
	-1,217

	VV
	-0,98*0,98*2
	-1,921

	VV
	-0,70*0,58
	-0,406

	VV
	vytažení na konstrukce
	

	VV
	navýšení atiky
	

	VV
	(7,31+24,20+14,45)*(0,20+0,25)
	20,682
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	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	bez navýšení atiky
	

	VV
	(30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,60+0,25)
	22,823

	VV
	(0,50+2,15+0,25)*(0,60+0,60)
	3,480

	VV
	0,92*(0,60+0,60)
	1,104

	VV
	(0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,60+0,25)
	3,698

	VV
	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,60+0,25)
	9,342

	VV
	u zdi
	

	VV
	6,64*(0,60+0,25)
	5,644

	VV
	ventilační komory
	

	VV
	(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,55*2
	3,960

	VV
	(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,55*2
	4,840

	VV
	(0,70+0,70+0,70)*0,55
	1,155

	VV
	na zakryté otvory
	

	VV
	1,20*1,20*3
	4,320

	VV
	Součet
	443,578

	61
	M
	62856011
	pás asfaltový natavítelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	516,768
	150,00
	77 515,20
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	hlavní plocha
	

	VV
	(1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25)
	39,962

	VV
	-(0,25+2,15+0,25)*1,45
	-3,843

	VV
	-0,60*1,10
	-0,660

	VV
	(24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2)
	330,615

	VV
	-0,78*0,78*2
	-1,217

	VV
	-0,98*0,98*2
	-1,921

	VV
	-0,70*0,58
	-0,406

	VV
	vytažení na konstrukce
	

	VV
	navýšení atiky
	

	VV
	(7,31+24,20+14,45)*(0,20+0,25)
	20,682

	VV
	bez navýšení atiky
	

	VV
	(30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,60+0,25)
	22,823

	VV
	(0,50+2,15+0,25)*(0,60+0,60)
	3,480

	VV
	0,92*(0,60+0,60)
	1,104

	VV
	(0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,60+0,25)
	3,698

	VV
	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,60+0,25)
	9,342

	VV
	u zdi
	

	VV
	6,64*(0,60+0,25)
	5,644

	VV
	ventilační komory
	

	VV
	(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,55*2
	3,960

	VV
	(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,55*2
	4,840

	VV
	(0,70+0,70+0,70)*0,55
	1,155

	VV
	na zakryté otvory
	

	VV
	1,20*1,20*3
	4,320

	VV
	Součet
	443,578

	VV
	443,578*1,165 'Přepočtené koeficientem množství
	516,768

	62
	K
	712331111
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás
	m2
	367,060
	78,00
	28 630,68
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	hlavní plocha
	

	VV
	(1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25)
	39,962

	VV
	-(0,25+2,15+0,25)*1,45
	-3,843

	VV
	-0,60*1,10
	-0,660

	VV
	(24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2)
	330,615

	VV
	-0,78*0,78*2
	-1,217

	VV
	-0,98*0,98*2
	-1,921

	VV
	-0,70*0,58
	-0,406

	VV
	ventilační komory
	

	VV
	(0,90*0,90)*2
	1,620

	VV
	(1,10*1,10)*2
	2,420

	VV
	(0,70*0,70)*1
	0,490

	VV
	Součet
	367,060

	63
	K
	712831101
	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou
	m2
	182,186
	168,00
	30 607,25
	CS ÚRS 2024 01

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VV
	vytažení na konstrukce
	

	VV
	navýšení atiky
	

	VV
	(7,31+24,20+14,45)*(0,15+0,60+0,35)
	50,556

	VV
	(7,31+24,20+14,45)*(0,20+0,35)
	25,278

	VV
	bez navýšení atiky
	

	VV
	(30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,15+0,60+0,35)
	29,535

	VV
	(30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,20+0,35)
	14,768

	VV
	(0,50+2,15+0,25)*(0,15+0,60+0,60)
	3,915

	VV
	(0,50+2,15+0,25)*(0,20+0,60)
	2,320

	VV
	0,92*(0,15+0,60+0,60)
	1,242

	VV
	0,92*(0,20+0,60)
	0,736

	VV
	(0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,15+0,60+0,35)
	4,785

	VV
	(0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,20+0,35)
	2,393

	VV
	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,15+0,60+0,35)
	12,089

	VV
	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,20+0,35)
	6,045

	VV
	u zdi
	

	VV
	6,64*(0,15+0,60+0,31)
	7,038

	VV
	6,64*(0,20+0,31)
	3,386

	VV
	ventilační komory
	

	VV
	(0,90+0,90+0,90+0,90)*(0,15+0,55)*2
	5,040

	VV
	(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,30*2
	2,160

	VV
	(1,10+1,10+1,10+1,10)*(0,15+0,55)*2
	6,160

	VV
	(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,30*2
	2,640

	VV
	(0,70+0,70+0,70)*(0,15+0,55)
	1,470

	VV
	(0,70+0,70+0,70)*0,30
	0,630

	VV
	Součet
	182,186
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	64
	M
	62852011
	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm
	m2
	639,872
	150,00
	95 980,80
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	hlavní plocha
	

	VV
	(1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25)
	39,962

	VV
	-(0,25+2,15+0,25)*1,45
	-3,843

	VV
	-0,60*1,10
	-0,660

	VV
	(24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2)
	330,615

	VV
	-0,78*0,78*2
	-1,217

	VV
	-0,98*0,98*2
	-1,921

	VV
	-0,70*0,58
	-0,406

	VV
	ventilační komory
	

	VV
	(0,90*0,90)*2
	1,620

	VV
	(1,10*1,10)*2
	2,420

	VV
	(0,70*0,70)*1
	0,490

	VV
	Mezisoučet
	367,060

	VV
	vytažení na konstrukce
	

	VV
	navýšení atiky
	

	VV
	(7,31+24,20+14,45)*(0,15+0,60+0,35)
	50,556

	VV
	(7,31+24,20+14,45)*(0,20+0,35)
	25,278

	VV
	bez navýšení atiky
	

	VV
	(30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,15+0,60+0,35)
	29,535

	VV
	(30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,20+0,35)
	14,768

	VV
	(0,50+2,15+0,25)*(0,15+0,60+0,60)
	3,915

	VV
	(0,50+2,15+0,25)*(0,20+0,60)
	2,320

	VV
	0,92*(0,15+0,60+0,60)
	1,242

	VV
	0,92*(0,20+0,60)
	0,736

	VV
	(0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,15+0,60+0,35)
	4,785

	VV
	(0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,20+0,35)
	2,393

	VV
	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,15+0,60+0,35)
	12,089

	VV
	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,20+0,35)
	6,045

	VV
	u zdi
	

	VV
	6,64*(0,15+0,60+0,31)
	7,038

	VV
	6,64*(0,20+0,31)
	3,386

	VV
	ventilační komory
	

	VV
	(0,90+0,90+0,90+0,90)*(0,15+0,55)*2
	5,040

	VV
	(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,30*2
	2,160

	VV
	(1,10+1,10+1,10+1,10)*(0,15+0,55)*2
	6,160

	VV
	(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,30*2
	2,640

	VV
	(0,70+0,70+0,70)*(0,15+0,55)
	1,470

	VV
	(0,70+0,70+0,70)*0,30
	0,630

	VV
	Mezisoučet
	182,186

	VV
	Součet
	549,246

	VV
	549,246*1,165 'Přepočtené koeficientem množství
	639,872

	65
	K
	712341559
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše
	m2
	367,060
	144,00
	52 856,64
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	hlavní plocha
	

	VV
	(1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25)
	39,962

	VV
	-(0,25+2,15+0,25)*1,45
	-3,843

	VV
	-0,60*1,10
	-0,660

	VV
	(24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2)
	330,615

	VV
	-0,78*0,78*2
	-1,217

	VV
	-0,98*0,98*2
	-1,921

	VV
	-0,70*0,58
	-0,406

	VV
	ventilační komory
	

	VV
	(0,90*0,90)*2
	1,620

	VV
	(1,10*1,10)*2
	2,420

	VV
	(0,70*0,70)*1
	0,490

	VV
	Součet
	367,060

	
	
	
	Provedení povlakové krytiny střech samostatným
	
	
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	66
	K
	712841559
	vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP
	m2
	60,356
	168,00
	10 139,81
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VV
	vytažení na konstrukce
	

	VV
	navýšení atiky
	

	VV
	(7,31+24,20+14,45)*(0,20+0,35)
	25,278

	VV
	bez navýšení atiky
	

	VV
	(30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,20+0,35)
	14,768

	VV
	(0,50+2,15+0,25)*(0,20+0,60)
	2,320

	VV
	0,92*(0,20+0,60)
	0,736

	VV
	(0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,20+0,35)
	2,393

	VV
	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,20+0,35)
	6,045

	VV
	u zdi
	

	VV
	6,64*(0,20+0,31)
	3,386

	VV
	ventilační komory
	

	VV
	(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,30*2
	2,160

	VV
	(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,30*2
	2,640

	VV
	(0,70+0,70+0,70)*0,30
	0,630

	VV
	Součet
	60,356

	
	
	
	pás asfaltový natavítelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s
	
	
	
	
	

	67
	M
	6285501R
	vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu
	m2
	448,530
	162,00
	72 661,86
	cena individuální


	VV
	hlavní plocha

	VV
	(1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25)
	39,962

	VV
	-(0,25+2,15+0,25)*1,45
	-3,843

	VV
	-0,60*1,10
	-0,660

	VV
	(24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2)
	330,615

	VV
	-0,78*0,78*2
	-1,217

	VV
	-0,98*0,98*2
	-1,921

	VV
	-0,70*0,58
	-0,406

	VV
	ventilační komory
	

	VV
	(0,90*0,90)*2
	1,620

	VV
	(1,10*1,10)*2
	2,420

	VV
	(0,70*0,70)*1
	0,490
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	MJ
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	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Mezisoučet
	
	367,060
	
	

	VV
	
	vytažení na konstrukce
	
	
	
	

	VV
	
	navýšení atiky
	
	
	
	

	VV
	
	(7,31+24,20+14,45)*(0,20+0,35)
	
	25,278
	
	

	VV
	
	bez navýšení atiky
	
	
	
	

	VV
	
	(30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,20+0,35)
	
	14,768
	
	

	VV
	
	(0,50+2,15+0,25)*(0,20+0,60)
	
	2,320
	
	

	VV
	
	0,92*(0,20+0,60)
	
	0,736
	
	

	VV
	
	(0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,20+0,35)
	
	2,393
	
	

	VV
	
	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,20+0,35)
	
	6,045
	
	

	VV
	
	u zdi
	
	
	
	

	VV
	
	6,64*(0,20+0,31)
	
	3,386
	
	

	VV
	
	ventilační komory
	
	
	
	

	VV
	
	(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,30*2
	
	2,160
	
	

	VV
	
	(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,30*2
	
	2,640
	
	

	VV
	
	(0,70+0,70+0,70)*0,30
	
	0,630
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	60,356
	
	

	VV
	
	odpočet pásů Broof
	
	
	
	

	VV
	
	-5,94*(0,32+6,50+0,32)
	
	-42,412
	
	

	VV
	
	Součet
	
	385,004
	
	

	VV
	
	385,004*1,165 'Přepočtené koeficientem množství
	
	448,530
	
	


	68
	M
	62855018
	pás asfaltový natavítelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření BROOF(t3) a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu t 5,2mm
	m2
	49,410
	186,00
	9 190,26
	CS ÚRS 2024 01


	VV	5,94*(0,32+6,50+0,32)	42,412
VV	42,412*1,165 'Přepočtené koeficientem množství	49,410

	69
	K
	712931910
	Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy na sucho AIP nebo tkaninou vpustí, ventilací nebo komínů
	kus
	5,000
	780,00
	3 900,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV	vpusti
VV	2,0	2,000
VV	odvětrání
VV	3,0	3,000
VV	Součet	5,000

	70
	K
	712941963
	Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy přitavením NAIP vpustí, ventilací nebo komínů
	kus
	5,000
	780,00
	3 900,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV	vpusti
VV	2,0	2,000
VV	odvětrání
VV	3,0	3,000
VV	Součet	5,000

	71
	K
	998712313
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	3,630
	4 685,20
	17 007,29
	CS ÚRS 2024 01


D 713
Izolace tepelné
311 953,43
	72
	K
	713131151
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě
	m2
	104,448
	78,00
	8 146,94
	CS ÚRS 2024 01

	VV	tl. 40mm
VV	navýšení atiky
VV	(7,31+24,20+14,45)*(0,34+0,32+0,15)	37,228
VV	bez navýšení atiky
VV	(30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,60+0,35)	25,508
VV	(0,50+2,15+0,25)*(0,60+0,60)	3,480
VV	0,92*(0,60+0,60)	1,104
VV	(0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,60+0,35)	4,133
VV	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,60+0,35)	10,441
VV	u zdi
VV	6,64*0,35	2,324
VV	ventilační komory
VV	(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,55*2	3,960
VV	0,90*0,90*2	1,620
VV	(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,55*2	4,840
VV	1,10*1,10*2	2,420
VV	(0,70+0,70+0,70)*0,55	1,155
VV	0,70*0,70*1	0,490
VV	Mezisoučet	98,703
VV	tl. 90mm
VV	navýšení atiky
VV	(7,31+24,20+14,45)*0,125	5,745
VV	Mezisoučet	5,745
VV	Součet	104,448

	73
	M
	63142020
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,035-0,036 tl 40mm
	m2
	103,638
	235,20
	24 375,66
	CS ÚRS 2024 01


	VV
	tl. 40mm

	VV
	navýšení atiky
	

	VV
	(7,31+24,20+14,45)*(0,34+0,32+0,15)
	37,228

	VV
	bez navýšení atiky
	

	VV
	(30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,60+0,35)
	25,508

	VV
	(0,50+2,15+0,25)*(0,60+0,60)
	3,480

	VV
	0,92*(0,60+0,60)
	1,104

	VV
	(0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,60+0,35)
	4,133

	VV
	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,60+0,35)
	10,441

	VV
	u zdi
	

	VV
	6,64*0,35
	2,324

	VV
	ventilační komory
	

	VV
	(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,55*2
	3,960

	VV
	0,90*0,90*2
	1,620

	VV
	(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,55*2
	4,840
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	VV	1,10*1,10*2	2,420
VV	(0,70+0,70+0,70)*0,55	1,155
VV	0,70*0,70*1	0,490
VV	Součet	98,703
VV	98,703*1,05	'Přepočtené koeficientem množství	103,638

	74
	M
	63142042
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,037-0,038 tl 90mm
	m2
	6,032
	498,24
	3 005,38
	CS ÚRS 2024 01

	VV	tl. 90mm
VV	navýšení atiky
VV	(7,31+24,20+14,45)*0,125	5,745
VV	5,745*1,05 'Přepočtené	koeficientem množství	6,032

	75
	K
	713140812
	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka izolace do 100 mm
	m2
	6,000
	90,00
	540,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV	úprava B11
VV	MW tl. 2 x 60mm
VV	1,0*1,0*3,0*2,0	6,000

	76
	K
	713141136
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	m2
	26,424
	62,40
	1 648,86
	CS ÚRS 2024 01

	VV	skladba SN2
VV	EPS 100 tl. 120mm
VV	(10,13+5,35+5,10+6,78)*0,90	24,624
VV	skladba SN3
VV	EPS 200 tl. 120mm
VV	0,90*1,0*2	1,800
VV	Součet	26,424

	77
	M
	28372312
	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 120mm
	m2
	25,855
	200,40
	5 181,34
	CS ÚRS 2024 01

	VV	skladba SN2
VV	EPS 100 tl. 120mm
VV	(10,13+5,35+5,10+6,78)*0,90	24,624
VV	24,624*1,05 'Přepočtené	koeficientem množství	25,855

	78
	M
	28375927
	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením A=0,034 tl 120mm
	m2
	1,980
	265,20
	525,10
	CS ÚRS 2024 01

	VV	skladba SN3
VV	EPS 200 tl. 120mm
VV	0,90*1,0*2	1,800
VV	1,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	1,980

	79
	K
	713141138
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	m2
	339,106
	103,20
	34 995,74
	CS ÚRS 2024 01

	· V	skladba SN1
VV	hlavní plocha
VV	(1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25)	39,962
VV	-(0,25+2,15+0,25)*1,45	-3,843
VV	-0,60*1,10	-0,660
VV	(24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2)	330,615
VV	-0,78*0,78*2	-1,217
VV	-0,98*0,98*2	-1,921
VV	-0,70*0,58	-0,406
VV	Mezisoučet	362,530
· V	odpočet plochy skladeb SN2 a SN3
· V	skladba SN2
VV	EPS 100 tl. 120mm
VV	-(10,13+5,35+5,10+6,78)*0,90	-24,624
· V	skladba SN3
VV	EPS 200 tl. 120mm
VV	-0,90*1,0*2	-1,800
VV	Mezisoučet	-26,424
· V	náhrada za úpravu B11
· V	MW tl. 2 x 60mm
VV	1,0*1,0*3,0	3,000
VV	Součet	339,106

	80
	M
	28372316
	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 140mm
	m2
	352,911
	234,00
	82 581,17
	CS ÚRS 2024 01

	· V	skladba SN1
VV	hlavní plocha
VV	(1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25)	39,962
VV	-(0,25+2,15+0,25)*1,45	-3,843
VV	-0,60*1,10	-0,660
VV	(24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2)	330,615
VV	-0,78*0,78*2	-1,217
VV	-0,98*0,98*2	-1,921
VV	-0,70*0,58	-0,406
VV	Mezisoučet	362,530
· V	odpočet plochy skladeb SN2 a SN3
· V	skladba SN2
VV	EPS 100 tl. 120mm
VV	-(10,13+5,35+5,10+6,78)*0,90	-24,624
· V	skladba SN3
VV	EPS 200 tl. 120mm
VV	-0,90*1,0*2	-1,800
VV	Mezisoučet	-26,424
VV	Součet	336,106
VV	336,106*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	352,911

	81
	M
	28375926
	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením A=0,034 tl 100mm
	m2
	352,911
	220,80
	77 922,75
	CS ÚRS 2024 01

	VV	skladba SN1
VV	hlavní plocha


Strana 14 z 23


	Stránka 76 z 86
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	(1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25)	39,962
VV	-(0,25+2,15+0,25)*1,45	-3,843
VV	-0,60*1,10	-0,660
VV	(24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2)	330,615
VV	-0,78*0,78*2	-1,217
VV	-0,98*0,98*2	-1,921
VV	-0,70*0,58	-0,406
VV	Mezisoučet	362,530
· V	odpočet plochy skladeb SN2 a SN3
· V	skladba SN2
VV	EPS 100 tl. 120mm
VV	-(10,13+5,35+5,10+6,78)*0,90	-24,624
· V	skladba SN3
VV	EPS 200 tl. 120mm
VV	-0,90*1,0*2	-1,800
VV	Mezisoučet	-26,424
VV	Součet	336,106
VV	336,106*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	352,911

	82
	M
	28372306
	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 60mm
	m2
	3,300
	102,00
	336,60
	CS ÚRS 2024 01

	VV	náhrada za úpravu	B11
VV	MW tl. 2 x 60mm
VV	1,0*1,0*3,0	3,000
VV	3*1,1 'Přepočtené	koeficientem množství	3,300

	83
	K
	713141212
	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	m
	350,130
	27,36
	9 579,56
	CS ÚRS 2024 01

	VV	vytažení na konstrukce
VV	navýšení atiky
VV	(7,31+24,20+14,45)*3	137,880
VV	bez navýšení atiky
VV	(30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*3	80,550
VV	(0,50+2,15+0,25)*3	8,700
VV	0,92*3	2,760
VV	(0,50+2,15+0,25+1,45)*3	13,050
VV	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*3	32,970
VV	u zdi
VV	6,64*3	19,920
VV	ventilační komory
VV	(0,90+0,90+0,90+0,90)*3*2	21,600
VV	(1,10+1,10+1,10+1,10)*3*2	26,400
VV	(0,70+0,70+0,70)*3	6,300
VV	Součet	350,130

	84
	M
	63152005
	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm
	m
	367,637
	7680
	28 234,52
	CS ÚRS 2024 01

	VV	vytažení na konstrukce
VV	navýšení atiky
VV	(7,31+24,20+14,45)*3	137,880
VV	bez navýšení atiky
VV	(30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*3	80,550
VV	(0,50+2,15+0,25)*3	8,700
VV	0,92*3	2,760
VV	(0,50+2,15+0,25+1,45)*3	13,050
VV	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*3	32,970
VV	u zdi
VV	6,64*3	19,920
VV	ventilační komory
VV	(0,90+0,90+0,90+0,90)*3*2	21,600
VV	(1,10+1,10+1,10+1,10)*3*2	26,400
VV	(0,70+0,70+0,70)*3	6,300
VV	Součet	350,130
VV	350,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	367,637

	85
	K
	713141263
	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu
	m2
	362,530
	45,00
	16 313,85
	CS ÚRS 2024 01

	VV	hlavní plocha
VV	(1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25)	39,962
VV	-(0,25+2,15+0,25)*1,45	-3,843
VV	-0,60*1,10	-0,660
VV	(24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2)	330,615
VV	-0,78*0,78*2	-1,217
VV	-0,98*0,98*2	-1,921
VV	-0,70*0,58	-0,406
VV	Součet	362,530

	86
	K
	713141336
	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	m2
	25,954
	90,00
	2 335,86
	CS ÚRS 2024 01

	VV	spádové klíny u ventilačních	komor
VV	EPS 200
VV	0,18+0,27+0,18+0,70	1,330
VV	skladba SN2
VV	EPS 200 tl. 20-120mm
VV	(10,13+5,35+5,10+6,78)*0,90	24,624
VV	Součet	25,954

	87
	M 28376143	krnn izolační spád do 5% EPS 200	m3
	2793
	2 53680
	7 085,28 CS ÚRS 2024 01

	VV	spádové klíny u ventilačních komor
VV	EPS 200
VV	(0,18+0,27+0,18+0,70)*0,15	0,200
VV	skladba SN2
VV	EPS 200 tl. 20-120mm
VV	(10,13+5,35+5,10+6,78)*0,90*0,095	2,339
VV	Součet	2,539
VV	2,539*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	2,793
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	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Stránka 7 7 z 86
Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	88
	K
	998713313
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m
	%
	3,020
	3 028,09
	9 144,82
	CS ÚRS 2024 01


D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	28 516,12
	89
	K
	721160806
	Demontáž potrubí z vláknocementových trub odpadních nebo ventilačních přes 100 do DN 200
	m
	6,000
	128,64
	771,84
	CS ÚRS 2024 01

	VV	úprava B6
VV	3,0*2,0	6,000

	90
	K
	721171809
	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160
	m
	4,000
	54,72
	218,88
	CS ÚRS 2024 01

	VV	úprava B3
VV	2,0*2,0	4,000

	91
	K
	721173747
	Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 125
	m
	6,000
	787,20
	4 723,20
	CS ÚRS 2024 01

	VV	odvětrání
VV	3,0*2,0	6,000

	92
	K
	721174026
	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125
	m
	4,000
	887,04
	3 548,16
	CS ÚRS 2024 01

	VV	vpusti
VV	2,0*2,0	4,000

	93
	K
	721210823
	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125
	kus
	2,000
	223,68
	447,36
	CS ÚRS 2024 01

	VV	úprava B3
VV	2,0	2,000

	94
	K 72127315R	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus
	3,000
	1 944,00
	5 832,00 CS ÚRS 2024 01

	VV	výrobek P02
VV	odvětrání
VV	3,0	3,000

	95
	K
	R pol 72102
	D+M dvouúrovňová střešní vpusť DN 125mm s bitumenovou manžetou, s prodlouženým potrubím v délce 1,0m, ochranný koš
	kus
	2,000
	6 216,00
	12 432,00
	cena individuální

	VV	výrobek P01
VV	vpusti
VV	2,0	2,000

	96
	K
	998721313
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1,940
	279,73
	542,68
	CS ÚRS 2024 01

	D 762	Konstrukce tesařské	115 362,64

	97
	K
	762083122
	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
	m3
	0,944
	1 190,40
	1 123,74
	CS ÚRS 2024 01

	VV	latě 60/40mm
VV	navýšení atiky
VV	(7,31+24,20+14,45)/0,50*(0,33+0,30+0,15)*0,06*0,04	0,172
VV	bez navýšení atiky
VV	(30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)/0,50*(0,60+0,30)*0,06*0,04	0,116
VV	(0,50+2,15+0,25)/0,50*(0,60+0,55)*0,06*0,04	0,016
VV	0,92/0,50*(0,60+0,55)*0,06*0,04	0,005
VV	(0,50+2,15+0,25+1,45)/0,50*(0,60+0,30)*0,06*0,04	0,019
VV	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)/0,50*(0,60+0,30)*0,06*0,04	0,047
VV	ventilační komory
VV	3,0*4,0*0,55*4*0,06*0,04	0,063
VV	3,0*0,90*2*0,06*0,04	0,013
VV	3,0*1,10*2*0,06*0,04	0,016
VV	3,0*3,0*0,55*0,06*0,04	0,012
VV	0,73*3*0,06*0,04	0,005
VV	Mezisoučet	0,484
VV	navýšení atiky
VV	trámky 100x100mm
VV	(7,31+24,20+14,45)*0,10*0,10	0,460
VV	Mezisoučet	0,460
VV	Součet	0,944

	98
	K
	762341270
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz
	m2
	4,320
	195,60
	844,99
	CS ÚRS 2024 01

	zakrytí po vybouraných otvorech ve střeše vodovzdornou překližkou
VV	1,20*1,20*3	4,320

	99
	M
	60621149
	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl21mm
	m2
	4,752
	1 020,00
	4 847,04
	CS ÚRS 2024 01

	zakrytí po vybouraných otvorech ve střeše vodovzdornou překližkou
VV	1,20*1,20*3	4,320
VV	4,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	4,752

	100
	K 762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m
	201,966
	76,99
	15 549,77 CS ÚRS 2024 01

	VV	navýšení atiky
VV	(7,31+24,20+14,45)/0,50*(0,33+0,30+0,15)	71,698
VV	bez navýšení atiky
VV	(30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)/0,50*(0,60+0,30)	48,330
VV	(0,50+2,15+0,25)/0,50*(0,60+0,55)	6,670
VV	0,92/0,50*(0,60+0,55)	2,116
VV	(0,50+2,15+0,25+1,45)/0,50*(0,60+0,30)	7,830
VV	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)/0,50*(0,60+0,30)	19,782
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	ventilační komory
	

	VV
	3,0*4,0*0,55*4
	26,400

	VV
	3,0*0,90*2
	5,400

	VV
	3,0*1,10*2
	6,600

	VV
	3,0*3,0*0,55
	4,950

	VV
	0,73*3
	2,190

	VV
	Součet
	201,966

	101
	M
	60514106
	řezivo jehličnaté lať'pvnnostní třída S10-13 průřez 40x60mm
	m3
	0,508
	9 302,40
	4 725,62
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	latě 60/40mm
	

	VV
	navýšení atiky
	

	VV
	(7,31+24,20+14,45)/0,50*(0,33+0,30+0,15)*0,06*0,04
	0,172

	VV
	bez navýšení atiky
	

	VV
	(30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)/0,50*(0,60+0,30)*0,06*0,04
	0,116

	VV
	(0,50+2,15+0,25)/0,50*(0,60+0,55)*0,06*0,04
	0,016

	VV
	0,92/0,50*(0,60+0,55)*0,06*0,04
	0,005

	VV
	(0,50+2,15+0,25+1,45)/0,50*(0,60+0,30)*0,06*0,04
	0,019

	VV
	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)/0,50*(0,60+0,30)*0,06*0,04
	0,047

	VV
	ventilační komory
	

	VV
	3,0*4,0*0,55*4*0,06*0,04
	0,063

	VV
	3,0*0,90*2*0,06*0,04
	0,013

	VV
	3,0*1,10*2*0,06*0,04
	0,016

	VV
	3,0*3,0*0,55*0,06*0,04
	0,012

	VV
	0,73*3*0,06*0,04
	0,005

	VV
	Součet
	0,484

	VV
	0,484*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	0,508

	102
	K
	R pol 76243
	Obložení podlah a stěn z mikroštěpkových desek přibíjených na pero a drážku nebroušených
	m2
	98,703
	195,60
	19 306,31
	cena individuální

	VV
	navýšení atiky
	

	VV
	(7,31+24,20+14,45)*(0,34+0,32+0,15)
	37,228

	VV
	bez navýšení atiky
	

	VV
	(30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,60+0,35)
	25,508

	VV
	(0,50+2,15+0,25)*(0,60+0,60)
	3,480

	VV
	0,92*(0,60+0,60)
	1,104

	VV
	(0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,60+0,35)
	4,133

	VV
	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,60+0,35)
	10,441

	VV
	u zdi
	

	VV
	6,64*0,35
	2,324

	VV
	ventilační komory
	

	VV
	(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,55*2
	3,960

	VV
	0,90*0,90*2
	1,620

	VV
	(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,55*2
	4,840

	VV
	1,10*1,10*2
	2,420

	VV
	(0,70+0,70+0,70)*0,55
	1,155

	VV
	0,70*0,70*1
	0,490

	VV
	Součet
	98,703

	103
	M
	R pol 60726
	deska mikroštěpková tl22mm
	m2
	103,638
	314,40
	32 583,79
	cena individuální

	VV
	navýšení atiky
	

	VV
	(7,31+24,20+14,45)*(0,34+0,32+0,15)
	37,228

	VV
	bez navýšení atiky
	

	VV
	(30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,60+0,35)
	25,508

	VV
	(0,50+2,15+0,25)*(0,60+0,60)
	3,480

	VV
	0,92*(0,60+0,60)
	1,104

	VV
	(0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,60+0,35)
	4,133

	VV
	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,60+0,35)
	10,441

	VV
	u zdi
	

	VV
	6,64*0,35
	2,324

	VV
	ventilační komory
	

	VV
	(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,55*2
	3,960

	VV
	0,90*0,90*2
	1,620

	VV
	(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,55*2
	4,840

	VV
	1,10*1,10*2
	2,420

	VV
	(0,70+0,70+0,70)*0,55
	1,155

	VV
	0,70*0,70*1
	0,490

	VV
	Součet
	98,703

	VV
	98,703*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	103,638

	104
	K
	762495000
	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty
	m2
	98,703
	39,26
	3 875,47
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	navýšení atiky
	

	VV
	(7,31+24,20+14,45)*(0,34+0,32+0,15)
	37,228

	VV
	bez navýšení atiky
	

	VV
	(30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,60+0,35)
	25,508

	VV
	(0,50+2,15+0,25)*(0,60+0,60)
	3,480

	VV
	0,92*(0,60+0,60)
	1,104

	VV
	(0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,60+0,35)
	4,133

	VV
	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,60+0,35)
	10,441

	VV
	u zdi
	

	VV
	6,64*0,35
	2,324

	VV
	ventilační komory
	

	VV
	(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,55*2
	3,960

	VV
	0,90*0,90*2
	1,620

	VV
	(1,10+1,10+1,10+1,10)*0,55*2
	4,840

	VV
	1,10*1,10*2
	2,420

	VV
	(0,70+0,70+0,70)*0,55
	1,155

	VV
	0,70*0,70*1
	0,490

	VV
	Součet
	98,703

	
	
	
	Montáž stropních trámů z hraněného řeziva mezi
	
	
	
	
	

	105
	K
	762823112
	nosnou konstrukci, průřezové plochy přes 75 do 120 cm2
	m
	45,960
	69,22
	3 181,17
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	navýšení atiky
	

	VV
	7,31+24,20+14,45
	45,960

	106
	M
	60512126
	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m
	m3
	0,483
	9 187,20
	4 437,42
	CS ÚRS 2024 01


VV	navýšení atiky
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	VV	trámky 100x100mm
VV	(7,31+24,20+14,45)*0,10*0,10	0,460
VV	0,46*1,05 'Přepočtené koeficientem	množství	0,483

	107
	K
	762895000
	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky
	m3
	0,460
	172,80
	79,49
	CS ÚRS 2024 01

	VV	navýšení atiky
VV	trámky 100x100mm
VV	(7,31+24,20+14,45)*0,10*0,10	0,460

	108
	K
	R pol 76250
	Dodávka a montáž nenasákavé tuhé podložky pro vytvoření spádu nebo rektifikaci nerovnosti podkladu
	m
	91,190
	199,20
	18 165,05
	cena individuální

	VV	(30,00-0,25-2,15-0,50)	27,100
VV	(0,50+2,15+0,25)	2,900
VV	0,92	0,920
VV	0,92	0,920
VV	(0,50+2,15+0,25)	2,900
VV	(4,59+0,25+1,10+0,60+4,70+7,31-0,25)	18,300
VV	(24,20+14,45-0,25*2)	38,150
VV	Součet	91,190

	109
	K
	998762313
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	6,110
	1 087,20
	6 642,78
	CS ÚRS 2024 01

	D 764	Konstrukce klempířské	102 007,68

	110
	K
	764001821
	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	3,542
	187,20
	663,06
	CS ÚRS 2024 01

	VV	úprava B7
VV	soklová část ventilačních	komor
VV	0,78*0,78	0,608
VV	0,78*0,78	0,608
VV	úprava B8
VV	soklová část ventilačních	komor
VV	0,98*0,98	0,960
VV	0,98*0,98	0,960
VV	úprava B9
VV	soklová část ventilačních	komor
VV	0,70*0,58	0,406
VV	Součet	3,542

	111
	K
	764002841
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	92,500
	66,00
	6 105,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV	úprava B1
VV	1,10+0,60+4,70+7,31+24,20	37,910
VV	14,45	14,450
VV	30,00	30,000
VV	6,54+1,45+2,15	10,140
VV	Součet	92,500

	112
	K
	764002851
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
	m
	4,200
	66,00
	277,20
	CS ÚRS 2024 01

	VV	úprava B2
VV	1,50+2,70	4,200

	113
	K
	764011441
	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 150 mm
	m
	108,000
	133,44
	14 411,52
	CS ÚRS 2024 01

	VV	výrobek K03
VV	k výrobkům K01	a	K02
VV	89,0	89,000
VV	výrobek K08
VV	ventilátorové	komory
VV	15,0	15,000
VV	výrobek K09
VV	4,0	4,000
VV	Součet	108,000

	114
	K
	764011424
	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 330 mm
	m
	47,000
	237,12
	11 144,64
	CS ÚRS 2024 01

	VV	výrobek K02
VV	47,0	47,000

	115
	K
	764011445
	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 400 mm
	m
	42,000
	295,68
	12 418,56
	CS ÚRS 2024 01

	VV	výrobek K01
VV	42,0	42,000

	116
	K
	764212633
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm
	m
	47,000
	365,76
	17 190,72
	CS ÚRS 2024 01

	VV	výrobek K02
VV	47,0	47,000

	117
	K
	764212634
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm
	m
	57,000
	419,52
	23 912,64
	CS ÚRS 2024 01

	VV	výrobek K01
VV	42,0	42,000
VV	výrobek K08
VV	15,0	15,000
VV	Součet	57,000


	118
	K
	764212663
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm
	m
	4,000
	352,32
	1 409,28
	CS ÚRS 2024 01


VV	výrobek K09
VV	4,0	4,000
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	119
	K
	764216642
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm
	m
	1,400
	460,80
	645,12
	CS ÚRS 2024 01


	VV
	výrobek K05

	VV
	1,40	1,400


	120
	K
	764311604
	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm
	m
	7,000
	362,88
	2 540,16
	CS ÚRS 2024 01


	VV
	výrobek K07

	VV
	krycí profil atiky
	

	VV
	7,0
	7,000


	121
	K
	764311605
	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm
	m
	7,000
	399,36
	2 795,52
	CS ÚRS 2024 01


	VV
	výrobek K06

	VV
	lemovací profil atiky
	

	VV
	7,0
	7,000


	122
	K
	R pol 76401
	Přítlačná lišta pro ukončení svislé izolace ocel.plech tl.1,5mm rš 50mm + krycí ukončovací lišta z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 150mm, mechanicky kotveno
	m
	17,000
	399,36
	6 789,12
	


	VV
	výrobek K04

	VV
	17,0	17,000


	123
	K
	998764313
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1,700
	1 003,03
	1 705,14
	CS ÚRS 2024 01


	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	14 524,22

	124
	K
	766622131
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m
	m2
	1,350
	1 703,04
	2 299,10
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	výrobek P03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,70*0,50
	
	1,350
	
	
	


	125
	M
	6114005R
	okno plastové otevíravé/skiopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m, vč sítě proti hmyzu a vnitřního plastového parapetu
	m2
	1,350
	8 799,60
	11 879,46
	cena individuální


	VV
VV
	výrobek P03 2,70*0,50
	1,350

	126
	K 766691811
	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm
	m
	2,700
	66,34
	179,11 CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	úprava B4
	
	
	
	

	
	VV
	2,70
	
	2,700
	
	


	127
	K
	998766313
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1,160
	143,58
	166,55
	CS ÚRS 2024 01


	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	90 092,22

	128
	K
	767662110
	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním
	m2
	2,240
	480,00
	1 075,20 CS ÚRS 2024 01

	
	VV
VV
	
	výrobek Z06 1,40*1,60
	
	2,240
	
	


	129
	M
	54912000
	mříž pro stavení otvory otvíravá - die popisu výr.č. Z06
	m2
	2,240
	7228,80
	16 192,51
	CS ÚRS 2024 01


	
	VV
VV
	výrobek Z06 1,40*1,60
	2,240

	130
	K
	76783500R
	Dodávka a montáž pochozího roštu nad větrací šachtou schodiště, žárově zinkovaná ocel, rozměr 2600x1300mm, pochozí plocha z pororoštu, součástí je ochranné zábradlí délky 2600mm, výška 1100mm - dle popisu výr.č.Z02
	kpl
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	cena individuální

	
	VV
VV
	
	výrobek Z02 1,0
	
	1,000
	
	
	


	131
	K
	76783501R
	Dodávka a montáž pomocného stupně pro přístup na pochozí rošt nad větrací šachtou schodiště, žárově zinkovaná ocel, rozměr 500x250mm, pochozí plocha z pororoštu, spojovací materiál nerez ocel - dle popisu výr.č.Z03
	kpl
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	cena individuální


	VV
VV
	výrobek Z03
1,0
	1,000

	132
	K
	R pol 76701
	Dodávka a montáž zádržného systému vč. doplňků
	kpl
	1,000
	47 136,00
	47 136,00
	cena dle dodavatele

	133
	K
	998767313
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1,910
	884,04
	1 688,51
	CS ÚRS 2024 01

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	12 663,36
	

	134
	K
	784171101
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah
	m2
	150,000
	6,53
	979,20
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
VV
VV
	
	při výměně potrubí pod vpustí a odvětráním předpoklad
150,0
	
	150,000
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	135
	K
	784171113
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00
	m2
	120,000
	9,24
	1 108,80
	CS ÚRS 2024 01


	VV
	při výměně potrubí pod vpustí a odvětráním
	
	

	VV
	předpoklad
	
	

	VV
	120,0
	
	120,000

	536
	M 283323553
	fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m
	m2
	270,000
	59,20
	5 584,00 C CS ÚRS 2024 01

	VV
	při výměně potrubí pod vpustí a odvětráním
	
	

	VV
	podlahy
	
	

	VV
	150,0
	
	150,000

	VV
	ostatní
	
	

	VV
	120,0
	
	120,000

	VV
	Součet
	
	270,000


	137
	K
	784181101
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	80,000
	20,54
	1 643,52
	CS ÚRS 2024 01


	VV
VV
VV
	při výměně potrubí pod vpustí a odvětráním předpoklad
80,0
	80,000

	138
	K
	784221101
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	80,000
	46,85
	3 747,84
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	při výměně potrubí pod vpustí a odvětráním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	80,0
	
	80,000
	
	
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	65 322,43
	

	
	D
	VRN1
	Projektové práce
	
	
	
	6 000,00
	

	139
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	6 000,00
	6 000,00 CS ÚRS 2024 01

	
	D
	VRN2
	Průzkumné a geodetické práce
	
	
	
	4 200,00
	

	140
	K
	011514000
	Stavebně-technický průzkum
	kpl
	1,000
	4 200,00
	4 200,00 CS ÚRS 2024 01

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	44 922,43
	

	141
	K
	032903000
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
	%
	2,500
	15 568,97
	38 922,43
	CS ÚRS 2024 01

	142
	K
	R pol 032803
	Ochrana stavby před působením vnějších klimatických vlivů
	kpl
	1,000
	6 000,00
	6 000,00
	cena individuální

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	4 200,00
	

	143
	K
	042503000
	Plán BOZP na staveništi
	kpl
	1,000
	600,00
	600,00
	CS ÚRS 2024 01

	144
	K
	R pol 043134
	Provedení zkoušek výtažnosti kotev
	kpl
	1,000
	1 800,00
	1 800,00
	cena individuální

	145
	K
	R pol 043194
	Zpracování kotevního a kladecího plánu na základě provedených zkoušek
	kpl
	1,000
	1 800,00
	1 800,00
	cena individuální

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	6 000,00
	

	146
	K
	071103000
	Provoz investora
	kpl
	1,000
	6 000,00
	6 000,00 CS ÚRS 2024 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sanace střechy bytového domu Bělehradská 513, Pardubice - východní křídlo
Objekt:
0002 - Hromosvod
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	05.03.2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	28601505

	SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01
	DIČ:
	CZ 28601505

	Projektant:
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	77 176,90

	DPH základní snížená
	Základ daně 0,00 77 176,90
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
0,00
9 261,23

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	86 438,13


Projektant
Zpracovatel
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	Uchazeč
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sanace střechy bytového domu Bělehradská 513, Pardubice - východní křídlo
Objekt:
0002 - Hromosvod
	Místo:	Datum:
	05.03.2025


Zadavatel:	Projektant:
Uchazeč:	SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01	Zpracovatel:
	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	77 176,90

	M21 - Demontážní práce
	5 316,00

	M22 - Vnější ochrana před bleskem
	61 176,00

	M24 - Ostatní náklady
	10 684,90
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Sanace střechy bytového domu Bělehradská 513, Pardubice - východní křídlo
Objekt:
0002 - Hromosvod
Místo:
Datum:	05.03.2025
	Zadavatel:
Uchazeč:
	SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01
	
	
	Projektant:
Zpracovatel:
	
	

	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	77 176,90
	

	
	D M21
	Demontážní práce
	
	
	
	5 316,00
	

	1
	K 210VD
	Demontážní práce
	hod
	16,000
	332,25
	5 316,00 cena individuální

	
	D M22
	Vnější ochrana před bleskem
	
	
	
	61 176,00
	


	2
	K
	210220101RU2
	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry
	m
	180,000
	252,00
	45 360,00
	RTS I / 2024

	3
	K
	35441544
	Podpěra vedení na ploché střechy PV 21d
	kus
	50,000
	42,00
	2 100,00
	RTS I / 2024

	4
	K
	210220301RT2
	Svorka hromosvodová do 2 šroubů včetně dodávky svorky SS
	kus
	130,000
	66,00
	8 580,00
	RTS I / 2024

	5
	K
	35129VD
	Podstavec betonový PB 19, 19kg
	ks
	8,000
	66,00
	528,00
	cena individuální

	6
	K
	210220302RT5
	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/
	kus
	8,000
	66,00
	528,00
	RTS I / 2024

	7
	K
	35441040
	Tyč jímací JR 2,0 bez osazení, l = 2000 mm
	kus
	4,000
	540,00
	2 160,00
	RTS I / 2024

	8
	K
	650111913R00
	Montáž jímací tyče do 3 m, na stojan
	kus
	4,000
	300,00
	1 200,00
	RTS I / 2024

	9
	K
	351834VD
	Izloační tyč ITV68, dodávka včetně montáže
	ks
	4,000
	180,00
	720,00
	cena individuální


D M24	Ostatní náklady	10 684,90
	10
	K
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	0,200
	264,48
	52,90
	RTS I / 2024

	11
	K
	979095131R00
	Doprava hmot, jízda přívěsného vozíku
	km
	100,000
	64,32
	6 432,00
	RTS I / 2024

	12
	K
	21101VD
	Revize hromosvodu
	svod
	4,000
	1 050,00
	4 200,00
	cena individuální
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