



S00JP01HL5CC

Smlouva o dílo:

„Zlín, Jižní Svahy, oprava propojení chodníků ul.Sportovní a ul.Luční“

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Václav Kovář, člen Radu města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

MR – RIM STAV s.r.o.

se sídlem Dlouhá 122, 760 01 Zlín

zástupce ve věcech smluvních: Marek Richvalský, jednatel

zástupce ve věcech technických: Marek Richvalský, jednatel

IČO: 29376114

DIČ: CZ29376114

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400250775

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

**„Zlín, Jižní Svahy, oprava propojení chodníků ul.Sportovní a
ul.Luční“**

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava propojení chodníku šíře 2,7 m a 2,1m délky cca 125 m, mezi ul.Sportovní a ul.Luční, v místní části Jižní Svahy.
4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě

Smlouva o dílo:
„Zlín, Jižní Svahy, oprava propojení chodníků ul.Sportovní a ul.Luční“

rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zlín, Jižní Svahy, oprava propojení chodníků ul.Sportovní a ul.Luční“ (dále jen „dílo“) zahrnující:
 - výzvu k podání nabídky
 - grafické znázornění
 - nabídku zhotovitele
 - oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a podklady uvedené ve výzvě k podání nabídky a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.
Účel díla

Účelem díla je oprava propojení chodníku šíře 2,7 m a 2,1m délky cca 125 m, mezi ul.Sportovní a ul.Luční, v místní části Jižní Svahy.

Článek IV.
Doba a místo plnění

1. **Doba plnění:**
Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
Ukončení provádění díla: do 4 týdnů od předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 30.07.2025

Pokud v době zahájení provádění díla nastane situace uvedená v bodě 4 tohoto článku (nevhodné klimatické podmínky) posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat, tyto skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku IX. bodu 3.
4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh

a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

5. Místo plnění:

Místem plnění je propojení ul. Sportovní a ul. Luční, Zlín.

**Článek V.
Cena za dílo**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

994 335,- Kč bez DPH
208 810,- Kč DPH 21%
1 203 145,- Kč včetně DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a současně i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, a rovněž i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám, a to až do úplného dokončení díla.

**Článek VI.
Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel po předání celého díla vystaví objednateli daňový doklad (fakturu) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“.
2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den podpisu předávacího protokolu. Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona o DPH. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení dokladu (faktury) musí být provedeno do data splatnosti. Po vrácení nového či opraveného dokladu (faktury) počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.
5. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH.

**Článek VII.
Předání a převzetí díla**

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

Smlouva o dílo:
„Zlín, Jižní Svahy, oprava propojení chodníků ul. Sportovní a ul. Luční“

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
3. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.

Článek VIII.
Smluvní záruka za jakost

1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem.
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel souhlasí s:
 - se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
 - se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Smlouva o dílo:
„Zlín, Jižní Svahy, oprava propojení chodníků ul. Sportovní a ul. Luční“

8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č. 1 oceněný výkaz výměr

Schválení finančních prostředků:


Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 12.12.2024, č.j.3/16Z/2024

Schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 07.04.2025 č.j. 64/7R/2025

Ve Zlíně dne 16.4.2025

objednatel
statutární město Zlín




Václav Kovář
člen Rady města Zlína




Ve Zlíně dne 15.4.2025

zhotovitel
MR – RIM STAV s.r.o.
MR – RIM STAV s.r.o.
Dlouhá 122, 760 01 Zlín
IČO: 293 76 114



Marek Richválský
jednatel



**Veřejná zakázka malého rozsahu
na stavební práce****„Zlín, Jižní Svahy, oprava propojení chodníků ul.Sportovní a ul.Luční“**

Zadavatel:	statutární město Zlín
Sídlo:	náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Právní forma:	obec
Identifikační číslo:	00283924
Daňové identifikační číslo:	CZ00283924
Odpovědný odbor:	Odbor dopravy

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Nabídková cena bez DPH	994.335,-Kč	Kč
DPH 21%	208.810,-Kč	Kč
Nabídková cena včetně DPH	1 203 145,-Kč	Kč

**MR - RIM STAV s.r.o.**

Dlouhá 122, 760 01 Zlín

IČO: 293 76 114

DIČ: CZ29376114

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt: Zlín, Jižní Svahy, oprava propojení chodníků ul.Sportovní a ul.Luční"

Objednatel:

Zhotovitel: MR - RIMSTAV s r o.

Místo: Zlín

Zpracoval:

Datum: 25.3.2025

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

994 335,00

1

Zemní práce

149 370,00

1	221	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	285,000	160,00	42 750,00
			(162)*2,1		285,000		
86	221	113107226	Odestranění podkladu z kameniva drobného se štětem tl přes 250 do 450 mm strojně pl přes 200 m2	m2	285,000	58,00	16 530,00
3	221	113202111	Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojatých	m	250,000	60,00	15 000,00
			(160)*2		250,000		
			Mezisoučet		285,000		
62	001	132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v horní třídě těžkosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	28,000	470,00	13 160,00
			325*0,3*0,3		28,000		
5	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,000	170,00	4 760,00
			vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodoravných a ploch do sklonu 1 : 5				
7	231	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2	m2	162,000	90,00	14 580,00
8	001	181311103	Rozprostření omítky tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	162,000	85,00	13 770,00
			s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,				
9		1036410R	zemina pro terénní úpravy - zemina vhodná k zárodnění	t	12,000	1 200,00	14 400,00
			160*0,05*1,5		12,000		
10	231	181411132	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	160,000	55,00	8 800,00
11	231	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	160,000	10,00	1 600,00
12	005	00572400R	směs travní perkové, pro běžnou zátěž	kg	12,000	175,00	2 100,00
			160 * 0,075		12,000		
13	251	25191155	hnojivo průmyslové	kg	96,000	20,00	1 920,00
			160 * 0,6		96,000		

5

Komunikace pozemní

762 725,00

55	946	460911121	Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z rozebraných dlažeb při elektromontážích	m2	285,000	45,00	12 825,00
14	221	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	285,000	350,00	99 750,00
87	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	285,000	40,00	11 400,00
16	221	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 , vč. 40 mm podsypu drti	m2	285,000	600,00	171 000,00
17	PSB	PSB.14012600	PRESBETON HOLLAND I (Hladký Přírodní) 200x100x80	m2	285,000	410,00	116 850,00
			340 * 1,05		285,000		
37	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	1 000,00	2 000,00
39	592	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	550,00	1 100,00
40	592	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	2,000	500,00	1 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt: Zlín, Jižní Svahy, oprava propojení chodníků ul.Sportovní a ul.Luční

Objednatel:

Zhotovitel: MR - RIMSTAV s.r.o.

Místo: Zlín

Zpracoval:

Datum: 25.3.2025

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
18	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	250,000	630,00	157 500,00
19	PSB	PSB.30011400	PRESBETON ABO 16-10 (Hladký Přírodní) 1000x80x250	kus	250,000	50,00	12 500,00
			320 * 1,05		250,000		
20	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	68,000	2 600,00	176 800,00
			320*0,1*0,2		6 800,000		
997			Přesun sutě				53 540,00
28	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	220,000	40,00	8 800,00
29	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 324,000	10,00	13 240,00
30	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	210,000	60,00	12 600,00
31	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkové)	t	210,000	90,00	18 900,00
998			Přesun hmot				22 700,00
32	R	10	Ruční práce - dělník stav. - Práce spojené s úpravami napojení na stavající komunikace, sady	hod.	30,000	300,00	9 000,00
82	R	16	Přípravné, organizační a realizační práce (není-li dohodnuto jinak)	hod.	4,000		0,00
81	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	35,000	250,00	8 750,00
34	R	kód 42.11.20	Zapůjčení dopravního značení : symbol+sloupek DŽ+podst.	ks/de n	45,000	110,00	4 950,00
998			VRN				6 000,00
			Zařízení staveniště	komp	1,000	6 000,00	6 000,00

Celkem

994 335,00

