

SMLOUVA O DÍLO

č. 2025034

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice

IČO: 25166115, DIČ: CZ25166115

zastoupená: [REDACTED], předsedou představenstva a ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 868

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: [REDACTED]

b/ ve věcech technických (předání a převzetí díla, zápisy do stavebního deníku): [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

WILD FOREST s.r.o.

se sídlem Poříčí 852, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČO: 28134567, DIČ: CZ28134567

zastoupená: [REDACTED], jednatelkou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 19350

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: [REDACTED]

b/ ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou smluvních stran uvedení výše prohlašují, že dle platné právní úpravy, stanov, společenské smlouvy či jiného obdobného organizačního předpisu nebo plné moci jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1. Předmět díla

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo a objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla následujícího určení:

Název díla: „OPRAVY MAJETKU DOPRAVNÍHO PODNIKU“

Místo realizace díla: areál vozovny na adrese Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice (dále též jen „areál vozovny autobusů“), areál vozovny na adrese Horní 2508/22, 370 04 České Budějovice (dále též jen „areál vozovny trolejbusů“) a Mělnírna MR4 U Sirkárny, U Sirkárny parc. č. 1122/4, České Budějovice 4 (dále též jen „mělnírna“).

Specifikace díla (předmět díla): Předmětem díla je oprava vybraného majetku objednatele

- podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (dále též jen „položkový rozpočet“), který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.

Nedílnou součástí předmětu díla je rovněž:

- ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci díla dle této smlouvy;
- zajištění veškerých nutných dokladů, jež se váží k realizovanému dílu a jeho uvedení do provozu a užívání, včetně prohlášení o shodě na použité materiály, záruční listy výrobků a technologií, výchozí revize a provedení funkčních zkoušek.

Za provedení díla je považováno splnění všech jeho součástí uvedených v tomto článku smlouvy.

2. Dodací a kvalitativní podmínky

- 2.1. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, položkovým rozpočtem, platnými právními předpisy a technickými normami ČSN, jež se vztahují k provádění díla dle této smlouvy. Provedením díla se rozumí takové provedení prací a dodávek, které zajistí po předání díla bezpečný provoz celého díla podle záměrů této smlouvy. Vždy je však podmínkou nejvyšší možná kvalita výsledného díla.
- 2.2. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti této smlouvě a položkovému rozpočtu.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně podmínek pro jeho řádné provedení a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. S ohledem na uvedenou skutečnost se u zhotovitele vylučuje použití § 1765 odst. 1 občanského zákoníku, tj. právo domáhat se vůči objednateli obnovení jednání o smlouvě z důvodu změny okolností s tím, že zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny těchto okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce zajistí osobami odborně způsobilými. Pokud zhotovitel použije k provedení díla subdodavatele (poddodavatele) nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl on sám, čímž není dotčena současná společná a nerozdílná odpovědnost dotčeného subdodavatele (poddodavatele) dle platné právní úpravy.

3. Doba provedení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, provést, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy v tomto termínu:

Zahájení díla:	Provedení, dokončení a předání díla:
do 5 dnů od podpisu smlouvy	do 31. 10. 2025

- 3.2. V případě prokázaných nevhodných klimatických podmínek (dlouhodobě nepříznivého počasí), při kterých by nebylo možno dodržet technologické předpisy a postupy pro provádění díla v odpovídající kvalitě, musí být tato skutečnost zapsána zhotovitelem ve stavebním deníku a její věrohodnost potvrzena objednatelem. Následně bude dodatkem ke smlouvě na žádost zhotovitele prodloužen termín dokončení díla o dny prokazatelného trvání těchto nevhodných klimatických podmínek, jinak se má za to, že nenastaly.

4. Cena

- 4.1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají maximální smluvní cenu za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy, která činí:
Celková cena za dílo 1 348 647,25 Kč bez DPH (jeden milion tři sta čtyřicet osm tisíc šest set čtyřicet sedm korun českých dvacet pět haléřů).

Výše sazby DPH, případně režim přenesení daňové povinnosti, budou stanoveny podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 4.2. Sjednaná celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve vazbě na položkový rozpočet, se započtením veškerých nákladů spojených s úplným a kvalitním splněním díla včetně veškerých rizik, inflačních vlivů během realizace díla a zisku zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje úplnost a závaznost položkového rozpočtu pro rozsah předmětu díla specifikovaný v čl. 1. této smlouvy.

- 4.3. Výši sjednané celkové ceny za dílo lze měnit v případě víceprací (méněprací), rozšíření nebo změny předmětu díla sjednaného v čl. 1. této smlouvy na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla a nepůjde o práce a položky uvedené v odstavci 4.4. tohoto článku smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen provést soupis těchto víceprací (méněprací), rozšíření nebo změn včetně jejich ocenění ve vazbě na jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, které jsou pevné po celou dobu realizace díla, a toto ocenění předložit objednateli k předchozímu odsouhlasení formou uzavření dodatku ke smlouvě. Jinak zhotovitel nemůže vůči objednateli nárokovat jejich úhradu nad rámec ceny za dílo sjednané touto smlouvou.
- 4.4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěno, že v cenové kalkulaci (položkovém rozpočtu) chybí položka nebo potřeba dalších prací k dokončení díla, jejíž existence je ze zadaného předmětu díla zřejmá, nebude to důvod ke zvýšení ceny, neboť smluvní cena je cenou maximální.

5. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli v české měně za dále uvedených podmínek, a to na základě faktur vystavovaných zhotovitelem vždy za dílčí část realizovaného díla dle položkového rozpočtu podle objednatelem písemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací, které musí být vždy k těmto fakturám zhotovitelem doloženy jako příloha a na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele. Takto bude zhotovitelem fakturováno maximálně 80 % odpovídající ceny díla bez DPH. Na zbývajících 20 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po řádném předání a převzetí předmětu díla, jež musí být doloženo předávacím protokolem, jakož i objednatelem písemně odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací, které musí být zhotovitelem doloženy k faktuře jako příloha a na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele.

Objednatel musí obdržet soupis skutečně provedených prací k předchozímu odsouhlasení vždy minimálně 3 pracovní dny předem. V případě, že soupis skutečně provedených prací objednatel neodsouhlasí, je zhotovitel povinen provést jeho úpravu s opakovaným předložením objednateli k předchozímu odsouhlasení s novou lhůtou 3 pracovní dny předem, a to do doby, než dojde k jeho písemnému odsouhlasení objednatelem. Soupisy skutečně provedených prací budou prováděny a oceňovány ve vazbě na závazný položkový rozpočet, jež je přílohou č. 1 této smlouvy.

- 5.2. Smluvní strany se dohodly na oprávnění objednatele pozastavit úhradu 20 % ze sjednané ceny díla v případě, že se na předávaném díle vyskytnou jakékoliv vady a nedodělky a objednatel dílo převezme, a to do doby odstranění posledního z nich (po tuto dobu není objednatel s úhradou v prodlení).
- 5.3. Splatnost faktur vystavených dle této smlouvy byla dohodnuta na dobu 30 kalendářních dnů od jejich obdržení objednatelem s tím, že se za den splatnosti považuje den, kdy objednatel předal příkaz k úhradě své bance.
- 5.4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na e-mailovou adresu objednatele [REDACTED] ve formátu PDF a zároveň i ve formátu ISDOC, je-li to možné.
- 5.5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která nebude obsahovat náležitosti dle zákona o DPH, či bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo jinými obecně závaznými právními předpisy. V takovémto případě bude zhotovitelem provedena oprava a vystavena nová faktura a běží nová lhůta splatnosti dle odstavce 5.3. tohoto článku smlouvy.
- 5.6. Zhotovitel prohlašuje, že v den podpisu této smlouvy není ve smyslu zákona o DPH tzv. nespolehlivým plátcem a že bankovní účet užívaný pro veškeré platby v rámci této smlouvy má ve smyslu tohoto zákona registrován u příslušného správce daně a je zároveň správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je povinen udržovat pravdivost tohoto prohlášení po celou dobu poskytování plnění dle této smlouvy. Dostane-li se zhotovitel, do postavení, které by mohlo zakládat ručení objednatele za nezaplacenou DPH, je objednatel oprávněn dle svého uvážení odvést částku odpovídající výši DPH z plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně a to, aniž by byl vyzván jako ručitel. V takovém případě závazek objednatele vůči zhotoviteli k úhradě plnění dle této smlouvy zaniká, a to ve výši částky odpovídající DPH uhrazené na účet správce daně k datu její úhrady správcem daně. Je-li plnění dle této smlouvy již plně uhrazeno včetně DPH, zhotovitel uhradí neprodleně na výzvu objednatele částku odpovídající DPH, kterou objednatel zaplatil správci daně včetně náhrady veškeré škody.

6. Splnění závazku - předání a převzetí díla

- 6.1. Závazek zhotovitele se považuje za splněný písemným předáním a převzetím předmětu díla objednatelem v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy, a to předávacím protokolem, ve kterém bude stvrzena správnost a úplnost provedeného díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící bezpečnému a plynulému užívání a provozování díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně a esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.2. Zhotovitel současně při předání díla dle této smlouvy předá objednateli veškeré doklady dokládající jeho řádné provedení, a to zejména doklad o ekologické likvidaci odpadů a veškeré další nutné doklady vážící se k dílu, jako je prohlášení o shodě použitých stavebních výrobků a materiálů, výchozí revize, protokoly o provedení funkčních zkoušek díla a případné další výsledky potřebných zkoušek a atestů, osvědčení, vyhodnocení apod., jež ukládají obecně závazné právní předpisy, technické normy ČSN nebo tato smlouva.
- 6.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně minimálně 5 pracovních dnů před stanoveným termínem předání. Převezme-li objednatel dílo, budou v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny eventuální zjevné vady a nedodělky včetně závazných termínů pro zhotovitele k jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepiší obě strany o této skutečnosti zápis, v němž dohodnou náhradní termín předání.
- 6.4. Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, platnými právními předpisy, položkovým rozpočtem a technickými normami ČSN.
- 6.5. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti pracím sjednaným v této smlouvě.

7. Záruka

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo a jeho části budou mít vlastnosti stanovené v této smlouvě, položkovém rozpočtu, obecně závazných právních předpisech a technických normách ČSN, které se na provedení díla vztahují, a dále pak způsobilost odpovídající obvyklému účelu užívání a použití díla dle této smlouvy se zachováním obvyklých vlastností, a to po **záruční dobu v délce 36 měsíců, jenž počíná běžet ode dne písemného předání a převzetí díla.**
- 7.2. Vady díla zjištěné objednatelem v průběhu záruční doby je objednatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však poslední den záruční doby, přičemž i reklamace prokazatelně odeslaná zhotoviteli objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen oznámit zjištěnou vadu vždy písemně; pro urychlení vyřízení se za řádné oznámení reklamace považuje její zaslání e-mailem nebo faxem na dostupný kontakt zhotovitele. V pochybnostech se za den oznámení reklamované vady objednatelem považuje následný den ode dne jeho prokazatelného odeslání zhotoviteli. Objednatel je povinen v oznámení vady zjištěnou vadu popsat a uvést, jak se projevuje, případně uplatnit požadavek na způsob odstranění vady.
- 7.4. Zhotovitel je povinen se dostavit k posouzení reklamované vady nejpozději do 1 pracovního dne ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak. Zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o uplatnění práva z odpovědnosti za vady a sdělit písemně své stanovisko k reklamaci do 2 pracovních dnů ode dne oznámení reklamace a zároveň sdělit ve stejné lhůtě objednateli i termín a způsob odstranění vady s přihlédnutím na dodržení technologických postupů a co nejmenší narušení provozu uživatele díla při odstraňování vad. Pokud se zhotovitel nedostaví k posouzení reklamované vady v určené době a písemně nevyjádří ve stanovené lhůtě své stanovisko k reklamované vadě, má se za to, že vadu uznal.
- 7.5. Řádně uplatněnou a reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit na své náklady v co nejkratší době po oznámení vady objednatelem, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak.
- 7.6. Po odstranění vady vyzve zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné vady, o čemž bude sepsán zápis. V tomto zápise bude zhotovitelem potvrzena doba, o kterou se prodlužuje sjednaná záruční doba na dílo.

8. Odpovědnost za škody

- 8.1. Veškeré vzniklé škody budou řešeny ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejm. § 2894 a násl. citovaného zákona.
- 8.2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování platných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále též jen „BOZP“), požární ochraně a ekologii a dále vnitřních předpisů objednatele, s nimiž bude seznámen. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nepředané části díla a za škody vzniklé v důsledku jeho činnosti na movitém a nemovitém majetku objednatele nebo třetích osob, přičemž se současně zavazuje tyto případné škody nahradit v jejich plné výši.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn na veškeré škody, které mohou vzniknout objednateli v důsledku činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

9. Smluvní pokuty

- 9.1. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro dokončení a předání díla dle odstavce 3.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dotčené smluvní ceny díla bez DPH uvedené v odstavci 4.1. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Dojde-li ze strany objednatele k porušení smluvní povinnosti spočívající v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a objednatel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.3. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro vyklizení staveniště po dokončení díla dle odstavce 10.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s jeho vyklizením.
- 9.4. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad díla v záruční době dle odstavce 7.5. této smlouvy nebo v nedodržení termínu sjednaného pro odstranění vad a nedodělků při převíracím řízení dle odstavce 6.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 9.5. Žádným z ujednání o smluvních pokutách dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody, a to oboustranně v plné výši vedle smluvních pokut.

10. Staveniště

- 10.1. Objednatel předá bezplatně zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu zahájení prací dle odstavce 3.1. této smlouvy zápisem ve stavebním deníku v rozsahu potřebném ke zhotovení díla. Součástí předání staveniště je způsob připojení na média a el. energie, seznámení s místními podmínkami BOZP, požární ochrany, bezpečnosti k ochraně majetku, dohodou o podmínkách vstupu a pohybu zaměstnanců a vozidel zhotovitele po areálu vozovny autobusů a trolejbusů a měnirny během provádění prací dle této smlouvy. **Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram provádění prací.**

Za objednatele odpovídá za předání staveniště: [REDAKCE]

Za zhotovitele odpovídá za převzetí staveniště: [REDAKCE]

- 10.2. Objednatel souhlasí s odběrem el. energie a vody ze stávajících přípojek v místě stavby za účelem realizace díla. Odebraná média hradí objednatel.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za převzaté staveniště.
- 10.4. Nejpozději do 3 pracovních dnů po předání a převzetí dokončeného díla vyklidí zhotovitel staveniště a předá je objednateli v původním stavu.

- 10.5. Po tomto termínu může zhotovitel na staveništi ponechat pouze materiály a výrobní zařízení nezbytná k odstranění eventuálních vad a nedodělků.
- 10.6. Podmínky bezpečnosti, hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi:
- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla.
 - Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ekologické předpisy včetně interních předpisů objednatele na staveništi, jakož i v areálu objednatele a při provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat i poddodavatele.
 - Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochrany, hygieny práce a ekologii dle platných právních předpisů. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat i poddodavatele.
 - Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené objednatelem činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.

11. Stavební deník

- 11.1. Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla dle této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich kvalita a jakost, event. odchylky atd.
- 11.2. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni činit zástupci objednatele a zhotovitele ve věcech technických, jež jsou uvedeni v úvodní části smlouvy vymezující smluvní strany této smlouvy, osoba objednatelem pověřená autorským dozorem a dotčené orgány státní správy.
- 11.3. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí.

12. Další ujednání

- 12.1. Dílo dle této smlouvy bude prováděno za neomezeného provozu dotčených areálů vozoven a měnirny a za tímto účelem je zhotovitel povinen provést taková bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v uvedených prostorách. Případné požadavky na dočasné omezení provozu podléhají předchozímu projednání a odsouhlasení ze strany objednatele.
- 12.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí nebo příkazů (pokynů) objednatele, které mu dá v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy, pokud tuto nevhodnost mohl zhotovitel zjistit při vynaložení veškeré potřebné odborné péče. Bude-li objednatel trvat na provádění díla s použitím nevhodné věci nebo příkazu (pokynu), má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě s rizikem případné ztráty práva z vady díla takto vzniklé. Bez tohoto písemného potvrzení objednatele o trvání objednatele na použití nevhodné věci nebo nevhodného příkazu odpovídá za vady díla vždy zhotovitel.
- 12.3. Před zakrytím prací na konstrukcích, které nebudou dostupné, vyzve zhotovitel písemně objednatele k jejich kontrole a převzetí alespoň 3 pracovní dny před zakrytím. Pokud se tento v dohodnutém termínu nedostaví, může zhotovitel konstrukce zakrýt bez předchozího převzetí objednatelem. Má se pak za to, že jsou provedeny dle této smlouvy, platných právních předpisu a technických norem ČSN. Pokud však objednatel nebyl takto vyzván, je zhotovitel povinen odkrýt na požádání objednatele zakryté práce na svůj náklad.
- 12.4. Operativně vždy podle aktuální potřeby, minimálně však 2 x měsíčně, budou prováděny oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických porady k postupu v provedených pracích dle této smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení


- 13.1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Variantně může být tato smlouva rovněž uzavřena v elektronické podobě, v takovém případě obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 13.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ústní ujednání se považují z hlediska uzavřeného smluvního vztahu za právně neúčinná. Dodatky mohou předkládat obě smluvní strany. Druhá smluvní strana se vyjádří k návrhu dodatku nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů.
- 13.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně vylučují ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně nebo v daném odvětví v jejich vzájemném styku a dále souhlasně prohlašují, že v jejich vzájemném styku nemají žádné obchodní zvyklosti zavedeny. A dále smluvní strany vylučují ustanovení § 557, § 1793 až 1795, § 1805 odst. 2, § 1971 a § 2050 občanského zákoníku, které se na smluvní vztah založený touto smlouvou neaplikují. Odpověď strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. To platí i na proces uzavírání dodatků ke smlouvě.
- 13.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná, účinná a vykonatelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné novým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 13.5. Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na tuto smlouvu a její dodatky vztahují povinnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinnosti týkající se uveřejnění smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zajistí objednatel.
- 13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 13.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- zhotovitelem oceněný položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1.
- V případě rozdílu či rozporu v ustanoveních obsažených v této smlouvě a v položkovém rozpočtu, mají přednost v aplikaci a za závazná se považují ustanovení obsažená v této smlouvě před přílohou č. 1.

V Českých Budějovicích dne


V Boršov nad Vltavou dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



předseda představenstva a ředitel
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.



jednatelka
WILD FOREST s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Opravy majetku Dopravního podniku**

Objednatel: **Dopravní podnik města České Budějovice** IČO: **25166115**
Novohradská 40, 370 01 České Budějovice DIČ: **CZ25166115**

Zhotovitel: **WILD FOREST s.r.o.** IČO: **281 34 567**
Poříčí 852 DIČ: **CZ28134567**
373 82 Boršov nad Vltavou

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			542 170,55
PSV			773 476,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			33 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 348 647,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 348 647,25 CZK
Základní DPH	21 %	283 215,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 631 863,17 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Horní ulice	0,00	533 288,17	111 990,52	645 278,69	40
1	výměna stávajících dveří	0,00	155 539,56	32 663,31	188 202,87	12
2	zrušení montážní jámy	0,00	112 955,06	23 720,56	136 675,62	8
3	oprava schodiště	0,00	264 793,55	55 606,65	320 400,20	20
SO 02	Novohradská ulice	0,00	735 701,87	154 497,39	890 199,26	55
1	Oprava chodníku	0,00	33 861,01	7 110,81	40 971,82	3
2	sanace myčky OA	0,00	701 840,86	147 386,58	849 227,44	52
SO 03	U Sirkárny ulice	0,00	79 657,21	16 728,01	96 385,22	6
1	sanace ramp MR4	0,00	79 657,21	16 728,01	96 385,22	6
Celkem za stavbu		0,00	1 348 647,25	283 215,92	1 631 863,17	100

Popis stavby: 2025-02-01 - Dopravní podnik České Budějovice

Popis objektu: SO 01 - Horní ulice

Popis rozpočtu: 1 - výměna stávajících dveří

Popis rozpočtu: 2 - zrušení montážní jámy

Popis rozpočtu: 3 - oprava schodiště

Popis objektu: SO 02 - Novohradská ulice

Popis rozpočtu: 1 - Oprava chodníku

Popis rozpočtu: 2 - sanace myčky OA

Popis objektu: SO 03 - U Sirkárny ulice

Popis rozpočtu: 1 - sanace ramp MR4

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			10 831,41	0,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			9 486,68	0,7
5	Komunikace	HSV			4 268,80	0,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			10 216,64	0,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			115 282,52	8,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			37 134,32	2,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			136 300,00	10,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			64 582,44	4,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 565,17	1,5
991	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			105 090,00	7,8
711	Izolace proti vodě	PSV			88 651,57	6,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			5 636,16	0,4
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			76 946,76	5,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			367 348,05	27,2
781	Obklady keramické	PSV			68 474,48	5,1
783	Nátěry	PSV			5 976,00	0,4
784	Malby	PSV			5 443,68	0,4
799	Ostatní	PSV			155 000,00	11,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			28 412,57	2,1
VN	Vedlejší náklady	VN			33 000,00	2,4
Cena celkem					1 348 647,25	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025-02-01	Dopravní podnik České Budějovice
O:	SO 01	Horní ulice - Hala lehké údržby a Hala těžké údržby
R:	1	výměna protipožárních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 422,72
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. ostění dveří š. 150mm	m	9,68000	304,00	2 942,72
		(1,97+0,9+1,97)*2		9,68000		
2	612409991R00	Začištění omítek - dotčených ploch kolem dveří	m	10,00000	348,00	3 480,00
		2 kusy : (2,0+1,0+2,0)*2		10,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 400,00
3	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,00000	286,00	14 300,00
4	95001R	BOZP	kpl	1,00000	2 100,00	2 100,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 784,74
5	968061125R00	Vyvěšení dveřních křidel pl. do 2 m2 včetně likvidace	kus	2,00000	169,00	338,00
6	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,54600	690,00	2 446,74
		2 kusy : 0,9*1,97*2		3,54600		
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby				5 650,00
7	900 RT2	HZS - nezměřitelné stavební práce	h	10,00000	565,00	5 650,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				112,09
8	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,06555	1 710,00	112,09
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				41 092,00
9	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 30 mm	m2	3,00000	358,00	1 074,00
10	771471011R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm	m	5,00000	263,00	1 315,00
11	771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m	m2	13,00000	1 148,00	14 924,00
12	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	13,00000	143,00	1 859,00
13	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	13,00000	22,00	286,00
14	59761020R	Dlažba keramická dle výběru investora	m2	13,00000	1 408,00	18 304,00
15	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	333,00000	10,00	3 330,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				76 946,76
16	76601R	Dodávka + montáž protipožárních dveří (EI/EW SC30 DP3) včetně zárubně a samozavírače	kus	2,00000	37 719,00	75 438,00
17	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	754,38000	2,00	1 508,76
Díl: 784		Malby				1 320,00
18	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	10,00000	36,00	360,00
19	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	10,00000	96,00	960,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 511,25
20	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,36950	18,00	6,65
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,32546	36,00	119,72
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,36950	406,00	150,02
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,36950	584,00	215,79
24	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	0,36950	636,00	235,00
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,69496	65,00	240,17
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,36950	1 472,00	543,90
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 300,00
27	005111021R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
28	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Celkem						155 539,56

Položkový rozpočet

S:	2025-02-01	Dopravní podnik České Budějovice
O:	SO 01	Horní ulice - Hala lehké údržby a Hala těžké údržby
R:	1	výměna protipožárních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2025-02-01	Dopravní podnik České Budějovice
O:	SO 01	Horní ulice - Myčka
R:	2	zrušení montážní jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				10 801,00
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku + vyčištění stávající jámy	kpl	1,00000	10 801,00	10 801,00
Díl: 5		Komunikace				2 610,00
2	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	9,00000	290,00	2 610,00
		0,6*15,0		9,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 787,37
3	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	1,35000	6 657,00	8 986,95
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podlaha : 0,6*15,0*0,15		1,35000		
4	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 15 cm	m3	1,35000	340,00	459,00
5	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí KY 80, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,04795	55 796,00	2 675,42
		0,6*15,0*4,44*1,2*0,001		0,04795		
6	633191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	9,00000	74,00	666,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				30 100,00
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	100,00000	286,00	28 600,00
8	95001R	BOZP	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				25 653,00
9	95001R	Demontáž zvědacího zařízení	kpl	1,00000	18 902,00	18 902,00
10	95002R	Odpojení EI, ZTI a VZT	kpl	1,00000	6 751,00	6 751,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 227,69
11	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	6,56590	1 710,00	11 227,69
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby				11 300,00
12	900 RT2	HZS - nezměřitelné stavební práce	h	20,00000	565,00	11 300,00
Díl: 783		Nátěry				5 976,00
13	783151470R00	Nátěr epoxidový betonových podlah základní	m2	9,00000	144,00	1 296,00
		0,6*15,0		9,00000		
14	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640	m2	9,00000	520,00	4 680,00
		včetně penetrace.				
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 500,00
15	005111021R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00
16	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	900,00	900,00
Celkem						112 955,06

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2025-02-01	Dopravní podnik České Budějovice
O:	SO 01	Horní ulice - Hala těžké údržby
R:	3	oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 793,92
1	612409991RT3	Začištění omítek kolem obkladů, dlažeb s použitím suché maltové směsi	m	12,48000	304,00	3 793,92
		0,52*24		12,48000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 132,95
2	632471112R00	Provedení reprofilace cementovou hmotou tl. do 5 mm, včetně broušení	m2	16,83840	483,00	8 132,95
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				60 200,00
3	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	200,00000	286,00	57 200,00
4	95001R	BOZP	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 744,66
5	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	16,83840	163,00	2 744,66
		dlažba schodiště včetně soklíků : 0,16*1,5*24		5,76000		
		0,28*1,5*24		10,08000		
		0,52*0,08*24		0,99840		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				53,56
6	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,03132	1 710,00	53,56
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby				16 950,00
7	900 RT2	HZS - nezměřitelné stavební práce	h	30,00000	565,00	16 950,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				164 217,39
8	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice, TM + soklíků	m	48,48000	702,00	34 032,96
		24*1,5		36,00000		
		24*0,52		12,48000		
9	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	36,00000	373,00	13 428,00
10	59631360R	Dlažba keramická - PODSTUPNICE, SOKLÍK	m2	18,89280	1 080,00	20 404,22
		0,16*1,5*24*1,2		6,91200		
		0,52*0,8*24*1,2		11,98080		
11	59631361R	Dlažba keramická - SCHODOVKA	kus	133,92000	608,00	81 423,36
		1,5*24*1,2*3,1		133,92000		
12	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 492,88540	10,00	14 928,85
Díl: 784		Malby				823,68
13	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	6,24000	36,00	224,64
		0,52*24*0,5		6,24000		
14	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	6,24000	96,00	599,04
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 377,39
15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	0,33677	636,00	214,19
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,33677	406,00	136,73
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,03091	36,00	109,11
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,33677	584,00	196,67
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,36768	65,00	218,90
20	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,33677	1 472,00	495,73
21	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,33677	18,00	6,06
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 500,00
22	005111021R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	3 400,00	3 400,00
23	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 100,00	3 100,00

Položkový rozpočet

S:	2025-02-01	Dopravní podnik České Budějovice
O:	SO 01	Horní ulice - Hala těžké údržby
R:	3	oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						264 793,55
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2025-02-01	Dopravní podnik České Budějovice
O:	SO 02	Novohradská ulice - za Velkovu halou vedle kompresorovny
R:	1	Oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				30,41
1	113107308R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.8 cm pod betonových chodníkem : 4,4*0,3*0,16	m2	0,21120	144,00	30,41
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				9 486,68
2	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 deska chodníku : 4,4*1,3*0,1	m3	0,57200	6 953,00	3 977,12
3	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (4,4+1,3)*2*0,2	m2	2,28000	1 462,00	3 333,36
4	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	2,28000	225,00	513,00
5	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI 4,4*1,3*4,44*1,2*0,001	t	0,03048	54 567,00	1 663,20
Díl: 5		Komunikace				1 658,80
6	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm 4,4*1,3	m2	5,72000	290,00	1 658,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 783,78
7	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm stávající chodník : 4,4*1,3*0,1	m3	0,57200	6 615,00	3 783,78
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 052,46
8	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	3,53945	1 710,00	6 052,46
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby				5 650,00
9	900 RT2	HZS - nezměřitelné stavební práce	h	10,00000	565,00	5 650,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 298,88
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	1,29557	636,00	823,98
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,29557	406,00	526,00
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,66014	36,00	419,77
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,29557	584,00	756,61
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,95571	65,00	842,12
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,29557	1 472,00	1 907,08
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,29557	18,00	23,32
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 900,00
17	005111021R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
18	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	900,00	900,00
Celkem						33 861,01

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2025-02-01	Dopravní podnik České Budějovice
O:	SO 02	Novohradská ulice - za Velkovu halou vedle kompresorovny
R:	1	Oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	2025-02-01	Dopravní podnik České Budějovice
O:	SO 02	Novohradská ulice - Budova lakovny a myčky
R:	2	sanace myčky OA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				84 280,24
1	602016193R00	Penetrace hloubková stěn PROFÍ Akryl-Tiefengrund	m2	25,00000	96,00	2 400,00
2	622434114RT2	Omítkový sanační systém Cemix, vnější, čtyřvrstvý sanační postřik, jádrová sanační omítka, podkladní sanační omítka, štuková sanační omítka	m2	25,00000	2 014,00	50 350,00
		25,0		25,00000		
3	622474203R00	Reprofilace stěn sanační maltou Mapefinish tl.3 mm	m2	33,12000	952,00	31 530,24
		(11,0+11,0+4,4+0,6+0,6)*1,2		33,12000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				16 214,00
4	632471113R00	Provedení reprofilace cementovou hmotou tl. do 10 mm	m2	48,40000	335,00	16 214,00
		4,4*11,0		48,40000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				29 600,00
5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	100,00000	286,00	28 600,00
6	95001R	BOZP	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				27 042,44
7	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	48,40000	156,00	7 550,40
		stávající dlažba : 4,4*11,0		48,40000		
8	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	25,00000	161,00	4 025,00
		přilehlé místnosti : 25,0		25,00000		
9	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	33,12000	467,00	15 467,04
		(11,0+11,0+4,4+0,6+0,6)*1,2		33,12000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 462,25
10	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,43991	1 710,00	2 462,25
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby				56 500,00
11	900 RT2	HZS - nezměřitelné stavební práce	h	100,00000	565,00	56 500,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				82 335,20
12	711212002RT1	Stěrka hydroizolační včetně dodávky Aquafin 2K (fa Schömburg), tl. 2 mm	m2	81,52000	1 010,00	82 335,20
		dvouvrstvá				
		podlaha : 4,4*11,0		48,40000		
		stěny : (11,0+11,0+4,4+0,6+0,6)*1,2		33,12000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				142 458,31
13	771551040R00	Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 40x40 cm	m2	48,40000	1 283,00	62 097,20
		4,4*11,0		48,40000		
14	592468040R	Dlažba betonová 300 x 300 x 30 mm hladká	kus	581,00000	101,00	58 681,00
		Začátek provozního součtu				
		4,4*11,0*11,1*1,08		580,21920		
		Konec provozního součtu				
		zaokrouhleno : 581		581,00000		
15	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	8,85820	1 084,00	9 602,29
16	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 207,78200	10,00	12 077,82
Díl: 781		Obklady keramické				68 474,48
17	781415016RT0	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	33,12000	1 148,00	38 021,76

Položkový rozpočet

S:	2025-02-01	Dopravní podnik České Budějovice
O:	SO 02	Novohradská ulice - Budova lakovny a myčky
R:	2	sanace myčky OA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(11,0+11,0+4,4+0,6+0,6)*1,2		33,12000		
18	597642030R	Obklad Taurus 300 x 300 x 9 mm	m2	35,76960	743,00	26 576,81
		(11,0+11,0+4,4+0,6+0,6)*1,2*1,08		35,76960		
19	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	645,98570	6,00	3 875,91
Díl: 784		Malby				3 300,00
20	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	25,00000	36,00	900,00
21	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	25,00000	96,00	2 400,00
Díl: 799		Ostatní				155 000,00
22	79901Rpol	Demontáž + zpětná montáž technologií	kpl	1,00000	155 000,00	155 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 873,94
23	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	4,37016	636,00	2 779,42
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,37016	406,00	1 774,28
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,33144	36,00	1 415,93
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,37016	584,00	2 552,17
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	43,70160	65,00	2 840,60
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,37016	1 472,00	6 432,88
29	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,37016	18,00	78,66
Díl: VN		Vedlejší náklady				16 300,00
30	005111021R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	10 100,00	10 100,00
31	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	6 200,00	6 200,00
Celkem						701 840,86

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2025-02-01	Dopravní podnik České Budějovice
O:	SO 03	Mělník č 4. U Sirkárny - č. parc.: 1122/4, České Budějovice 4.
R:	1	sanace ramp MR4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				31 002,28
1	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	7,16000	96,00	687,36
		rampa boky : 4,8*0,9+1,2*0,9+2,2*0,8		7,16000		
2	622432112R00	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná	m2	7,16000	1 342,00	9 608,72
		rampa boky : 4,8*0,9+1,2*0,9+2,2*0,8		7,16000		
3	622434113RT1	Omítkový sanační systém vnější, třívrstvý sanační postřik, jádrová sanační omítka	m2	7,16000	1 330,00	9 522,80
		rampa boky : 4,8*0,9		4,32000		
		1,2*0,9		1,08000		
		2,2*0,8		1,76000		
4	622474105R00	Reprofilace beton.povrchů maltou, tl. 5 mm včetně broušení	m2	11,12000	790,00	8 784,80
		podesta : 4,4*1,2+1,8*1,3		7,62000		
		schody : 1,4*1,2+1,4*1,3		3,50000		
5	622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí	m2	7,16000	335,00	2 398,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 573,82
6	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	7,62000	163,00	1 242,06
		podesta : 4,4*1,2		5,28000		
		1,8*1,3		2,34000		
7	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	7,16000	186,00	1 331,76
		rampa boky : 4,8*0,9		4,32000		
		1,2*0,9		1,08000		
		2,2*0,8		1,76000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				657,12
8	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,38428	1 710,00	657,12
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby				9 040,00
9	900 RT2	HZS - nezměřitelné stavební práce	h	16,00000	565,00	9 040,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				6 316,37
10	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	7,62000	77,00	586,74
		4,4*1,2+1,8*1,3		7,62000		
11	711141559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	7,62000	705,00	5 372,10
Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
		4,4*1,2+1,8*1,3		7,62000		
12	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	59,58840	6,00	357,53
Díl: 764		Konstrukce klempířské				5 636,16
13	764816420R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 150 mm	m	9,00000	608,00	5 472,00
14	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	54,72000	3,00	164,16
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				19 580,35
15	771571111R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké	m2	7,62000	1 148,00	8 747,76
		podesta : 4,4*1,2+1,8*1,3		7,62000		
16	59631360R	Dlažba keramická - dle výběru investora	m2	8,38200	1 080,00	9 052,56
		podesta : (4,4*1,2+1,8*1,3)*1,1		8,38200		
17	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	178,00320	10,00	1 780,03

Položkový rozpočet

S:	2025-02-01	Dopravní podnik České Budějovice
O:	SO 03	Měniřna č 4. U Sirkárny - č. parc.: 1122/4, České Budějovice 4.
R:	1	sanace ramp MR4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 351,11
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	0,57484	636,00	365,60
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,57484	406,00	233,39
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,17356	36,00	186,25
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,57484	584,00	335,71
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,74840	65,00	373,65
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,57484	1 472,00	846,16
24	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,57484	18,00	10,35
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 500,00
25	005111021R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
26	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	700,00	700,00

Celkem	79 657,21
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání