

[illegible]

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ		PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ REALIZACE	Pozn:
STAVEBNÍ POVOLENÍ			
SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ	NABÝTÍ PM / PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN	PŘEDPOKLÁDANÉ DOKONČENÍ STAVBY	
KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ	NABÝTÍ PM / PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN		
ODKAZY	DR	KN	AREŠ

[illegible]

U institucionálních vlastníků dotčených pozemků vždy zjišťovat zda mají vlastní vzory smulov nebo zda můžeme použít vzor SZ.
U vlastníků dotčených pozemků je vždy nutné pozorně kontrolovat stanovisku k DUR/DSP, zda se v nich nachází specifické požadavky týkající se majetkoprávního vypořádání
Po předvyplnění vzorů, zaslat vzor SZ ke kontrole a doplnění čísel smlouvy než bude smlouva odeslána protistráně.
PPS u výkupu zpravidla neuzavírat, protože by to mohlo zkomplikovat vyvlastnění, uzavřít pouze v případě, že nestihneme pozemek vykoupit do zahájení realizace stavby
PPS u dočasných záborů uzavírat s FO vždy a s institucionálními pouze pokud si to vymíni ve stanovisku k DUR/DSP

U institucionálnych vlastníkov dotčných pozemkov vždy zisťovať, da majú vlastní vzory súmav alebo za môžeme použiť vzor SZ.
U vlastníkov dotčných pozemkov je vždy nutné pozorne kontrolovať stanovisku k DÚR/DSP, za se v nich nachádza špecifické požiadavky týkajúce sa majetkoprávného vstupu.
Po predvyplnení vzorů, zaslat vzor SZ ke kontrole a doplnění čísel smlouvy než bude smlouva odeslána protistraně.
PPS u výkupu zpravidla neuzavírají, protože by to mohlo zkomplikovat vyvlastnění, uzavření popu v případě, že nestihneme pozemek vykoupit do zahájení realizace stavby
PPS u dočasných záborů uzavírají s FO vždy a s institucionálními pouze pokud si to vymíni ve stanovisku k DÚR/DSP