
Cena v Kč bez DPH

1
Jádrový vrt - předpoklad 300 m (viz specifikace části 1) 1 080 000

CTP - mechanickým hrotem (viz specifikace části 1) 692 800
CTP - elektrickým hrotem (viz specifikace části 1) 512 120

Odběr vzorků zemin + laboratoř 260 000
Inženýring - zajištění vstupů a provedení vrtů 72 000
Zpracování závěrečné zprávy 400 000
Cena části 1 celkem: 3 016 920

2
Řešení variant propoje v rozsahu zpracované studie VD TBD + konzultace 120 000
Vyvolané úpravy (přeložky) 100 000
Návrh sklonu svahů a břehů (nádrže, koryta) 150 000

200 000
Zapracování výsledků IGP (zaměření) + prověření technické realizace projektu 150 000
Odhad finančních nákladů (realizačních a provozních) + MPV elaborát 50 000
Analýza rizik (realizačních a provozních) + návrh opatření 50 000
Aktualizace harmonogramu prací, včetně zpracování harmonogramu napouštění 50 000
Zhodnocení provedeného předběžného IGP 45 000
Navržení následného IGP 100 000
Nezávislé posouzení variant řešení odborně způsobilou osobou 100 000
Harmonogram následné přípravy (dokumentace), realizace, napouštění nádrže + závěrečné doporučení 450 000
Cena části 2 celkem: 1 565 000

4 581 920

Činnost Počet jedn. Jednotka Jedn. cena Celkem Kč

300 bm 3 600 1 080 000
866 bm 800 692 800
434 bm 1 180 512 120

2 284 920

Propojení zbytkové jámy Libouš s vodním dílem Nechranice - studie proveditelnosti 

Soupis prací

Název uchazeče:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Inženýrsko geologický průzkum

Statická penetrační zkouška (CTP) ze 2/3 elektrickým hrotem_ předpoklad 1300 m

Zohlednění vodohospodářského řešení a posouzení kvality vody

CTP - mechanickým hrotem

Nabídková cena celkem: (1+2)                                                                                                

Specifikace části 1

IGP - VRTY
Jádrový vrt

CTP - elektrickým hrotem
IGP_vrty celkem:

Studie proveditelnosti



Více práce Méně práce
14 400 0

93 280 0
0 205 674
0 0
0 0
0 0

107 680 205 674


