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SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 

 
1.1 ČÁST A 

1.1.1 Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Objednavatel:    Město Rýmařov 

Se sídlem:                náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starosta 
IČO:                             00296317 
DIČ:                         CZ00296317  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:           
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:     Ing. Petr Klouda, starosta města 
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:     erent odboru regionálního rozvoje 
       referent odboru regionálního rozvoje 

(dále jen  „objednatel“) 
 
 

2. Zhotovitel: BONTEVIA s.r.o. 
 Se sídlem U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál 
 Zastoupena: Ing. Lubomír Konvičný, jednatel společnosti 
 IČ: 025 61 999 
 DIČ: CZ025 61 999  
 Bankovní spojení: 0100 – Komerční banka a.s. 
 Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:  Ing. Lubomír Konvičný, jednatel 
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:  Ing. Lubomír Konvičný 
 (dále jen „zhotovitel“) 
  
(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
Základní ustanovení 

2.1. Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto Smlouvu na 
zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního 
povolení, pro provádění stavby a výkonu inženýrské činnosti, autorského dozoru a 
zpracování výkazu výměr - oceněný a neoceněný (dále jen „smlouva“).  

2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 
smlouvě dodatek. 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je 
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny 
účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být 
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

2.4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle 
této smlouvy. 

2.6. Předmětem smlouvy jsou přípravné práce, zaměření včetně průzkumů, zhotovení 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, zhotovení 
projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti, mimo 
správní poplatky, zpracování rozpočtu stavby na akci nazvanou: 

„Projektová dokumentace – opravy komunikací v Rýmařově, dílčí část 4: ulice Jelínkova“ 

ČÁST B 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a 
autorského dozoru 

III. 
Předmět plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro 
vydání územního rozhodnutí (dále jen „DUR“) a pro vydání stavebního povolení (dále jen 
„DSP“) a dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „DPS“), rozpočet stavby, vše na akci 
„Projektová dokumentace – opravy komunikací v Rýmařově, dílčí část 4: ulice Jelínkova“ 
v katastrálním území Rýmařov, projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky 
stavebního řízení (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace bude zpracována zhotovitelem 
na základě vlastního zaměření a průzkumů. 
 3.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že  

a) projektová dokumentace dle odst. 3.1. této smlouvy bude obsahovat rekonstrukci 
stávajícího komunikace, která vyřeší odtékání povrchové vody přirozeným spádem do 
kanalizace, 
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b) součástí projektu bude návrh nové kanalizace pro odvod dešťových vod   

3.3. Objednatel se zavazuje včas a řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. VII této smlouvy. 

Specifikace díla je uvedena v odst. 3.4. – 3.8. tohoto článku.  

3.4. Zaměření  
Předmětem této části díla je geodetické zaměření stávajícího stavu ploch 
zhotovitelem, a přímo navazujících ploch včetně zajištění vyjádření správců 
inženýrských sítí se zákresem těchto sítí do projektové dokumentace. Zajištění 
vytýčení stávající kanalizace, včetně geodetického zaměření v S-JTSK a BpV. 
 

3.5. Průzkumy 

Zhotovitel se zavazuje: 

-  provést na svůj náklad a nebezpečí veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 
projektové dokumentace - přípravné práce a průzkumy, (zjištění všech existujících 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí), geodetické zaměření (výškopis a 
polohopis), 

3.6. Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová 
dokumentace pro stavební povolení, mimo obstarání správních rozhodnutí 

Zhotovitel se zavazuje: 
- zpracovat kompletní dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a 

stavebního povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a členění dle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
přizpůsobeném charakteru stavby, která bude sloužit jako podklad pro vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. V rámci této fáze budou probíhat ve 
vzájemně dohodnutých termínech kontrolní dny ke zpracování projektové 
dokumentace. 

 

3.7. Vypracování dokumentace pro provádění stavby 

Zhotovitel se zavazuje, že dokumentace (DPS) bude obsahovat: 

- veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a členění dle přílohy č. 
6 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, přizpůsobeném charakteru stavby a zakreslení všech inženýrských sítí 
dle vyjádření správců sítí (tras technické infrastruktury) dotčených realizací 
projektované stavby, 

- kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 
účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury), 

- dokumentaci stavebního objektu, 

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s platnými 
právními předpisy, a to rovněž v elektronické podobě,  
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- položkový rozpočet nákladů stavby, 

- ve všech paré projektové dokumentace soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (nenaceněný) a technické podmínky, 

 
Zhotovitel prohlašuje, že: 
- projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro 

zpracování nabídky pro realizaci stavby podle platných právních předpisů, 

- technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České 
republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví, 

- zajistí veškerá potřebná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí příslušných správních 
orgánů nutných pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, 

- zajistí veškeré inženýrské činnosti, mimo obstarání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, 

- zapracuje připomínky a změny, které vyjdou najevo či vyplynou při projednávání 
dokumentace, v průběhu správního řízení nebo během kontrolních dnů, 

- v dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
nebudou uvedeny konkrétní obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků - tyto 
musí však být v dokumentaci popsány svými standardy a užitnými vlastnostmi. 
Takovýto odkaz lze připustit, pokud nepovede k neodůvodněnému omezení 
hospodářské soutěže, přičemž zadavatel je povinen umožnit použití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení.  
 

3.8. Autorský dozor (vč. spolupráce při provádění a dokončení stavby) 
  
Zhotovitel se zavazuje k výkonu autorského dozoru při realizaci stavby v rozsahu dle 
zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, v následujícím rozsahu: 

  
 a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo 
 vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, 
 popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami; 
 b) dozor při případném dopracování realizační dokumentace, s vysvětlením 
 příslušných vazeb, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu; 
 c) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací 
 souborného řešení projektu, z hlediska vlastního řešení stavby i z hlediska postupu a 
 respektování podmínek výstavby; s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním 
 povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 
 d) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se 
 dokumentace souborného řešení projektu, z pohledu dodržení technicko-
 ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
 ukazatelů; 
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 e) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která 
 mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či 
 odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových 
 řízeních; 

f) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace 
 souborného řešení projektu (netýká se odstraňování chyb a nedodělků DPS) a 
 projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti 
na  souvisejících změnových řízeních; 

 g) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. i na jiných 
 jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo 
 vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, 
 pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních 
 podmínek stanovených smlouvou; 
 h) dozor nad průběhem případných zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či 

komplexního vyzkoušení), předpokládaných dokumentací souborného řešení 
projektu  nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či 
zkušebnímu  provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací 
a vyjadřování  stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru; 

 i) odborná podpora a vyjádření v případě požadavků dodavatele stavby na změnu 
 rozsahu a kvality dodávek (výrobků a výkonů) oproti projektu; 
 j) spolupráci při odevzdání a převzetí stavby od dodavatele, kontrola správnosti 
 provedení dle projektové dokumentace; 
 k) účast při kolaudaci stavby. 
3.9. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, předá zhotovitel objednateli takto: 

• dokumentace dle odstavce 3.4. a 3.5. tohoto článku budou objednateli dodány v 1 
vyhotovení v listinné podobě  a v elektronické podobě *.doc (*.rtf), pro tabulky*.xls,  
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň 
*.pdf, pro fotodokumentaci *.jpg, nebo *.pdf, 

• dokumentace dle odstavce 3.6. a 3.7. tohoto článku smlouvy budou objednateli 
dodány v 5 vyhotoveních a v elektronické podobě *.doc (*.rtf), 
pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf, 

• zajištění kladných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí od příslušných dotčených osob, 
orgánů a správců sítí nutných pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního 
povolení v 5 vyhotovení v listinné podobě (1x originál a 4x kopie), mimo obstarání 
rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, 

• předání smluv (smlouvy o právu provést stavbu, popř. jiných smluv) ve 3 
vyhotoveních s podpisem dotčených stran v originálech. 

3.10. Projektované stavební práce a dodávky musí zhotovitel ocenit dle platného aktuálního 
ceníku RTS stavebních prací.  

 

IV. 
Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli provedené jednotlivé části díla 
v těchto termínech: 

a) projektovou dokumentaci DUR dle čl. III. odst. 3.6. této smlouvy do 80 dnů ode dne 
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, 
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b) projektovou dokumentaci DSP dle čl. III. odst. 3.6. této smlouvy do 50 dnů ode dne 
vydání pravomocného územního rozhodnutí, 

c) dokumentaci DPS dle čl. III. odst. 3.7. této smlouvy do 30 dnů od vydání 
pravomocného stavebního povolení, 

d) dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a 
organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení 
včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) do 30-ti dnů po 
předání jednotlivých částí dokumentace dle odst. 4.1. písm. a) a b) tohoto článku, 
mimo obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

4.2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Městského úřadu Rýmařov, 
náměstí Svobody 432/5, 795 01 Rýmařov. 

4.3. Termín pro dokončení díla může být prodloužen, jestliže překážky v jeho provedení 
zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými 
okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. Nový termín předání díla bude stanoven 
dohodou obou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě. 

 

V. 
Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

5.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením a osobním předáním 
objednateli bez výhrad objednatele, tj. bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání a v místě a termínech uvedených v odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2.  Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá s výhradami nebo bez výhrad či nikoli a 
to nejpozději do 10 dnů po předání jednotlivých částí díla. 

5.3. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům a 
hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází  
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

5.4. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu plnění díla až do uplynutí 1 roku od 
jeho úplného předání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
s limitem plnění ve výši nejméně 500 000,- Kč. Kopii pojistné smlouvy je zhotovitel 
povinen předat objednateli jako přílohu této smlouvy ke dni podpisu této smlouvy.   
 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

6.1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele ve vzájemně dohodnutých termínech 

všech jednání týkajících se díla, 
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e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci a součinnost, 
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 
vysvětlení, k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se 
k projektové dokumentaci stavby dle odst. 3.6. této smlouvy. Požadované informace 
je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle 
požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí 
dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i 
sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na: 
• e-mail: info@bontevia.cz 

• přijetí sdělení zhotovitel objednateli obratem potvrdí stejným způsobem. Tímto 
se stává sdělení přijatým. 

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní a jiné předpisy včetně předpisů týkajících se ochrany 
životního prostředí. 

 
6.2. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 

součinnost při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto součinnost poskytne zhotoviteli ve lhůtě a 
rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. Omezení nebo neposkytnutí 
součinnosti se může projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je 
zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem 
nového termínu plnění. 
 

6.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo jeho rozšíření na základě 
požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
který zhotovitel ocení.  

6.4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit a akceptovat též poměrné snížení ceny díla.  

6.5. V případě, že v průběhu realizace díla vzniknou na straně zhotovitele náklady převyšující 
dohodnutou cenu díla, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat 
objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, 
kdy zhotovitel věděl nebo mohl rozumně předpokládat, že dojde ke zvýšení ceny díla. 
Náklady, převyšující dohodnutou cenu díla, objednatel uhradí pouze tehdy, bude-li ze 
strany zhotovitele splněna tato informační povinnost a objednatel se zvýšením ceny 
projeví písemný souhlas. 
  

6.6. V případě méněprací nebo v případě víceprací jsou obě smluvní strany povinny uzavřít 
dodatek ke smlouvě vypracovaný objednatelem, ve kterém dohodnou i případnou 
úpravu termínu předání díla a cenu díla. 

6.7. Jestliže objednatel odsouhlasí nové ocenění, vyhotoví písemný dodatek k této smlouvě, 
který bez zbytečného odkladu zašle zhotoviteli. 
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6.8. Zhotovitel vyjádří svůj souhlas s dodatkem k této smlouvě tím, že jej podepíše a bez 
zbytečného odkladu jej zašle objednateli. Zhotovitel má právo vyjádřit své připomínky 
k dodatku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení dodatku objednatelem.  

6.9. Jestliže zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 
doručení dodatku objednatelem neodešle podepsaný dodatek nebo své připomínky 
k jeho znění objednateli, má se za to, že jím realizované vícepráce byly předmětem díla, a 
že byly v ceně díla zahrnuty. 

VII. 
Cena díla  

7.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální, s možností její změny 
pouze za podmínek dle odst. 6.3. až 6.9. této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele, dodávky, práce, služby a výkony ve smyslu této smlouvy a činí: 
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Části díla Cena bez DPH 
(v Kč) 

DPH 21 % 
(v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

a) Zaměření a průzkumy (čl. III odst. 1 bod 
1.1. a 1.2. smlouvy) 

23.500,- 4.935,- 28.435,- 

b) Dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí o umístění 
stavby a vydání stavebního 
povolení (čl. III odst. 1 bod 1.3. 
smlouvy), včetně výkonu 
inženýrské činnosti 

DUR 

 
24.500,- 5.145,- 29.645,- 

   DSP 
38.500,- 8.085,- 

 
46.585,- 

c) Dokumentace pro provádění stavby  
 (čl. III odst. 1 bod 1.4. smlouvy) 

24.500,- 5.145,- 29.645,- 

e) Položkový rozpočet (oceněný a 
neoceněný) pozn. bez uvedení 
obchodních názvů 

7.500,- 1.575,- 9.075,- 

f) Autorský dozor (čl. III odst. 1 bod 1.5. 
smlouvy)  Určení celkové ceny za AD 
zadavatel předepisuje takto: 5*cena za 1 
návštěvu (1000) = cena celkem za 
autorský dozor (cena určena výpočtem) 

 

5.000,- 1.050,- 6.050,- 

CENA CELKEM 123.500,- 25.935,- 149.435,- 

 

7.2. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností. 

7.3. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

VIII. 
Platební podmínky 

8.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

a) V souladu s ust. zákona o DPH si strany sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 
 

8.2. Cena za dílo bude uhrazena ve čtyřech  částech za podmínky, že dílo (jeho část) bude 
objednatelem převzata bez výhrad:  

a) po převzetí kompletní dokumentace DUR dle odst. 3.6. objednatelem bude uhrazena 
cena za dílo dle odst. 7.1. písm. a) a b) této smlouvy; 
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b) po převzetí kompletní projektové dokumentace DSP dle odst. 3.6. objednatelem 
bude uhrazena cena za dílo dle odst. 7.1. písm. b) této smlouvy; 

c) po převzetí kompletní dokumentace DPS dle odst. 3.7. objednatelem bude uhrazena 
cena za dílo dle odst. 7.1. písm. c)  a e) této smlouvy; 

d) výkon autorského dozoru po dokončení a převzetí stavby objednatelem stavebních 
prací. 

8.3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti 
daňového dokladu dle zákona o DPH, (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a)  IČO objednatele: (002 96 317) 
předmět smlouvy, tj. text „Zhotovení projektové dokumentace na akci „Projektová 

dokumentace – opravy komunikací v Rýmařově, dílčí část 4: ulice Jelínkova“ 
 

b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od 
čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s  
odst. 2.2. této smlouvy informovat objednatele), 

c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá bez výhrad (předávací protokol bude přílohou faktury), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

8.4.  Lhůta splatnosti dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, 
úroků z prodlení, náhrady škody apod.) 

8.5. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 
na dodejku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím 
datové schránky.  

8.6.  Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou 
fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží 
opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8.7.  Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena 
vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit. 

8.8.  Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet 
zhotovitele.  
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IX. 

Záruka za dílo a vady díla 

9.1. Zhotovitel podpisem předávacího protokolu poskytuje objednateli záruku za to, že dílo 
(jeho část) nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady technologického 
postupu, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické a bude plně odpovídat 
jeho specifikaci a vlastnostem dle této smlouvy, dle platných právních předpisů a 
technických norem. 

9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo (jeho část) v rozsahu dle čl. IX této 
smlouvy v trvání 36 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem předání řádně 
zhotoveného díla (jeho části) v souladu s čl.V této smlouvy. V případě oznámení vady díla 
(jeho části) objednatelem se běh záruční doby staví a počíná znovu běžet ode dne 
převzetí opraveného reklamovaného díla objednatelem. 

9.3.  Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vadu díla (jeho části) bez zbytečného odkladu 
poté, kdy objednatel vadu zjistil, a to písemně na dodejku adresovanou do sídla 
zhotovitele nebo prostřednictvím elektronické komunikace. 

9.4.  Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně na jiné lhůtě 
nebo jiném způsobu vyřízení reklamace. 

9.5.  Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v odst. 9.4. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

9.6.  Dojde-li k prodlení s plněním díla v důsledku porušení povinnosti sjednané odst.6.1. 
písm. f) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč. 

9.7.  V případě porušení povinnosti dle odst. 6.1. písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i 
započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí 
dodatečné informace. 

9.8.  V případě neposkytnutí součinnosti nebo prodlení při poskytnutí součinnosti je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

9.9.  Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

9.10. Smluvní strany se dohodly, že právo na vymáhání případné náhrady škody není 
ustanoveními o smluvní pokutě sjednané touto smlouvou dotčeno. 

 

X.  

Odstoupení od smlouvy 

10.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že : 

a)  podstatným způsobem poruší smluvní povinnost specifikovanou níže a  
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b) bude zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení nebo 
je v likvidaci. 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních podmínek považují: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací, jestliže s plněním díla nezapočne bez 
zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy objednatele k zahájení prací,  

b) prodlení objednatele s úhradou ceny díla (jeho části) na základě faktur, které nebudou 
uhrazeny do dvou měsíců ode dne doručení písemného vytčení prodlení zhotovitelem 
objednateli, tím není dotčeno právo na zaplacení zákonných úroků z prodlení, 

c) prodlení zhotovitele s dodáním díla (jeho části) řádně a včas dle podmínek sjednaných 
touto smlouvou na základě písemného vytčení prodlení objednatelem zaslané 
zhotoviteli, tím není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní pokutu, 

d) prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady dle čl.IX odst.9.4. této smlouvy, 
tím není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní pokutu. 

10.3. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem doručení druhé smluvní straně 
v souladu s touto smlouvou. Následky odstoupení od této smlouvy se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, přičemž odstoupením od smlouvy není nikterak 
dotčeno právo na náhradu škody a smluvní pokutu. 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

11.1. Práva a povinnosti z této smlouvy nelze převádět na třetí osobu. 

11.2. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené přímo v této smlouvě se řídí 
občanským zákoníkem. 

11.3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Smlouva je vyhotovena 
ve třech stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele a dvě pro 
objednatele. Alespoň jedno z vyhotovení určených pro objednatele musí být v 
otevřeném a strojově čitelném formátu. 

11.4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat primárně osobním 
doručením, doručením prostřednictvím datové schránky smluvní strany, pokud není ve 
smlouvě dohodnut jiný způsob komunikace. 

11.5. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu druhé smluvní strany. Smluvní strany se 
dohodly, že tuto smlouvu zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu 
smlouvy oběma smluvními stranami.   

11.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

11.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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11.8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a po přečtení 
této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, potvrzují, že byla sepsána na 
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za 
jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
Za objednatele:                     Za zhotovitele:   

Ing. Petr Klouda    Ing. Lubomír Konvičný  

starosta     jednatel 
   
 
V Rýmařově, dne 21.9.2016        V Bruntále, dne 21.9.2016 
 
 
 
 
...........................................................      ...................................................................... 
Podpis, razítko    Podpis, razítko 
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