

Smlouva o dílo na
ZHOTOVENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI PROJEKT
STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Doplnění závor na přejezdech P 7544 v km 42,175, P 7549 v km 47,174 a P 7559 v km 58,183 na trati Opava východ – Olomouc“;

„Doplnění závor na přejezdu P 7810 v km 2,848 trati Opava východ – Hradec nad Moravicí“;

„Doplnění závor na přejezdu P 6708 v km 10,086 na trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4256/2017

ISPROFOND: 5003530005

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 29887

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Signal Projekt s.r.o., Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2017/063

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky č. j. 13323/2017-SŽDC-SSV-Ú3 dne 29. 6. 2017 svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „**Doplnění závor na přejezdech P 7544 v km 42,175, P 7549 v km 47,174 a P 7559 v km 58,183 na trati Opava východ – Olomouc**“; „**Doplnění závor na přejezdu P 7810 v km 2,848 trati Opava východ – Hradec nad Moravicí**“; „**Doplnění závor na přejezdu P 6708 v km 10,086 na trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení jednostupňové dokumentace ve stupni Projekt stavby „**Doplnění závor na přejezdech P 7544 v km 42,175, P 7549 v km 47,174 a P 7559 v km 58,183 na trati Opava východ – Olomouc**“; „**Doplnění závor na přejezdu P 7810 v km 2,848 trati Opava východ – Hradec nad Moravicí**“; „**Doplnění závor na přejezdu P 6708 v km 10,086 na trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou**“ dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřeným a projednaným Projektem za podmínek stanovených v této Smlouvě (dále též „Dílo“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt (jdnostupňovou dokumentaci ve stupni projekt stavby) a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

A) Celková cena Díla bez DPH: 2.050.000,-Kč

Slovy: dvamilionypadesáttisíc korun českých

Z toho:

B) Cena za zpracování jednostupňové dokumentace ve stupni Projekt stavby bez DPH: 1.959.000,-Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním Projektu stavby mimo výkon autorského dozoru).

C) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 91.000,-Kč

Uvedená cena představuje pracnost 140 hodin při průměrné hodinové sazbě 650 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Rozpis cen pro každou jednotlivou stavbu:

1) Doplnění závor na přejezdech P 7544 v km 42,175, P 7549 v km 47,174 a P 7559 v km 58,183 na trati Opava východ – Olomouc

Celková cena bez DPH: 1.127.000,- Kč

Slovy: jedenmilionstodvacetsedmtisíc korun českých

Z toho:

Cena za zpracování jednostupňové dokumentace ve stupni Projekt stavby bez DPH: 1.081.500,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 45.500,- Kč

Uvedená cena představuje pracnost 70 hodin při průměrné hodinové sazbě 650 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru.

2) Doplnění závor na přejezdu P 7810 v km 2,848 trati Opava východ – Hradec nad Moravicí

Celková cena bez DPH: 472.000,- Kč

Slovy: čtyřistasedmdesátdvatisíc korun českých

Z toho:

Cena za zpracování jednostupňové dokumentace ve stupni Projekt stavby bez DPH: 449.250,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 22.750,- Kč

Uvedená cena představuje pracnost 35 hodin při průměrné hodinové sazbě 650 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru.

3) Doplnění závor na přejezdu P 6708 v km 10,086 na trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou

Celková cena bez DPH: 451.000,- Kč

Slovy: čtyřistapadesátjednatisíc korun českých

Z toho:

Cena za zpracování jednostupňové dokumentace ve stupni Projekt stavby bez DPH: 428.250,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 22.750,- Kč

Uvedená cena představuje pracnost 35 hodin při průměrné hodinové sazbě 650 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy a vykonávat autorský dozor po celou dobu provádění stavebních prací na stavbě.
- 3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

- 3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelém převzato sjednaným způsobem.
- 3.9 Místem plnění projektu stavby je: Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc.
- Předání projektu stavby je možné i oprávněné osobě Objednatele ve věcech technických v sídle místně příslušného Oblastního ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava - Přívoz.
- Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatelém.

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- 4.1 Pojištění podle článku 2.9 Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy nepožaduje.
- 4.2 Cena Díla za zhotovení Projektu stavby bude účtována nejdříve okamžikem řádného ukončení a předání a převzetí Projektu stavby nebo jeho části, a to v termínech stanovených v Příloze č. 4 této Smlouvy.
- Cena za výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby bude účtována čtvrtletně, tedy k datu 31. 3., 30. 6., 30. 9., a 15. 11. každého roku, po dobu výkonu autorského dozoru dle počtu odpracovaných hodin, případně jednorázově za celou dobu výkonu autorského dozoru dle počtu odpracovaných hodin, a to dle podmínek a v termínech stanovených v Příloze č. 4 této Smlouvy. Skutečné výkony budou evidovány v přehledové tabulce a před fakturací odsouhlaseny technickým dozorem a hlavním inženýrem stavby Objednatele pro příslušnou stavbu. Tabulka bude obsahovat zejména: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musí být přílohou daňového dokladu.
- 4.3 Každý daňový doklad vystavený podle ustanovení odst. 10.2 Obchodních podmínek Zhotovitel vystaví ve dvou (2) tištěných originálech a jednou v elektronické podobě.
- 4.4 Právo Objednatele zadržet z každé fakturované částky za provedení Díla částku ve výši 10% jako zádržné podle ustanovení odst. 10.4 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy neuplatní.
- 4.5 Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady:
- v kolonce ODBĚRATEL**
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
- v kolonce PŘÍJEMCE**
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
- 4.6 Ustanovení článků 11. BANKOVNÍ ZÁRUKA a 12. PLATBA ZÁDRŽNÉHO Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy neuplatní.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 5.12 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/P/10/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/05/17 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 6:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 7:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 8:</u>	Specifikace rozsahu autorského dozoru
<u>Příloha č. 9:</u>	Specifikace činnosti koordinátora BOZP

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 27.7.2017

V Brně dne 7.8.2017

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

Příloha č. 1
Specifikace Díla

1. Předmětem Díla je zpracování jednostupňové dokumentace ve stupni Projekt stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele. V rámci stavby bude na uvedených přejezdech doplněno zabezpečení přejezdů o závory.
2. Součástí díla je i zajištění vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle § 15. Pokud bude stavební úřad vyžadovat územní řízení, bude předána žádost o vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) se všemi podklady a doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (žádost bude podávat Objednatel).
3. Součástí předmětu plnění je i zajištění smluv nebo dokladů o právu provést stavbu, či jiných obdobných smluv dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění se všemi vlastníky všech dotčených pozemků a všech potřebných dokladů a podkladů k vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
4. Součástí předmětu plnění je i předání žádosti o stavební povolení (ohlášení stavby) nebo zajištění jiné formy (veřejnoprávní smlouva) dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (žádost bude podávat Objednatel).
5. Název stavby uvedený v čl. 3. Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat při označení projektové dokumentace.
6. Projektová dokumentace bude odpovídat „Pravidlům pro přípravu a financování investičních staveb hrazených z veřejných prostředků“, která byla vydána pod č. j. 54/2003-103-INF dne 2. června 2003 Ministerstvem dopravy ČR.
7. Součástí předmětu plnění je i projednání projektu dle OP a VTP a zpracování všech připomínek z připomínkového řízení.
8. Nákladová část projektové dokumentace bude zpracována na předepsaných formulářích dle Směrnice GŘ č.20/2004 – „Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC, s. o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“ č. j. 4124/04-OI s tím, že musí být plně respektován Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací železničních staveb v platném znění a analogický třídník pozemních komunikací včetně příslušných technických specifikací. Shora uvedené třídníky jsou k dispozici na stránkách <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/>.
9. Součástí předmětu plnění je i soupis prací s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
10. Součástí dokumentace bude ES prohlášení o ověření subsystému, jehož přílohou bude kopie prozatímního (dílčího) stanoviska o ověření subsystému vydaného notifikovanou osobou, v souladu s nařízením vlády č.133/2005 v platném znění a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/57ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství ve znění Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009.

11. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity investic projektů železniční infrastruktury, platných od 22. 5. 2013, ve znění Prováděcích pokynů k „Metodice pro hodnocení ekonomické efektivity a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“ verze 12/2015. Tyto prováděcí pokyny včetně aktuálních CBA tabulek jsou k dispozici na <http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html>. V případě zpracování ekonomického hodnocení staveb pro odbavení cestujících je k dispozici „Obecná metodika multikriteriální analýzy pro hodnocení efektivity projektů staveb a zařízení pro pohyb a čekání cestujících v rámci železničních stanic a železničních zastávek“, uvedená na stránkách <http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html>.
12. Projektová dokumentace musí obsahovat formuláře vzor 80,81 a 83 Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
13. Specifikace rozsahu autorského dozoru je součástí Všeobecných technických podmínek - projekt stavby VTP/P/05/17.
14. Součástí předmětu plnění Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy stavby, tj. při zpracování Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Specifikace činnosti koordinátora BOZP je součástí Všeobecných technických podmínek - projekt stavby VTP/P/05/17.

Příloha č. 2
Obchodní podmínky

OP/P/10/17

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Obchodních podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky tvoří část obsahu Smlouvy.

Příloha č. 3

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/05/17

Všeobecné technické podmínky projekt stavby nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Všeobecných technických podmínek projekt stavby plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Všeobecné technické podmínky projekt stavby tvoří část obsahu Smlouvy.

c) Zvláštní technické podmínky „Doplnění závor na přejezdech P 7544 v km 42,175, P 7549 v km 47,174 a P 7559 v km 58,183 na trati Opava východ – Olomouc“ zpracované SŽDC, s.o., OŘ Ostrava, ze dne 20. 4. 2017,

Zvláštní technické podmínky „Doplnění závor na přejezdu P 7810 v km 2,848 trati Opava východ – Hradec nad Moravicí“ zpracované SŽDC, s.o., OŘ Ostrava, ze dne 20. 4. 2017,

Zvláštní technické podmínky „Doplnění závor na přejezdu P 6708 v km 10,086 na trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou“ zpracované SŽDC, s.o., OŘ Ostrava, ze dne 20. 4. 2017

Zvláštní technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Zvláštních technických podmínek projekt stavby plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Zvláštní technické podmínky projekt stavby tvoří část obsahu Smlouvy.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – zajištění vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle §15, příp. zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) - **do 5 měsíců od podpisu SoD**

2. dílčí etapa,

Předmět díla v rozsahu - předání PS k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od podpisu SoD**

- **fakturováno** bude **80%** ceny za zpracování projektu stavby pro každou jednotlivou stavbu samostatně

3. dílčí etapa, konečný termín odevzdání Projektu:

Předání PS se zpracovanými připomínkami, ekonomickým hodnocením, výkazy výměr, ES posouzením, všemi podklady pro stavební povolení a žádosti o stavební povolení, **do 9 měsíců od podpisu SoD**

- **fakturováno** bude **20%** ceny za zpracování projektu stavby pro každou jednotlivou stavbu samostatně

4. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 2 měsíce na každou jednotlivou stavbu – celkem **6** měsíců v roce 2018), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb** (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově (za každou jednotlivou stavbu samostatně) za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění, a to za každou jednotlivou stavbu samostatně.

Způsob provedení díla:

Dokumentaci pro územní řízení je nutno vyhotovit:

- v počtu dle požadavků stavebních úřadů (min 2x pro každý dotčený úřad)
- 1x v tištěné
- 1x v digitální uzavřené formě.

Projektovou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 1x v tištěné
- 12x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace.

Projektovou dokumentaci je nutno vyhotovit:

- 6x v tištěné
- 4x v digitální formě
 - 3x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát pdf)
 - 1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf)

1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě

Příloha č. 5
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Milan Ptáček
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 6
Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu
GEOMETRA – zeměměřická kancelář s.r.o. , Masarykovo náměstí 63/43, 697 01 Kyjov, IČ: 25328727	Ověřování výsledků zeměměřických činností	
Arrano Group s.r.o. , Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc, IČ: 26792303	Koordinátor BOZP	
CELKEM %		8

Příloha č. 7
Související dokumenty

Název Dokumentu	Č.j.	Datum vydání
Výzva k podání nabídky	13323/2017-SŽDC-SSV-Ú3	26. 6. 2017
Nabídka Zhotovitele	132/2017	10. 7. 2017

Příloha č. 8

Specifikace rozsahu autorského dozoru

Specifikace rozsahu autorského dozoru je součástí Všeobecných technických podmínek - projekt stavby **VTP/P/05/17**, které jsou součástí zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Specifikace rozsahu autorského dozoru plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Specifikace rozsahu autorského dozoru tvoří část obsahu Smlouvy.

Příloha č. 9

Specifikace činnosti koordinátora BOZP

Specifikace činnosti koordinátora BOZP je součástí Všeobecných technických podmínek - projekt stavby **VTP/P/05/17**, které jsou součástí zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Specifikace činnosti koordinátora BOZP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Specifikace činnosti koordinátora BOZP tvoří část obsahu Smlouvy.