

SMLOUVA O DÍLO Č. 52034053

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel:
Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

Zastoupení:
Ing. František Pilný, MBA
starosta
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
číslo účtu: **104109190/0300**
IČ: **00270211**
DIČ: **CZ00270211**

Zhotovitel:
VČE – montáže, a. s.
Arnošta z Pardubic 2082
531 17 Pardubice

Zastoupení:

vedoucí sekce Obchod
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
číslo účtu: **107-4639190237/0100**
IČ: **25938746**
DIČ: **CZ25938746**
Zápis dne 1. 7. 2000 v obchodním rejstříku,
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
v oddíle B, číslo vložky 2066.
dále jen „zhotovitel“

dále jen „objednatel“

Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v obchodním rejstříku, resp. v živnostenském rejstříku, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci.

II.

Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek touto smlouvou stanovených dodávku a zhotovení díla: **Rekonstrukce VO v ulici Pod Kopcem, Chrudim** (dále jen dílo).
2. Dílo (viz čl. II./1.) bude zhotovitelem provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace (dále jen PD) vypracované projektantem Ing. Josefem Havlíčkem a dle cenové nabídky ze dne 1. 4. 2025, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

III.

Cena za provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly na základě příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků a po provedení individuální kalkulace vycházející zejména z dohodnutého rozsahu prací na ceně díla takto:
Cena díla bez DPH (zdanitelný základ) 1.102.611,- Kč.
2. K uvedené ceně díla bude uplatněna DPH ve výši dle platného zákona „O dani z přidané hodnoty“ ve znění pozdějších změn a doplňků.
3. Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze smluvním dodatkem, který je takto označen a který je podepsán k tomu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele. Zhotovitel si vyhrazuje právo zvýšení ceny díla, pokud vzniknou vícenáklady vyvolané požadavky objednatele. Případné rozdíly

v objemu prací nebo dodávek materiálu, zjištěné při realizaci, oproti PD (nebo nabídce), budou řešeny po vzájemné dohodě smluvních stran cenovým dodatkem k této smlouvě.

4. V ceně díla nejsou zahrnuty poplatky za zábor území v prostoru stavby. Cena současně neuvažuje s poplatkem za zřízení věcných břemen a náklady spojenými s připojením nového odběrného místa.

IV.

Termín splnění díla

1. Zhotovitel provede dílo viz čl. II. včas a řádně nejpozději v termínu do **10. 12. 2025**.
2. Smluvní strany se dohodly, že práce na realizaci díla podle této smlouvy započnou dnem předání staveniště, kterýžto den obě strany dohodly jako den zahájení prací. Tímto dnem je **11. 4. 2025**. Tento termín je pro zhotovitele závazný za předpokladu, že bude mít k dispozici objednatelům podepsaný originál smlouvy o dílo. Před zahájením výkopových prací, předá objednatel zhotoviteli platné stavební povolení.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude objednatelům uhrazena na základě faktury, která bude mít náležitosti běžného daňového dokladu dle výše uvedeného zákona o DPH (může být uplatněna dílčí fakturace). Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném předání a převzetí díla (části díla) formou oběma smluvními stranami podepsaného předávacího/zjišťovacího protokolu. Den převzetí díla (části díla) objednatelům se považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění. Možnost pozastávky 5% z ceny díla pouze v případě vad a nedodělků a pouze do doby jejich odstranění. Splatnost faktury je do 15-ti dnů ode dne doručení objednateli. Faktura se považuje za doručenou do 3 dnů po odeslání, a to i v případě, že objednatel její doručení odmítne nebo jinak zneumožní.
2. Objednatel se zavazuje k řádné úhradě celkové ceny. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatel řádnou úhradou celkové ceny dle čl. III včetně DPH.

VI.

Odpovědnost za vady - záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dílo (viz čl. II.) záruku po dobu 24 měsíců. Záruční lhůta počíná dnem následujícím po předání díla zhotovitelem. Na dodané stroje a zařízení včetně svítidel se poskytuje záruka dle údajů výrobce. Případné vadné svítidlo objednatel předá zhotoviteli v sídle firmy zhotovitele.
2. Obě strany se dohodly, že práva a povinnosti z odpovědnosti za vady, vyplývající z této smlouvy se budou přiměřeně řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Případné vady na předmětu díla (viz čl. II.) vzniklé v době záruky bude objednatel neprodleně oznamovat zhotoviteli doporučeným dopisem, ve kterém vady popíše. Zhotovitel je povinen do 30-ti dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že ve své odpovědi buď vady uzná, navrhne způsob a lhůtu jejich odstranění nebo vady odmítne, v takovém případě je však zhotovitel povinen objednateli sdělit důvody odmítnutí.
4. Uplynutím sjednané záruční lhůty končí důsledky odpovědnosti zhotovitele za vady.

VII.

Další ujednání

1. Objednatel je povinen v termínu dle čl. IV./2. této smlouvy odevzdat zhotoviteli staveniště prostě právních a ostatních vad s tím, že současně předá všechny potřebné doklady a rozhodnutí vydané ve správním řízení příslušnými orgány státní správy v návaznosti na platný stavební zákon včetně rozhodnutí o povolení stavby.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště včetně všech ploch pro možné skládky materiálu. Objednatel nese plnou zodpovědnost za to, že stavba (dílo) není v rozporu se stavebním zákonem a zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, že stavba (dílo) je v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, a nijak nepoškozuje provozovatele el. zařízení ani ostatní provozovatele inženýrských sítí.
3. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku.
4. Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo (viz čl. II.) této smlouvy připraveno k odevzdání.
5. O převzetí díla (viz čl. II.) sepíší smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí kvalitu díla, označí zjištěné vady, včetně lhůt odstranění vad, jakož i další skutečnosti, na kterých se smluvní strany dohodnou.
6. Objednatel je oprávněn nařídít dočasné zastavení prací na předmětu díla. V takovém případě se lhůty, uvedené v této smlouvě prodlužují na dobu, po kterou byly práce zastaveny. Nastane-li takový případ, vzniká zhotoviteli právo na náhradu všech prokazatelných nákladů, které mu v souvislosti se zastavením prací vznikly. Tyto podmínky platí rovněž v případě neumožnění pokračování zhotoviteli v realizaci díla z důvodu neplnění podmínek této smlouvy objednatel. V případě vyšší moci v důsledku klimatických podmínek má zhotovitel nárok na prodloužení termínu realizace o dobu trvání vyšší moci v důsledku klimatických podmínek.
7. Osoby zmocněné pro technické jednání v průběhu realizace díla:
 - * za objednatele: Tomáš Vápeník, tel. 733 625 996
 - * za zhotovitele: Milan Kuchař, tel. 606 631 247
8. Jestliže zhotovitel nesplní závazek stanovený čl. IV./1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové částky za každý započatý den prodlení, ale maximálně 10% ceny díla.
9. V případě neproplacení faktury ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě nepředání staveniště v dohodnutém termínu se termín splnění díla stanovený v čl. IV./1. této smlouvy odpovídajícím způsobem prodlužuje. Zhotoviteli tím vzniká právo na náhradu všech prokazatelných nákladů, které mu v souvislosti s pozdním předáním staveniště vznikly.
10. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že se dílo realizuje s výhradou vlastnictví, tzn. do doby úplného zaplacení ceny (včetně DPH) za provedení díla zůstává toto ve vlastnictví zhotovitele. Nebezpečí škody na předaných částech díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání díla, nebo části díla.
11. Jakékoliv podstatné změny a doplňky k této smlouvě jsou možné pouze písemnou dohodou smluvních stran.
12. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
13. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran české právo, především pak příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění, podle jehož ustanovení

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se tato smlouva sjednává. Smluvní strany preferují smírné řešení sporů vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

14. Smluvní strany tímto výslovně vylučují pro účely této smlouvy působnost ust. § 1971 občanského zákoníku; nesplní-li tedy objednatel svůj peněžitý dluh vůči zhotoviteli a v důsledku toho vznikne zhotoviteli škoda, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli vedle úroku z prodlení také náhradu škody v celé její výši.
15. V rámci plnění této smlouvy může dojít mezi smluvními stranami ke vzájemnému poskytnutí informací, které budou považovány za důvěrné, tj. zejména osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), a právních předpisů platných a účinných na území České republiky upravujících ochranu osobních údajů a nakládání s nimi, (dále jen „PPOÚ“), informace výslovně označené za důvěrné a další informace, které mají důvěrnou povahu s ohledem na jejich obsah. Smluvní strany se zavazují poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro zajištění ochrany důvěrných informací v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáním smluvních stran.
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR a PPOÚ se subjekt údajů může obrátit na osobu pověřenou Správcem dohledem nad ochranou osobních údajů, tj. ing. Radek Pardubický, vedoucí sekce Správa nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
17. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly. Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují svým podpisem.
19. Smlouva se sepisuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis. Závažné smluvní podklady podle čl. II./2 této smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že smluvní strany mají k dispozici každá jedno paré.
20. Smluvní strany se dohodly, že objednatel po uzavření této smlouvy zajistí bezodkladné zveřejnění této smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb. O uveřejnění objednatel bude zhotovitele informovat do 5ti dnů od zveřejnění.
21. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
22. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 07.04.2025 Usnesení č. R/137/2025

V Chrudimi dne 11. 4. 2025

Objednatel: Ing. František Pilný, MBA


starosta



V Pardubicích dne

16.4.2025

Zhotovitel:



vedoucí sekce Obchod



VCE Imontáže s.r.o.
Amorova 1182
531 17 Pardubice
IČ: 25938746 | DIČ: CZ25938746
Reg. KS Hradec Králové, odd. B, vl. 2068



Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Nabídková cena na stavbu:
	Rekonstrukce VO
	v ulici Pod Kopcem, Chrudim
Akce	
Projekt	D.1.4 - Veřejné osvětlení
Investor	Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, 537 01 Chrudim
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	VČE - montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice
Kontroloval	
Datum	1.4.2025
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	3,20
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírůžky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

VČE - montáže, a.s.
 Arnošta z Pardubic 2082
 531 17 Pardubice
 IČ: 25938746 | DIČ: CZ25938746
 Reg. KS Hradec Králové, odd. B, v.l. 2086



Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		466 144,62
Montáž - práce		233 909,20
Mezisoučet 1	0,00	700 053,82
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		42 003,23
Nátěry		0,00
Zemní práce		239 968,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		2 399,68
Mezisoučet 2	0,00	984 424,73
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		9 844,25
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		9 844,25
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		35 002,69
Základní náklady celkem		1 039 115,92
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		31 993,80
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		31 501,59
Vedlejší náklady celkem		63 495,40
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem (bez DPH)		1 102 611,31
Základ a hodnota DPH 21%	1 083 411,31	227 516,38
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		1 330 127,69
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	466 144,62	233 909,20
Demontáže	0,00	15 336,00
Zemní práce	15 248,00	224 720,00

SR 481-27 Z/Un 1 poj. - st. výzbroj 4xM8/35mm ² , s pojistkou 1xE27	ks	14,00	598,37	8 377,18	310,00	4 340,00	908,37	12 717,18
SR 482-27 Z/Un 2 poj. - st. výzbroj 4xM8/35mm ² , s pojistkou 2xE27	ks	2,00	752,21	1 504,42	310,00	620,00	1 062,21	2 124,42
Pojistka E27-6A	ks	18,00	16,42	295,56	5,00	90,00	21,42	385,56
KABEL SILOVÝ,Izolace PVC S vodičem PE								
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	120,00	16,50	1 980,00	21,00	2 520,00	37,50	4 500,00
CYKY-J 4x10 mm ² , pevně	m	700,00	113,72	79 604,00	36,00	25 200,00	149,72	104 804,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
do 16 mm ²	ks	182,00		0,00	32,60	5 933,20	32,60	5 933,20
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	m	640,00	46,92	30 028,80	46,00	29 440,00	92,92	59 468,80
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	40,00	39,92	1 596,80	44,00	1 760,00	83,92	3 356,80
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SR2b pro pásek 30x4mm	ks	50,00	32,30	1 615,00	28,00	1 400,00	60,30	3 015,00
SR3b spoj pásek-drát	ks	32,00	32,30	1 033,60	28,00	896,00	60,30	1 929,60
SP připojovací	ks	16,00	16,32	261,12	18,00	288,00	34,32	549,12
INSTALAČNÍ TRUBKY OHEBNÉ PLASTOVÉ DVOUPLÁŠTĚVÉ								
TRUBKA OHEBNÁ DVOUPLÁŠTĚVÁ (40/32mm)	m	40,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TRUBKA OHEBNÁ DVOUPLÁŠTĚVÁ (63mm)	m	640,00	24,30	15 552,00	26,00	16 640,00	50,30	32 192,00
INSTALACE JINÝCH ZAŘIZENÍ								
Demontáž a montáž bezdrátového rozhlasu	ks	2,00		0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00
HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY								
Vyhledání pripojovaciho mista	hod	4,00		0,00	450,00	1 800,00	450,00	1 800,00
Napojeni na stavajici zarizeni	hod	4,00		0,00	450,00	1 800,00	450,00	1 800,00
Zabezpeceni pracoviste	hod	40,00		0,00	200,00	8 000,00	200,00	8 000,00
Stroj hodiny jeřábu	hod	10,00		0,00	800,00	8 000,00	800,00	8 000,00
Stroj hodiny montážní plošiny - práce u ATYP stožárů	hod	10,00		0,00	550,00	5 500,00	550,00	5 500,00
Statické pozouzení ukotvení přírubových stožárů v opěrné stěně	hod	9,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Kontrolní měření osvětlení	hod	6,00		0,00	450,00	2 700,00	450,00	2 700,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S ostatními profesemi	hod	40,00		0,00	100,00	4 000,00	100,00	4 000,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								

Revizní technik	hod	32,00		0,00	450,00	14 400,00	450,00	14 400,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	16,00		0,00	450,00	7 200,00	450,00	7 200,00
Zaměření trasy VO	ks					19 200,00	0,00	19 200,00
Podružný materiál				22 197,36			0,00	22 197,36
Elektromontáže - celkem				466 144,62		233 909,20		700 053,82
Zemní práce								
VYTÝČENÍ TRATI								
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,64		0,00	#####	9 600,00	15 000,00	9 600,00
SEJMUTÍ DRNU								
Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	4,00		0,00	15,00	60,00	15,00	60,00
ŘEZÁNÍ SPÁRY								
V asfaltu nebo betonu	m	32,00		0,00	100,00	3 200,00	100,00	3 200,00
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU								
Premist.mater.naložení,odvoz	m3	7,20		0,00	2 300,00	16 560,00	2 300,00	16 560,00
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ								
O OBJEMU DO 2 m3								
Zemina třídy 3,ručně	m3	5,00		0,00	950,00	4 750,00	950,00	4 750,00
POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VENKOVNÍHO OSVĚT								
Z BETONU tř. B20 - KOMPLETNÍ ZHOTOVENÍ								
D 200x800mm, 600x600x900mm	ks	13,00		0,00	1 900,00	24 700,00	1 900,00	24 700,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 4, šíře 500mm,hloubka 1170mm	m	46,00		0,00	480,00	22 080,00	480,00	22 080,00
PODKLADOVÁ VRSTVA TLOUŠŤKY DO 10 cm								
Z betonu prostého vč. rozprostření	m2	36,00		0,00	1 100,00	39 600,00	1 100,00	39 600,00
HORNÍ VRSTVA BETONU								
Vrstva betonu 10cm	m2	36,00		0,00	1 100,00	39 600,00	1 100,00	39 600,00
KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM								
Položení bet.žlabu vč.zakrytí	ks	4,00	150,00	600,00	30,00	120,00	180,00	720,00
ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU								
POVRCHU								
V zemině třídy 3-4	m3	0,80		0,00	250,00	200,00	250,00	200,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 4, šíře 500mm,hloubka 600mm	m	46,00		0,00	120,00	5 520,00	120,00	5 520,00

ÚPRAVA POVRCHU								
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	92,00		0,00	15,00	1 380,00	15,00	1 380,00
OPRAVA SILNIČNÍHO TĚLESA - VRSTVY								
ACO 11+ (40mm) - asfaltový beton střednězrný	m2	28,00	100,00	2 800,00	320,00	8 960,00	420,00	11 760,00
ACO 16+ (50mm) - asfaltový beton hrubozrný	m2	28,00	100,00	2 800,00	320,00	8 960,00	420,00	11 760,00
ACP 22 (60mm) - obalové kamenivo hrubé	m2	28,00	100,00	2 800,00	320,00	8 960,00	420,00	11 760,00
SC C 3/4 (150mm) - stabilizace cementová	m2	28,00	100,00	2 800,00	320,00	8 960,00	420,00	11 760,00
Štěrkodř A (150mm)	m2	28,00	100,00	2 800,00	320,00	8 960,00	420,00	11 760,00
OPRAVA SILNIČNÍHO TĚLESA - KONEČNÁ ÚPRAVA								
Frézování drážky (průřezu do 600mm) v asfaltové vozovce	m	28,00		0,00	300,00	8 400,00	300,00	8 400,00
Těsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou modifikační	m	36,00	18,00	648,00	25,00	900,00	43,00	1 548,00
ODVOZ ZEMINY								
Do vzdálenosti 10 km	m3	13,00		0,00	250,00	3 250,00	250,00	3 250,00
Zemní práce - celkem				15 248,00		224 720,00		239 968,00
Poznámka:							0,00	0,00
Do výpisu zahrnout jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale k							0,00	0,00
je nutné započítat do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe d							0,00	0,00

