
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění 

  

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0166/2025 

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 02/2025 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:                   Město Vsetín 

Adresa:    Svárov 1080, 755 01 Vsetín 

Zastoupeno:        Jiří Čunek, starosta města 

Zastoupení:   
• ve věcech smluvních:   
• ve věcech technických:  
IČO:     00304450 

DIČ:     CZ00304450    

č. ú.:    

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel:   HYDROPROGRESS, s.r.o.                           

se sídlem:   Sevastopolská 6, 625 00 Brno     

Zastoupena:    Ing. Markem Viskotem, jednatelem 

Zastoupení:    ……………………………. 
• ve věcech smluvních:   
• ve věcech technických:    
• odpovědný projektant 
IČO:         04449461                            

DIČ:                                         CZ04449461 

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:       

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C , vložka 89961 

(dále jen zhotovitel)  

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY             „STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ BOBRKY - PD“ 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU             VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY 

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ     VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

MÍSTO PLNĚNÍ VZ   VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ  800.000 Kč bez DPH 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ MUVS-S 6208/2025 
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Článek II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu 
jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

 

Článek III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo níže uvedeného obsahu v uvedeném rozsahu a 
vykonat další uvedené služby. 

2. Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace (PD) místních komunikací 
Jasmínová, Šeříková, K Dubu, Veselá, Duhová v lokalitě Bobrky pro vydání rozhodnutí o povolení záměru 
(PDPZ) a ve stupni pro provádění stavby (PDPS). PD bude zhotovena dle platných norem. Součástí PD 
bude zjištění a řešení dotčených inženýrských sítí dle skutečného stavu.  

3. Součástí plnění zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů 
nutných k podání žádosti o vydání pravomocného stavebního nebo společného povolení či jiného povolení 
na uvedenou stavbu. 

4. Stavba bude rozdělena na stavební objekty: 

Část 1. SO 101 MK Jasmínová 

   SO 102 MK K Dubu 

   SO 103 Šeříková 

   SO 201   Propustek pod MK Bobrky 

    

  Část 2.  SO 104 MK Veselá 

    SO 105 MK Duhová 

1. Místní komunikace Jasmínová, Šeříková, K Dubu, Veselá a Duhová v lokalitě Bobrky zajišťují dopravní 
obslužnost nově vzniklé zástavby rodinnými domy v lokalitě Bobrky ve Vsetíně. V současné době jsou 
v lokalitě vybudovány nezpevněné místní komunikace, splašková a dešťová kanalizace, vodovod a veřejné 
osvětlení. V lokalitě se dále vyskytuje STL plynovod a vedení NN elektrické sítě. Stávající místní 
komunikace byly vybudovány v roce 2014 a konstrukční skladba by měla obsahovat vibrovaný štěrk, 
drcené kamenivo a penetrační makadam v tlouště souvrství 500 mm. Tuto skladbu je nutné v rámci PD a 
diagnostiky prokázat a zhodnotit využitelnost podkladu včetně posouzení únosnosti podloží. Komunikace 
byla vybudována a zkolaudována dle dokumentace DSP zpracované společností MSS-projekt s.r.o. 

v  3/2011.  

V rámci plnění se tedy jedná o změnu stávající (dokončené) stavby – komplexní záměr stavebních úprav s 
nutnými zásahy pro zajištění odvodnění. Komunikace bude nově asfaltová a bude lemovaná obrubníky se 

soustavou uličních vpustí pro zachycení dešťových vod a jednostranným chodníkem. V dokumentaci 

bude vyřešeno i připojení stávajících sjezdů k rodinným domům. Krytová vrstva vozovky je nyní porušená 
s deformacemi po výstavbě rodinných domů a je za hranicí své životnosti – výtluky, nerovnosti, rozpad 

konstrukce, nepravidelné hrboly a plošné deformace (celková nerovnost).  

5. Pod asfaltovou místní komunikaci Bobrky se nachází stávající propustek, který je ve špatném stavu a 
v rámci PD bude vyřešena jeho rekonstrukce.  
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6. Základní šířkové uspořádání komunikace – dvoupruhová komunikace určená pro obousměrný provoz. 
Odvodnění komunikace bude řešené soustavou uličních vpustí, které budou přípojkami připojeny do 

stávající dešťové kanalizace.   

7. Vymezení předmětu veřejné zakázky: 
a) vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (PDPZ) – 3 x v tištěné podobě a 1x na CD (formát 

DWG a PDF), 

b) vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) – 6 x v tištěné podobě a 1x na 
CD (formát DWG a PDF), 

c) projednání stavby se správci dotčených sítí a zapracování podmínek do PD, 

d) projednání stavby s vlastníky dotčených pozemků a zajištění podpisů na situační výkresy stavby, 

e) doložení vyjádření správců dotčených sítí a závazného koordinovaného stanoviska MěÚ Vsetín, 

f) doložení stanovisek dotčených orgánů státní správy k žádosti o povolení záměru, 

g) zajištění pravomocného povolení záměru u příslušného stavebního úřadu, 

h) zpracování položkového rozpočtu stavby - 1 x v tištěné formě a 1 x na CD, 

i) zpracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro účely ocenění prací zhotovitelem, který bude 
vypracován v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. - 1 x v tištěné formě a 1 x na CD 

j) účast zhotovitele na svolaných pracovních jednáních k projednání řešení stavby nebo postupu projekčních prací 
včetně zapracování případných požadavků objednatele do dokumentace. 

k) Autorský dozor projektant v době realizace stavby. 

 

8. Předmět plnění dle této smlouvy bude předán v následujícím rozsahu, členěném na jednotlivé fáze: 

01) Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) včetně geodetického zaměření stávajícího stavu. 
objasnění základních cílů s objednatelem, zabezpečení mapových a vstupních podkladů, geodetické 

zaměření, zajištění informací o stavu inženýrských sítí na staveništi případně další potřebné 
průzkumy, 

zajištění diagnostiky stávajících komunikací (11 ks kopaných sond) včetně prověření únosnosti 
statickou zkouškou (4 ks), 

Zajištění kamerové zkoušky stávajícího propustku, cca 60 m. 

b) získání informací o skutečném fyzickém a majetkoprávním stavu stávajících staveb a zařízení 
v území realizace předmětné stavby, 

c) projednání dokumentace, tj. zajištění všech potřebných vyjádření příslušných orgánů a 
organizací a jejich zapracování do dokumentace,  

d) projednání záměru s Policii ČR, správcem silnice III. třídy, správcem místní komunikace a 
vlastníky dotčených pozemků, zajištění veškerých souhlasů, opravňující město Vsetín povolit 
a provést stavbu,  

e) ověření kapacity a stavu stávajících inženýrských sítí v řešeném území,  
f) geodetické zaměření situační pro vypracování projektu (polohopis, výškopis), potřebné údaje 

budou převzaty z JDTM ZK. V případě, že údaje JDTM ZK nebudou dostatečné, zajistí 
zhotovitel doplnění geodetického polohopisného a výškopisného zaměření zájmového 

území. 
f) účast na městem svolaných pracovních jednáních a projednání konečného návrhu 

dokumentace s investorem městem Vsetín. 
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5. Projektová dokumentace pro pravomocné povolení záměru (PDPZ) včetně kompletní inženýrské 
činnosti nezbytné pro povolení.  

6. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - zabezpečení projektové dokumentace a 
inženýrská činnosti. 

Požadovaný rozsah a obsah projektové dokumentace nebo zajištění jiného opatření dle ustanovení 
stavebního zákona: 

a) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a v souladu se zákonem č. 283/2021 
Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se všemi příslušnými zákony, 
ČSN a TP, včetně kontrolního rozpočtu, výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb. 
Projektová dokumentace bude zpracována tak, že bude zohledňovat výsledky jednání 
s příslušnými orgány a organizacemi, pověřenými výkonem státní správy a s ostatními 
účastníky výstavby tak, aby mohlo být zajištěno pravomocné povolení.  

b) Nedílnou součástí projektové dokumentace pro provedení stavby bude i vytyčovací výkres 
pro vytýčení stavby. 

c) Dokumentace bude zpracována do podrobností, nezbytných pro zpracování nabídky pro 
zadání stavby dle ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejný zakázek a dále dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

d) Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby grafická i textová část této dokumentace 
byly jednoznačně v souladu.  

e) Dokumentace pro povolení záměru bude zpracována ve 3 listinných vyhotoveních a dále v 
jednom vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF). 

f) Dokumentace pro provedení stavby bude zpracovaná v 6-ti listinných vyhotoveních a dále v 
jednom vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF). 

g) Neprodleně po uzavření Smlouvy o dílo zhotovitel předloží harmonogram pracovních jednání 
objednateli.  

h) Smluvní strany se dohodly, že pracovní jednání se budou konat v sídle objednatele a 
z pracovních jednání provede písemný záznam dodavatel.  

7. Inženýrská činnost se bude týkat zajištění veškerých projednání, průzkumů, podkladů a dokladů 
(zejména vyjádření, stanovisek, rozhodnutí, technické dokumentace), nezbytných pro povolení 
záměru, tj. včetně podání žádostí na stavební úřad a provádění všech úkonů a požadavků dle 
příslušného stavebního úřadu pro zajištění povolovacího procesu až po nabytí právní moci 
rozhodnutí o povolení záměru případně jiného opatření dle ustanovení stavebního zákona. 

• případně jiného opatření dle ustanovení stavebního zákona, 
• případné povolení ke kácení stromů, bude-li to stavba vyžadovat, 

 

8. Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr bude zpracován dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr: 

a) Jednotlivé položky v „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ - musí být zpracovány 
jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, 
ceny budou stanoveny dle aktuálního ceníku RTS pro druhé pololetí roku 2025. 

b) V „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ musí být uvedeny všechny práce a 
náležitosti, nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky, revize, 
poplatky za skládkovné apod.).  
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c) „Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“, bude zpracován ve dvou listinných 
vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD, ve formátu XML případně 
XMLX v programu MICROSOFT OFFICE EXCEL.  

d) Listinné vyhotovení č. 01 bude navíc obsahovat oceněný „Soupis prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr“. 

e) V „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ nebudou uvedeny žádné agregované 
(kompletní) položky, které nejsou v oficiálním ceníku RTS. 

f) U položek v „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ nebudou uvedeny obchodní 
názvy, ale bude uvedena jejich technická specifikace (tzn. podrobný technický a uživatelský 
standard stavby). 

 

9. Autorský dozor se bude týkat dohledu autora předmětné projektové dokumentace, tzn., bude se 
jednat o zajištění souladu realizace stavby s celkovou koncepcí předmětné projektové dokumentace 
v celém realizačním procesu stavebních prací. 
V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 

a) zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování 
zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 dnů po jejím 
obdržení; 

b) účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li 

požadována; 

c) vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků o veřejnou zakázku                        
na dodávku stavby a dodávku interiéru a vymezení odchylek od ceny podle projektové 
dokumentace, bude-li požadováno; 

d) posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby                     
a dodávky interiéru, bude-li požadováno. 

V průběhu realizace akce: 
a) AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou 

dokumentací v rozsahu cca 1 hodinu týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů 
jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší 
odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude 
stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet 
vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej 

objektivně vyžadují; 

b) pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 

c) účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních 
svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce vyžaduje upřesnění 
nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního řešení (zejména 
barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové řešení stavebních prvků, úpravy 
venkovních prostor apod.) zajistí AD účast architekta na kontrolních dnech stavby; 

d) kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při 
uvedení díla do provozu;  

e) poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 

f) zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu                  
o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby 
uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky; 
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g) objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména 
oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel 
dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby; 

h) AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, 
materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 

i) AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  

j) AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele stavebních 
prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele                        
a realizaci stavby; 

k) autorským dozorem nejsou: 

• případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové 
dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z 
titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

• případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení 
vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel 
dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.  

l) AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost 
zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno 
účast autorů projektu na AD zajistit. 

m) Objednatel si vyhrazuje právo autorský dozor nepožadovat v případě, že nedojde k realizaci 
stavby.   

9. Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť nejsou ve 
smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti ví, vědět 
mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné pro řádné a včasné splnění 
požadavků objednatele uvedených v této smlouvě. 

10. Součástí díla je rovněž: 
organizace pracovních jednání v místě sídla objednatele, vedení pracovních jednání a pořizování zápisů 
z těchto schůzek. Tyto budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr 
dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto pracovních jednáních musí být 
vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné 
závěry a rovněž zástupci Města Vsetín. Členění dokumentace na jednotlivé stavební objekty bude řešeno 
na první pracovním jednání projektanta s objednatelem. Ze všech pracovních jednání zhotovitel pořídí 
písemný záznam. 

11. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními 
předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové dokumentace vztahují. 

12. Projektová dokumentace bude autorizovaná projektantem s oprávněním pro příslušný obor nebo 
specifikaci. Odpovědným projektantem se rozumí osoba odpovědná ve věcech technických, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce. Zhotovitel je oprávněn změnit 
osobu odpovědného projektanta pouze se souhlasem objednatele, přičemž vždy musí být splněny 
podmínky odpovídající kvalifikace.  

13. Součástí projektové dokumentace bude zákres situace do katastrální mapy vypracovaný zpracovatelem 
projektové dokumentace a výpis dotčených pozemků včetně vlastnických vztahů. 
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14. Neprodleně po uzavření Smlouvy o dílo zhotovitel poskytne objednateli informace o potřebném počtu 
pracovních jednání (dále i PJ) k upřesnění požadavků. Tato PJ se budou konat v sídle objednatele. Z 

pracovních jednání zhotovitel pořídí písemný záznam. 

15. Smluvní strany se dohodly, že pracovní jednání se budou konat v sídle objednatele, přičemž jejich počet 
sdělí objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy zhotoviteli. 

16. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve 
smluvených částech, v souladu: 

a) svojí nabídkou  

b) s touto smlouvou o dílo  

17. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou 
cenu. 

18. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými 
znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné. 

 

Článek IV. 

Doba a místo plnění 
1. Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) do 90 dnů od podpisu smlouvy. 

2. Projektovou dokumentaci pro povolení záměru (PDPZ) zhotovitel připraví a poskytne objednateli, bez 
vad a nedodělků ke kontrole a schválení do 120 dnů (technická část PDPZ) a do 150 dnů (dokladová část 
PDPZ) od podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn schválit PDPZ nebo požadovat její úpravy. Pokud 
Objednatel požaduje úpravy předané PDPZ, Zhotovitel PDPZ upraví v souladu s pokyny Objednatele a 
poskytne Objednateli ke schválení upravenou PDPZ, a to do dvaceti (20) dnů od obdržení takové žádosti. 

3. Podání žádosti o povolení záměru (PZ) na stavební úřad, a to do deseti (10) dnů od prokazatelného 
schválení PDPZ Objednatelem. 

4. Projektová dokumentace pro provádění Stavby (PDPS) a soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr a předání pravomocného povolení záměru – zhotovitel připraví a poskytne objednateli PDPS a 
soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení do 210 

dnů od podpisu smlouvy, Objednatel je oprávněn schválit PDPS nebo požadovat její úpravy. Pokud 
Objednatel požaduje úpravy předané PDPS, Zhotovitel PDPS upraví v souladu s pokyny Objednatele a 
poskytne Objednateli ke schválení upravenou PDPS, a to do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení 
takové žádosti.  

5. Předání kompletního díla včetně pravomocného povolení záměru do 230 dnů od podpisu smlouvy. 

6. Autorský dozor - předpokládaný termín provádění autorského dozoru v průběhu realizace stavby. 
Autorský dozor zahájí činnost v rámci výběru zhotovitele stavebních prací a další činnost až na základě 
uzavřené smlouvy o dílo mezi Městem Vsetín a zhotovitelem stavebních prací. Činnost autorského 
dozoru bude ukončena dnem vydání (např.) kolaudačního rozhodnutí. Předpokládaná doba stavebních 
prací bude cca 10 měsíců. 

7. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat v případě prodlení 
prokazatelně nezaviněného zhotovitelem, tj. zejména nedodržení zákonných nebo obvyklých lhůt pro 
vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, 
organizacemi a správci inženýrských sítí či nevyřešením majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným 
pozemkům, které zajišťuje objednatel. V takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla 
o dobu uvedeného prokazatelně nezaviněného prodlení. 
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Článek V. 

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech uvedených v čl. IV. odst. 1 smlouvy. Předání a 
převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně nebo poštou v sídle objednatele. 

2. Dílo bude zpracováno tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly jednoznačně v souladu.  

3. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad 
a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.  

4. Následně běží objednateli lhůta 30 dnů pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla nebo jeho části.  

5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 
vynaloženi veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace, aby 

byla dostatečným podkladem pro realizaci stavebních prací a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že 
projektová dokumentace byla Objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad. 

6. Kontrola díla objednatelem se týká prověření, zda s ohledem na znalosti objednatele dílo/dokumentace 
nemá zřejmé vady a nedostatky, zda obsahuje všechny požadované části a zda splňuje uživatelské 
požadavky dle této smlouvy a podmínek výběru zhotovitele projektu. Objednatel zejména není povinen 
přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně nenese 
odpovědnost ani neručí. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN 
nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody. 

7. Veškerá práva majetková a užívací k jakýmkoli výsledkům či výstupům činnosti zhotovitele dle této 
smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení v okamžiku jejich 
protokolárního předání a převzetí. 

8. Tato Smlouva pokrývá výhradní, časově neomezené a převoditelné právo užití díla, respektive 
jednotlivých části díla tak, jak budou zhotovitelem dokončeny nebo předány v rozpracovaném stavu ve 
prospěch objednatele, včetně veškeré související dokumentace za podmínek stanovených touto 
Smlouvou a autorským zákonem. Právo dílo užít podle předchozí věty zahrnuje všechna oprávnění dle 
ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon). Objednatel je oprávněn dílo užít jakýmkoliv způsobem, v 
rozsahu bez jakéhokoliv omezení (zejména co do množství, místa, času), ke všem účelům. Zhotovitel 
uděluje objednateli souhlas, aby nejen dílo zveřejnil, a to jakýmkoliv způsobem, a to po celou dobu trvání 
autorského práva k dílu, bez omezení rozsahu množstevního, technologického, teritoriálního, časového, 
počtu uživatelů nebo míry užívání, ale i oprávnění dílo zpracovat, upravit, spojovat s jinými díly, zařazovat 
do díla souborného, i aby na jeho základě vytvořil dílo nové (veškeré výše uvedené dále jen „Licence“). 
Součástí Licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k 
provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací díla, a to i prostřednictvím třetích osob. Je na vůli 
objednatele, zda a event. v jakém rozsahu dílo zveřejní nebo bude dílo užívat, resp. bude uplatňovat 
další práva v rozsahu výše uvedeném, přičemž nezveřejnění díla či neužívání díla nelze považovat za 
nevykonávání či nedostatečné vykonávání majetkových práv k dílu.  

9. Zhotovitel poskytuje výhradní licenci k dílu ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku, zaručuje, že 
vůči objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli nároky třetích osob v 
souvislosti s užitím díla (autorská, práva příbuzná právu autorskému, patentová, k ochranné známce, 
práva z nekalé soutěže, osobnostní, vlastnická aj.) a zavazuje se, že sám nepoužije ani neposkytne žádné 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele práva k užití díla, resp. jakékoliv části díla, 
provedeného dle této Smlouvy. Cena za poskytnutí takové licence je již zahrnuta v ceně díla. Smluvní 
strany se dohodly na výslovném vyloučení § 2370, § 2372 odst. 2, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku. 
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10. V případě, že dílo porušuje nebo poruší práva třetích osob ve smyslu porušení práv autorských, 
zhotovitel odškodní nárokující třetí osobu, a na vlastní náklady bude i v případě toliko domnělého 
porušení bránit objednatele, pokud jej k tomu zmocní, proti všem nárokům z porušení vlastnických práv 
a práv duševního vlastnictví uplatněných třetí osobou, které mohou vyplynout z užití plnění, a dále 
zaplatí vzniklou škodu a náklady, včetně nákladů právního zastoupení. 

11. Poskytne-li objednatel dílo k použití další osobě, je zhotovitel oprávněn uplatnit svá práva na autorský 
dohled nad použitím díla.    

12. Zhotovitel souhlasí s případnou změnou či jiným zásahem do díla, vyvolaných zejména změnou okolností 
na straně objednatele, např. změnou objemu finančních prostředků určených k realizaci stavby, 
veřejného mínění, technologických postupů, změnou právních předpisů apod., přičemž však za tyto 
změny či jiné zásahy do díla nenese zhotovitel odpovědnost.  

13. Pokud následná stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará tak, že 
bude mimo jiné s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, dává tímto 
zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo přepracovala jakákoliv osoba 
dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení a nároků ze 
strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas). 

14. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní podnikání. 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv 
právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele 
nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 

 

Článek VI. 

      Provádění díla 

 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropské unie, technické 
specifikace a normy, 

c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami 

smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

d) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

e) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se 
při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci, 

f) na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou 
(dle pokynů objednatele), 

g) neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv 
na plnění smlouvy, 

h) zhotovitel má právo si na zpracování jednotlivých dílčích částí díla přizvat specialisty či poradce 
(zejména pro zpracovávání jednotlivých specializovaných dílčích částí studie).    
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2. Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a 
které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti 
písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, 
který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této 
smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu 
zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele 
oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 

poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

Článek VII. 

Cena díla 

1. Cena za dílo byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace zhotovitele takto: 

 cena v Kč bez DPH DPH v Kč (21%) cena včetně DPH v Kč 

CENA CELKEM v Kč 660 300  138 663 798 963 

 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení předmětu veřejné zakázky. Ocenění jednotlivých částí díla (výkonových fází) je uvedeno v 
Příloze č. 2 – Specifikace  - výkonové fáze. 

3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 
ukončení plnění předmětu smlouvy. 

4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy. 

5. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto 
smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této smlouvě o dílo. 
V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V 
případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení 
předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části 
díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo 
činnosti. 

Článek VIII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. Cena za dílo bude hrazena na základě předání předmětu smlouvy. Autorský dozor bude uhrazen po jeho 
provedení na základě faktury zhotovitele.  

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, která budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).   
Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena 
doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta 
splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). 



- 10 - 

4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V., 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno 
stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

5. Objednatel má právo uhradit předložené faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % ceny 
příslušné části díla bez DPH a DPH v platné výši. 

6. Částka rovnající se 10 % z fakturované ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem 
zhotoviteli do 30 dnů  po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu vad 
až po jejich odstranění. 

7. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky 

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 

d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 

e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), 

f) lhůtu splatnosti faktury, 

g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 

h) označení odboru, který akci likviduje (odbor investic), 

i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé 
smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 
lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

10. Objednatel jakožto příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu 
zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění (dále jen ZDPH),  pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za 
zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn 
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný 
postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců 
daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, popř. nastanou i jiné pochybnosti o nezaplacení podle 
§109 odst. 1 nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění 
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této 
skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně 
bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění 
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí 
částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném 
poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího 
příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 
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Článek IX. 

Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustaveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě 
zhotovené dle této projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném 
rozsahu. 

4. Zhotovitel vystupuje při realizaci díla jako odborník dle ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, a je tak povinen nahradit objednateli škodu dle ustanovení § 2950 stejného zákona, způsobí-li 
ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého 
vědění nebo dovednosti.  

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

 

Článek X. 

Vady díla a záruční podmínky 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při 
realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše 
a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje 
bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak. 

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně ode dne doručení písemného oznámení o vadě a 

vada bude odstraněna do 5-ti pracovních dní. 

5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným 
protokolem. 

6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín 
formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.  

7. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli. 

8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil objednatel. 
Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadností pokynů objednatele, pokud 
zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost ve smyslu příslušného 
článku této smlouvy. 

9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na 
odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, 
že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady 
uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá. 

10. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem předání díla na základě písemného 

předávacího protokolu a činí 24 měsíců. 

11. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování projektové dokumentace a po dobu její záruční lhůty upozornit 
písemně objednatele na změnu právních předpisů a technických norem, které mají vliv na již dokončené 
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dílo – projektovou dokumentaci, včetně uvedení možných dopadů na dílo. Objednatel může zadat 
přepracování díla u zhotovitele. 

12. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli všechny náklady vynaložené objednatelem při realizaci 
samotné stavební zakázky zhotovované na základě zhotovitelem vypracované projektové dokumentace 
dle této smlouvy z důvodu nutnosti změny, doplnění či úpravy takové stavební zakázky, vyvolané 
chybnými, neúplnými, rozpornými či nedostatečnými údaji obsaženými v předmětu díla (tj. skryté vady).   

 

Článek XI. 

Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Tato 

smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem, tj. zejména nedodržení 
zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci 
dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí či nevyřešením majetkoprávních 
vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, které zajišťuje objednatel. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X., odst. 5 této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel poruší jinou další povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý případ tohoto porušení zvlášť a den, po 
který dané porušení povinnosti trvá. 

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v článku VI. odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat 
a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu jednoho člena realizačního týmu, za 
neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele). 

5. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zpracovat odpovědi na dotazy k projektové části 
zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na 
stavební práce, a to do 2 dnů po jejím obdržení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení. 

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

9. Škodou se rozumí i penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení zhotovitele 
s dokončením prací. 

10. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během 
provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody 
vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. 

11. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti 
při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny; odpovídající pojistná 
smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti 
za škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončení činnosti zhotovitele stanoveným touto 
smlouvou. 

12. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy i v případě, kdy přesahuje výši smluvní pokuty. 
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Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání, ústní 

či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou 
tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou. 

2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, 
budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se 
výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující 
možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, 
aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci 
smlouvy. 

3. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď na návrh na 
uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím 
nabídky, ale považuje se za odmítnutí původního návrhu a za nový návrh. 

4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí 
osobu.   

5. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Vedle toho 
smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla ve sjednané době plnění, 

b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

c) neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž 
druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

7. Zhotovitel čestně prohlašuje, že: 

a. není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, nařízení Rady 
(EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006; 

b. není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576, tj. že není: 

i. ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem 
v Rusku, 

ii. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

iii. fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

c. při plnění veřejné zakázky nevyužije poddodavatele, který by plnil více než 10 % hodnoty zakázky, 
a který by zároveň naplnil výše uvedená písm. a) - c). 

8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla. 

9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Objednatel bude povinen uhradit 
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zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla a rozpracovanost díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

11. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 

12. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo 
odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla 
objednatele. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále 
„registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech 
jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v 
registru smluv.   

14. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem 
uveřejnění v registru smluv.  

15. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická 
podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými 
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve třech 
provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 
jedno vyhotovení.  

16. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, a 
byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a 
usnesením Rady města Vsetín č. 19/54/RM/2020, kterým je na starostu města delegována pravomoc 
uzavřít tuto smlouvu. 

17. Přílohy: 

Příloha č. 2 – Specifikace  - výkonové fáze  

za objednatele:       za zhotovitele:   

Ve Vsetíně dne: …………..     Ve    Brně  dne: …………….    

   

   

   

   


