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SMLOUVA O DÍLO 
 
 

 
 

Článek I. Smluvní strany 
 

1. Teplo Hlu čín spol. s r. o. 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 15145 
se sídlem:  ul. Čs. armády 1263/32, Hlučín, PSČ: 748 01 
statutární orgán: Ing. Petrem Rončkou, jednatelem 
IČ:   253 62 747 
DIČ:  CZ 253 62 747 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Telefon, fax:  
E-mail:    
dále jen „objednatel “ 

  
2. Gass-eko s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C  č. vložky 26690. 
se sídlem:  Ostravská 16a, 748 01 Hlučín 
jednající:  Martin Plaček – jednatel, Kamil Tkačík - jednatel 
IČ:   268 199 70 
DIČ:  CZ 268 199 70 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Telefon, fax: .………………………………………. 
dále jen „zhotovitel “ 

 
 
 

Článek II. Základní ustanovení 
 
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné 

zakázky „ENERGOBLOK – ul. Seiferta, Hlučín – oprava nap. uzlu“ (dále jen „zakázka “). Objednatel 
se zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele na realizaci 
předmětu plnění této smlouvy (dále jen „nabídka “) byla objednatelem jako zadavatelem ve výběro-
vém řízení na zakázku vybrána jako nabídka nejvhodnější. 

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této 
smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále 
pouze „občanský zákoník “), a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením ust. § 2586 a násl. 
občanského zákoníku, předpisy vztahujícími se k provádění staveb a dalšími příslušnými právními 
předpisy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž jejich oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně (a to formou doporučeného dopisu, 
jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její 
úředně ověřený opis). Strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 
6. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami zakázky 

a s touto smlouvou včetně jejích příloh, a tímto zároveň prohlašuje, že závazné podklady týkající se 
předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a tech-
nologie, a předmět smlouvy je tedy možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v 
článku VII odst. 3 této smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít sjednánu pojistnou smlouvu na 
pojistnou částku ve výši 3 mil. Kč pro případ způsobení škody v souvislosti s realizací díla. Pojistná 
smlouva tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. 
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Článek III. P ředmět smlouvy 
 

1. Název díla: „ENERGOBLOK – ul. Seiferta, Hlučín – oprava nap. uzlu“ 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmětem je úprava 
napojovacího uzlu rozvodu topné vody CZT za účelem snížení tepelných ztrát (dále jen „zařízení“) 
dle PD pro realizaci stavby, vypracované společností Unicont inženýring s.r.o., zak. číslo 17-10, 
z 06/2017. 

3. Předmětem díla je také zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve dvou 
vyhotoveních a nabídka zajištění pozáručního servisu. 

4.   Součástí předmětu díla je také: 
a) úplné a standardní provedení všech případných stavebních a montážních prací, konstrukcí, 

dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, 
b) kompletační a koordinační činnost, zajištění a provedení všech opatření organizačního a 

stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla, 
c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (je-li to 

potřebné); zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťo-
vání po dobu realizace díla a následné odstranění po dokončení díla, 

e) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů, 
f) doprava stavebního materiálu, zařízení a jiných věcí potřebných pro umístění zařízení na 

místa montáže, vyložení a umístění v souladu s pokyny objednatele, montáž díla a jeho 
úplné a řádné zprovoznění, proškolení pracovníků objednatele o údržbě a provozu díla,   

g) zajištění všech dovozních povolení předmětu díla do České republiky včetně úhrady všech 
celních a dalších obdobných povinností, 

h) likvidace veškerého odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a v souladu s dalšími právními předpisy, 

i) zajištění veškerých listinných a jiných dokladů a náležitostí - zejména se jedná o veškeré 
atesty, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní řády, plány oprav a údržby, zaškolení 
obsluhy, návody k obsluze a podobně, 

j) provedení sjednaných či obecně závaznými předpisy předepsaných zkoušek a dalších ob-
jednatelem požadovaných zkoušek (úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k 
převzetí díla objednatelem), zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných 
zkoušek, atestů, revizí, záručních listů v jazyce českém, 

k) poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z 
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporu-
chové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce díla, 

l) všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud 
jejich provedení je nebo se stane při provádění díla nezbytným, včetně všech činností ne-
zbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. 

5. Rozsah předmětu díla, zejména zařízení a požadavky na jeho fungování, jsou vymezeny: 
a) v Položkovém rozpočtu (dále jen „rozpo čet“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 
b) v Projektové dokumentaci (dále jen „projektová dokumentace “), která tvoří přílohu č. 2 této 

smlouvy. 
6.   Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjed-

nanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 
 

 
Článek IV. Vlastnictví díla a nebezpe čí škody na n ěm 

 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 

pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. Vlastníkem zařízení 
staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, 
které případně objednatel za účelem provádění díla předal zhotoviteli, je objednatel; nebezpečí 
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škody na těchto věcech v průběhu realizace díla až do jejich řádného vrácení objednateli nese 
zhotovitel. 

3. Nebezpečí škody vzniklé na prováděném díle nese až do řádného protokolárního převzetí díla 
objednatelem dle této smlouvy zhotovitel. Až do tohoto okamžiku nese zhotovitel veškeré náklady 
vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod na díle a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu 
díla. 

4. Za účelem předcházení škod se zhotovitel zavazuje v případě potřeby zajistit oplocení staveniště 
nebo jiné vhodné zabezpečení zařízení, a to od počátku realizace díla. Náklady s tímto spojené 
jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
Článek V. Místo pln ění 

 
Místem realizace díla objekt Energobloku na ul. J. Seiferta č.p. 1489 v Hlučíně, ležící na pozemku 
3088/22. 

 
Článek VI. Doba pln ění 

 
1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu této smlouvy a předání staveniště. 

Pokud nebude staveniště předáno, není zhotovitel oprávněn s realizací díla započít. Objednatel je 
oprávněn předat zhotoviteli staveniště v termínu dle svého rozhodnutí. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v době plánované výluky kotelny na ul. Dukelská 
ve lhůtě max. 5-ti kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli (běh této lhůty začíná 
plynout dnem následujícím po dni předání staveniště). 

3. V případě, že o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen práce na díle přerušit. O dobu, po kterou 
se v důsledku přerušení díla nezbytně zdrželo provádění díla, se posunuje doba plnění díla. 

4. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, bude zhotovitel oprávněn po těchto třech měsících 
objednateli vyfakturovat již realizované práce na díle podle čl. VIII této smlouvy a objednatel bude 
povinen tyto již realizované práce zhotoviteli uhradit. Před započetím dalších prací vyhotoví zhoto-
vitel v součinnosti s objednatelem zápis, jehož konečná verze musí být objednatelem odsouhla-
sena, a ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah 
nezbytných úprav pro další realizaci díla.  

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním, tj. zařízení a vý-
sledku projektové činnosti (projektové dokumentace skutečného provedení díla) objednateli bez vad 
a nedodělků po provedení řádné zkoušky díla podle čl. X odst. 10 této smlouvy. Objednatel je opráv-
něn, nikoliv však povinen, převzít i dílo nebo jeho část, které vykazuje drobné vady a nedodělky, 
které nebrání řádnému užívání díla. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis o předání a pře-
vzetí díla v souladu s čl. XII této smlouvy, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo 
nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

  
 

Článek VII. Cena díla 
 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran. Podrobný rozpis ceny je stanoven 
v rozpočtu, jež byl součástí nabídky zhotovitele, a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná. Cenu je možné změnit pouze možné změnit 
pouze na základě změny výše sazby DPH a v případě víceprací za podmínek uvedených v čl. VIII. 
této smlouvy. V takovém případě bude k této smlouvě uzavřen písemný dodatek. 

3. Cena za zhotovení předmětu dle této smlouvy činí 
 

Cena bez DPH  198 373 Kč   
DPH     41 658 Kč  
Cena včetně DPH  240 032 Kč   

(dále pouze „cena “) 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými práv-
ními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními 
předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tímto vznikla. 

5. V ceně jsou zahrnuty zejména veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro realizaci díla, včetně ná-
kladů s provedením díla věcně souvisejících, tj. zejména náklady na vybudování, provoz a demon-
táž zařízení staveniště, veškeré nutné a nezbytné práce a dodávky, místní, správní i jiné poplatky, 
náklady na vytýčení inženýrských sítí, náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla atd. 
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6. Zhotovitel přebírá podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností v souvislosti s 
prováděním díla – pro zhotovitele tedy bezvýjimečně platí, že změní-li se po uzavření smlouvy okol-
nosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro zhotovitele obtížnější, nemění to nic na 
povinnosti zhotovitele splnit dluh; ust. § 1765 odst. 1 a ust. § 2620 odst. 2 věta první občanského 
zákoníku se v případě změny okolností nepoužijí. 
 
 

  Článek VIII. Platební podmínky a podmínky, 
   za nichž je možné p řekro čit výši nabídkové ceny 

 
1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Práce bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktury “). Faktura musí mít 

náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.  
Fakturu objednatel zhotoviteli uhradí ve výši 85% vyúčtované částky, s tím, že zbývajících 15% z 
vyúčtované částky představuje zádržné objednatele. Toto zádržné objednatel zhotoviteli vyplatí do 
7 dnů poté, co zhotovitel provede úspěšné ukončení zkušebního provozu realizovaného dle čl. X. 
odst. 10 této smlouvy. V případě, že bude zkušební provoz neúspěšný, bude zádržné uvolněno do 
7 dnů od okamžiku, kdy zhotovitel odstraní vady, které byly zjištěny v rámci neúspěšného zkušeb-
ního provozu a zároveň - bude-li to objednatel požadovat - po úspěšném provedení opakovaného 
zkušebního provozu. 

3. Den vystavení faktury se nepovažuje za den dílčího plnění. Součástí faktury bude soupis provede-
ných prací a dodávek vyhotovený zhotovitelem s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců 
objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. 

4. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.  
5. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím 

držitele poštovní licence, a to na adresu objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy. 
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního a materiálového de-

níku, soupisu provedených prací i osobní prohlídkou prováděného díla přímo na staveništi. 
7. Zhotovitel je povinen objednateli, případně oprávněným zástupcům objednatele, provedení kontroly 

umožnit. 
8. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo 

faktura nebude obsahovat některou náležitost stanovenou příslušnými předpisy nebo touto 
smlouvou, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli 
bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede 
opravu vystavením nové faktury. 

9. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli, 

10. Povinnost zaplatit příslušné části ceny na základě faktury je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele. 

11. Požadavky objednatele na méněpráce nebo vícepráce uplatní objednatel vůči uchazeči písemnou 
formou, a to záznamem ve stavebním deníku. Povinnost realizovat takovéto změny vzniká zhotovi-
teli dnem, kdy se seznámí se zápisem ve stavebním deníku. S přihlédnutím k omezení či zvýšení 
rozsahu díla jsou smluvní strany povinny provést odpovídající změnu této smlouvy, a to formou 
dodatku ke smlouvě. 

12. Zhotovitel je oprávněn požadovat přiměřeně zvýšenou cenu za provedené vícepráce pouze v pří-
padě, že se předmět díla (jeho rozsah, druh či provedení atp.) oproti specifikaci uvedené v této 
smlouvě, jejích přílohách nebo výzvě k podání nabídky na zakázku změní vlivem dodatečných po-
žadavkům objednatele na tyto vícepráce a v případě, že je takováto změna ceny díla odsouhlasena 
v písemně uzavřeném dodatku k této smlouvě. V případě méněprací bude sjednaná cena díla vždy 
snížena s přihlédnutím k těmto méněpracem, a to bez ohledu na to, zda bude tato změna sjednána 
v dodatku k této smlouvě.  

13. V případě, že zhotovitel při realizaci díla zjistí potřebu provedení jakýchkoli víceprací či méněprací, 
je povinen o tomto písemně informovat objednatele. Zhotovitel je oprávněn takovéto vícepráce re-
alizovat teprve po jejich písemném odsouhlasení objednatelem. Ohledně ceny těchto víceprací platí 
přiměřeně odst. 13 tohoto článku smlouvy.  

14. Práce vyplývající ze skutečností uvedených v předchozích odstavcích budou pro účely fakturace 
oceňovány podle rozpočtů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy; v případě, že stavební práce nebo 
dodávky, které budou předmětem víceprací, nebudou v těchto rozpočtech obsaženy, budou oce-
něny přiměřeně podle ceníku ÚRS s případnou korekcí odpovídající procentnímu rozdílu mezi cel-
kovou cenou díla dle ceníku URS a celkovou sjednanou cenou díla dle této smlouvy. 
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O výsledné částky, které vyplynou z tohoto ocenění, bude v souladu se zákonem snížena nebo 
zvýšena cena sjednaná ve smlouvě. 

15. Způsob prokazování změny ceny: Zhotovitel předloží objednateli požadavek na úpravu ceny, a to 
formou nové kalkulace ceny doložené listinami prokazující oprávněnost požadavku na úpravu ceny. 
Ke změně ceny může dojít pouze na základě dohody objednatele a zhotovitele, která nemůže mít 
zpětnou účinnost. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebu-
dou zhotoviteli uhrazeny z žádného právního titulu. 

16. Smluvní cenu lze dále změnit v případě, kdy dojde ke změnám právních předpisů majících vliv na 
změnu ceny (např. změny daňových předpisů apod.). 

  
 

Článek IX. Jakost díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, jejími přílohami, vý-
zvou k podání nabídky na zakázku, požadavky objednatele a všemi právními předpisy a normami, 
jež se k provádění díla vztahují. Provedené dílo musí uspokojit stanovené potřeby objednatele a 
osob, kterým je dílo určeno, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatel-
nost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Zhotovitel se za tímto účelem 
zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a 
mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s výzvou k podání nabídky na za-
kázku, s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technologic-
kých postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami 
a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a po-
stupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a 
dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky 
je povinen zhotovitel odstranit na své náklady v souladu s čl. XIII této smlouvy. 

3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené výzvou k podání nabídky na zakázku a nesmí se odchýlit 
od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých jsou podklady pro realizaci díla zpraco-
vány. Tyto parametry jsou pro zhotovitele závazné.  

4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou v této smlouvě, jejích přílohách 
či výzvě k podání nabídky na zakázku, lze použít pouze takových postupů a materiálů, které v době 
realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými 
normami. Jakékoliv změny musí být předem odsouhlaseny objednatelem a stavebním dozorem. 

5. Jakost dodávaných materiálů, konstrukcí a veškerých dalších částí díla bude dokladována přede-
psaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.  

 
 

Článek X. Provád ění díla 
 

1. Není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo pro objednatele provede včas, na svůj náklad a na své nebezpečí. 
3. Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) provést dílo v jakosti podle čl. IX této smlouvy, 
b) zajistit veškeré věci, které jsou potřebné k provedení díla, 
c) předat objednateli v českém jazyce všechny doklady o zkouškách, revizích, atestech dodaného 

zařízení, vč. informačních a prezentačních technologií, 
d) řídit se při provádění díla pokyny objednatele a provést dílo tak, aby nebyla nad míru přiměře-

nou poměrům narušena činnost objednatele, 
e) v případě znečištění prostor při realizaci díla provádět průběžně úklid a prostory uvést vždy do 

původního stavu, 
f) odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady, 
g) provést dílo sám, případně prostřednictvím subdodavatelů, jejichž seznam je uveden v příloze 

č. 6 této smlouvy (jedná se o dokument, který byl předložen zhotovitelem v rámci nabídky po-
dané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku). Zhotovitel je oprávněn pověřit provede-
ním části díla jinou osobu pouze po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, 
že takto pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
provedl sám. Zhotovitel se zavazuje vždy kontrolovat a koordinovat činnost svých subdodava-
telů; 
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h) na své náklady zejména zabezpečit všechny podmínky provádění díla uvedené v jakýchkoli 
vyjádřeních, povoleních či jiných obdobných dokumentech předaných zhotoviteli před i po pod-
pisu této smlouvy, 

i) na své náklady zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým místům plnění, a to včetně případ-
ného zásobování, pokud to charakter díla vyžaduje, 

j) na soukromých komunikacích dotčených realizací díla se řídit pokyny jejich vlastníků, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak, 

k) po provedení prací upravit pozemky dotčené prováděním díla a zápisem o předání a převzetí 
je předat jejich vlastníkům, pokud to charakter díla vyžaduje, 

l) na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit skládky na všechny druhy od-
padů vyplývajících z realizace předmětu díla, 

m) zajistit oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení předmětu díla; náklady s tím spojené 
jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla podle čl. VII této smlouvy, 

n) pokud to bude v rámci provádění díla nutné, zabezpečit povolení k uzavírkám, prokopávkám, 
záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení 
apod., a to podle této smlouvy, jejích příloh a dalších podkladů pro provádění díla, a uvést tyto 
prostory do původního stavu vč. jejich předání správci., 

o) zajistit vytýčení veškerých podzemních sítí a zajistit jejich předání jednotlivým správcům pí-
semně, zajistit dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování 
okolí, ke znečištění komunikací apod., 

p) realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů 
osobami, které tuto podmínku splňují, 

q) po skončení prací na díle staveniště vyklidit a vyčistit v termínu uvedeném v zápisu o předání 
a převzetí díla.  

4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a za-
bezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami v souladu s příslušnými právními před-
pisy a normami.  

5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, 
jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Výzva musí být učiněna písemně ve formě 
doporučeného dopisu a zaslána na adresu objednatele uvedenou v čl. 1 této smlouvy, případně 
musí být objednateli doručena jiným prokazatelným způsobem (např. osobně na podatelnu objed-
natele na adrese uvedené v čl. 1 této smlouvy). V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez 
vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná 
výzva nebude objednateli prokazatelně doručena, objednatel se z tohoto důvodu ke kontrole nedo-
staví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou mu tyto provedené práce uhra-
zeny.  

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen tuto 
skutečnost bezodkladně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Tento další postup musí 
být objednatelem schválen.  

7. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhod-
nost pokynů objednatele či věcí, které mu objednatel k provedení díla předal. 

8. Zhotovitel, nebo jím písemně zmocněná osoba, je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných 
objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Tento zápis učiní objednatel zpravidla alespoň 5 dnů 
předem. V odůvodněných případech je však objednatel oprávněn stanovit kontrolní den i jiným způ-
sobem a v kratší lhůtě. 

9. Zhotovitel se zavazuje po ukončení díla (před jeho předáním objednateli) realizovat na díle nainsta-
lovaném a zprovozněném v místech plnění funkční zkoušku (dále pouze „zkouška díla “). K účasti 
na zkoušce díla je zhotovitel povinen objednatele s dostatečným předstihem, nejméně však 3 dny 
předem, vyzvat. Zkouška díla bude považována za úspěšnou pouze v případě, že dílo bude zcela 
splňovat požadavky na specifikaci předmětu díla uvedené v čl. III této smlouvy, na jakost díla podle 
čl. IX této smlouvy, v jejích přílohách a v ostatních podkladech pro realizaci díla. V případě, že dílo 
nebude zcela splňovat stanovené požadavky, je Zhotovitel oprávněn opakovat provedení zkoušky 
díla (po předchozím odstranění důvodu selhání první takovéto zkoušky díla), a to nejpozději do 14 
dnů od první neúspěšné zkoušky díla a zároveň písemně informovat objednatele o důvodech se-
lhání první zkoušky díla. V případě, že zkouška díla nebude úspěšná ani na druhý pokus, je objed-
natel oprávněn dohodnout si z těchto důvodů se zhotovitelem konání další zkoušky díla nebo od 
této smlouvy odstoupit. Provedení této další zkoušky díla, jakož i následná práva zhotovitele, budou 
stejná jako po provedení první zkoušky díla. Úspěšné provedení zkoušky díla objednatel potvrdí 
formou podpisu protokolu o řádné realizaci zkoušky díla a je podmínkou protokolárního převzetí díla 
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objednatelem podle čl. XII této smlouvy. 
10. Po předání díla objednateli bude objednatelem zahájen zkušební provoz díla. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli přístup k dílu po dobu provádění zkušebního provozu. Po ukončení zkušebního 
provozu bude smluvními stranami proveden zápis o průběhu zkušebního provozu, v němž budou 
popsány případné vady a určen termín pro jejich bezplatné odstranění zhotovitelem. Po odstranění 
těchto vad zhotovitelem je objednatel oprávněn požadovat provedení nového zkušebního provozu. 
Zkušební provoz se považuje za úspěšně provedený, pokud dílo po dobu jeho trvání nebude vyka-
zovat žádné vady a bude vydán kolaudační souhlas. 

 
 

Článek XI. Stavební deník 
 

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 zákona č. 183/2006 
Sb., stavebního zákona, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 
Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku 
všechny povinné údaje podle příslušných právních předpisů, a dále údaje, které pokládá za důležité 
pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají z této smlouvy a pokynů objednatele. 

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník k tomu objed-
natelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží objednateli nebo jeho zástupci 
k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve staveb-
ním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů od jeho předložení zástupci zhotovitele, jinak se má za to, 
že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat 
zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro 
případ sporu. 

3. Stavební deník musí obsahovat zejména: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny 

těchto údajů, 
b) základní údaje o díle v souladu s realizační projektovou dokumentací díla, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn. 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí 
být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý 
zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná 
se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumen-

taci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, 
e) výzvy k účasti na zkouškách dle § 2607 občanského zákoníku. 

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí díla až do konce záruční doby sjed-
nané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Pro-
vádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad 
a nedodělků. 

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu provádění díla 
prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

8. Zhotovitel je povinen do deníku zapisovat i vícepráce nebo méněpráce. Tyto zápisy budou sloužit 
jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě dle článku VIII této smlouvy.  

 
 

Článek XII. P ředání díla 
 

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v místě plnění dle čl. V této smlouvy, a to zápisem o předání a 
převzetí díla, který se stane nedílnou součástí této smlouvy (dále pouze „zápis o p ředání a p ře-
vzetí díla “), bude-li dílo, tj. zařízení i výsledek projektové činnosti, dodáno úplné a vizuálně nepo-
škozené a bude-li úspěšně provedena zkouška díla podle čl. X odst. 10 této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o dokončení díla, a to zápisem ve stavebním deníku 
ve lhůtě 5 dnů před zahájením přejímacího řízení. 



ENERGOBLOK – ul. Seiferta, Hlučín – oprava nap. uzlu 8

3. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dílo vykazuje drobné vady 
a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla. Tyto drobné vady a nedodělky budou zazname-
nány v zápise o předání a převzetí díla a bude stanoven termín, ve kterém bude zhotovitel povinen 
je odstranit. 

4. Zápis o předání a převzetí díla bude sepsán zhotovitelem a bude obsahovat zejména: 
a) název díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání a čísla příslušných stavebních povolení/souhlasů, 
e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
f) prohlášení objednatele, že dílo přebírá, 
g) datum a místo sepsání tohoto zápisu, 
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
i) seznam převzaté dokumentace,  
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části, 
k) termín vyklizení staveniště, 
l) datum ukončení záruky na dílo, 
m) případné drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému provozu a užívání díla, včetně ter-

mínů jejich odstranění. 
5. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a 

předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení 
o shodě. 

6. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise o předání a převzetí díla cokoliv, co 
budou ohledně díla považovat za významné. 

   
 

Článek XIII. Záru ční podmínky a vady díla  
 

1. Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, přísluš-
ným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. po-
kud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle v záruční době. Za vady díla, které se 
projeví po záruční době, odpovídá, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.  

3. Délka záruky pro stavební a montážní práce činí:  60 měsíců 
4. Délka záruky pro dodávky: 24 měsíců, pokud nebude výrobci stanovena delší záruční lhůta, pokud 

výrobci poskytují delší záruku, odpovídá délka záruky takovéto delší záruční době poskytované 
výrobci daných dodávek. 

5. Po dobu běhu záruční doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti požadované touto 
smlouvou.  

6. Před uplynutím sjednané záruční doby se zhotovitel zavazuje odstranit případné vady, které se na 
díle vyskytnou, a to ve lhůtách a za podmínek podle tohoto článku. Po uplynutí záruční doby se 
zhotovitel zavazuje objednateli na jeho výzvu ve lhůtě 2 pracovních dnů sdělit aktuální a pravdivou 
informaci o subjektu, který je v dané lokalitě způsobilý k poskytnutí pozáručního servisu; v případě, 
že tak neučiní, odpovídá objednateli za škodu, která mu tím vznikla. 

7. Záruční doba začíná plynout dnem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, tj. dnem pod-
pisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, Záruční doba se staví po dobu, 
po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.  

8. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby (např. při kolaudačním řízení), 
objednatel bude u zhotovitele reklamovat. Oznámení (dále pouze „reklamace “) bude učiněno pí-
semně (postačí formou e-mailu) a odesláno zhotoviteli na kontaktní údaje uvedené čl. I. této 
smlouvy. Reklamace může být učiněna i telefonicky, přičemž takto učiněné oznámení musí být 
potvrzeno reklamací zaslanou výše uvedeným způsobem. V reklamaci objednatel uvede výskyt 
vady, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. V reklamaci objednatel dále uvede volbu svého re-
klamačního nároku dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn vy-
brat způsob zjednání nápravy podle svého uvážení, neučiní-li tak, má se za to, že požaduje bez-
platné odstranění vady. 

9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neu-
znává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
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10. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do de-
seti dnů od obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do právní moci rozhodnutí soudu. 

11. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady neprodleně, nejpozději však do 24 hodin 
od oznámení objednatelem.  

12. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od nastoupení k jejímu odstranění, nejpoz-
ději však do 5 dnů od okamžiku, kdy měl zhotovitel k odstraňování vady nastoupit. Pro termíny 
odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické 
podmínky pro provádění prací – z těchto důvodů se objednatel se zhotovitelem mohou v konkrét-
ním případě písemně dohodnout na jiném termínu odstranění vady.  

13. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednané době či nenastoupí-li k jejímu odstraňování ve sjednané 
lhůtě, je objednatel oprávněn již bez dalšího nechat odstranit vadu třetí osobou a náklady na tako-
véto odstranění vady vyúčtovat zhotoviteli.  

14. Záruční doba díla se prodlužuje o dobu, o kterou byl přerušen provoz díla z důvodu vad díla. 
15. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně formou předávacího protokolu. 
16. Zhotovitel se zavazuje nést všechny náklady s odstraněním vady související, zejména zabezpečit 

na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy, po dobu odstraňování vady. 
17. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

či provedená telefonicky (a následně, tj. po záruční lhůtě doplněná písemně v souladu s odst. 8 
tohoto článku) v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

  
 

Článek XIV. Smluvní pokuty 
 

1. Smluvní pokuta v případě prodlení s řádným předáním díla v termínu podle čl. VI odst. 2 této 
smlouvy a za podmínek stanovených v čl. XII této smlouvy se sjednává ve výši 5000,- Kč za každý 
i jen započatý den prodlení s předáním díla.  

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve sjednané lhůtě podle zápisu o předání a převzetí 
díla. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý zjištěný případ 
nedodržení pořádku na pracovišti ve smyslu článku X. odst. 3 písm. l) této smlouvy. Tuto pokutu je 
objednatel účtovat až poté, co zhotovitel svoji povinnost nesplní ani poté, co byl na zjištěné nedo-
statky objednatelem písemně upozorněn a byla mu poskytnuta dodatečná lhůta k jejich odstranění. 
Takovéto upozornění objednatele není vyžadováno pro každý jednotlivý případ zjištěného nedodr-
žení pořádku na pracoviště – postačí jedno upozornění pro všechny následně zjištěné případy 
porušení této povinnosti.  

4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, dle čl. XIII této 
smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý i jen 
započatý den prodlení, a to za jakoukoli vadu jednotlivě. 

5. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době dle č. XIII 
této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý 
i jen započatý den prodlení, a to za každou vadu jednotlivě. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení poměru subdodavatelských prací uvedených v pří-
loze č. 6 této smlouvy nebo při využití subdodavatele, který v příloze č. 6 této smlouvy nebyl uve-
den, bez předchozího souhlasu objednatele, uhradí objednateli na jeho žádost smluvní pokutu ve 
výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každé takové porušení. 

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

8. Zánik jakékoliv závazku podle této smlouvy z důvodu pozdního plnění zhotovitele není důvodem 
pro zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním této smlouvy. 

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění. 
10. Zaplacení smluvní pokuty nemá za následek zánik povinnosti zhotovitele k náhradě škody, kterou 

porušením povinnosti objednateli způsobil. Náhrada škody je vedle smluvní pokuty vymahatelná v 
plné výši. 

11. Podkladem pro uhrazení smluvní pokuty popř. nároku z titulu náhrady škody, bude zvláštní vyúčto-
vání - faktura.  Strany se dohodly, že splatnost tohoto vyúčtování - faktur je 30 dnů od jejich doru-
čení povinné Smluvní straně. 
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Článek XV. Zánik smlouvy 

 
1.  Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) jednostranným odstoupením od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě a v občanském 

zákoníku. 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud se zhotovitel dostane do prodlení s provede-

ním díla podle čl. VI odst. 2 (potvrzeného podpisem záznamu o předání a převzetí díla) o více než 
14 dnů nebo v případě neúspěšně provedené zkoušky díla za podmínek uvedených v čl. X odst. 
10 této smlouvy. Do doby prodlení se nezapočítává doba, kdy je zhotovitel v prodlení z důvodů na 
straně objednatele. 

3. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
vrátil nejpozději ve lhůtě 10 dnů od odstoupení od smlouvy všechny dosud zaplacené zálohové 
platby, a následně dílo demontovat a na své náklady odvézt z místa plnění. Objednatel je oprávněn 
předmět díla zadržet až do doby vrácení všech zaplacených zálohových plateb objednateli. V pří-
padě, že objednatel nebude požadovat demontáž zhotovovaného díla, je zhotovitel oprávněn po-
žadovat po objednateli pouze účelně vynaložené náklady, které do doby odstoupení od smlouvy 
objednatelem pro zhotovení díla vynaložil. 

4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a nahradit škodu, která v důsledku nepl-
nění této smlouvy zhotovitelem objednateli vznikla, a to do 10 dnů od doručení žádosti o náhradu 
škodu. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení písemného 
oznámení druhé smluvní straně. 

6. V případě zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objed-
nateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a dále uhradit objed-
nateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil, a 
které se staly součástí díla. Smluvní strany při zániku závazku před řádným předáním a převzetí 
díla vždy uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

7. Každá ze smluvních stran je povinna vynaložit veškeré možné úsilí pro to, aby byl vznik nákladů 
ve smyslu tohoto článku minimální. 

 
 

Článek XVI. Záv ěrečná ujednání 
 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, a to pouze formou písemných dodatků 

na jedné listině, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Zhotovitel ani objednatel nejsou oprávněni postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 2. strany. Zhotovitel není oprávněn započíst ja-
koukoli svou pohledávku vzniklou dle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objed-
natele.   

4. Zhotovitel prohlašuje, že dodávky a řešení, která tvoří předmět této smlouvy, nejsou chráněny pro-
středky ochrany průmyslových práva, netrpí jinými právními vadami, ani nepoškozují práva třetích 
osob.  

5. Případná neplatnost či neúčinnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplat-
nost ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této 
smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů 
nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem nahradí ustanovení původní neplatné či 
neúčinné ustanovení.  

6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 
ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

7. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
8. Práva smluvních stran vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 7 let ode dne, kdy mohla být 

uplatněna poprvé.  
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 

měly a chtěly ve smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný 
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projev stran učiněný při jednání o této smlouvě, před jejím uzavřením, ani projev učiněný po uza-
vření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a neza-
kládá žádný závazek žádné ze stran.   

10. Smluvní strany vylučují aplikaci § 557 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (výklad 
použitého výrazu). 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uza-
vřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 
stvrzují svými podpisy. 

12. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zá-
stupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 
 
 

Přílohy smlouvy o dílo: 
 

− Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
− Příloha č. 2: Projektová dokumentace 

 
 
 
V Hlučíně dne: 10. 8. 2017  V Hlučíně dne: 9. 8. 2017 
 
 
 
 
_________________________     _________________________ 
 objednatel  zhotovitel 
 Teplo Hlučín spol. s r. o. ………………………………………… 
 Ing. Petr Rončka, jednatel ………………………………………… 



Specifikace/Slepý rozpo čet
Rozpo čet JKSO 
Objekt Název objektu SKP 

ENERGOBLOK - ul.Seiferta Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

ENERGOBLOK - ul.Seiferta,Hlučín - oprava nap.uzlu Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 17-10
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 198 373 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 198 373 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 198 373 Ostatní náklady neuvedené 0

198 373 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Martin Plaček Jméno :

Datum : Datum : 31.7.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Unicont inženýring s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

198 373 Kč
41 658 Kč

0 Kč
0 Kč

240 032 Kč
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