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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL-842/2025/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 
oprávněn jednat o věcech technických: 

Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36
Praha 5, PSČ 150 21

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: 257 099 249 e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: HRP servis, s.r.o.
sídlo: Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna
oprávněn k podpisu smlouvy: Radek Plachý, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech smluvních: Radek Plachý, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických:
IČO: 26930781
DIČ: CZ26930781
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 46123
tel.: +420 602 778 185 e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání 
veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „PK Hořín – obnova 
řídícího systému ovládání plavebních komor” (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla 
nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 
veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro 
objednatele dílo s názvem „PK Hořín – obnova řídícího systému ovládání plavebních 
komor” (dále jen „dílo“).
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3. Předmětem díla je obnova řídícího systému ovládání plavebních komor Hořín dle projektové 
dokumentace č. 1802 z roku 2024 od firmy SATEC, s.r.o. (dále jen „projektová dokumentace“).

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které 
bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla a následně i po dobu trvání záruční doby 
koordinovat veškeré činnosti související s jeho prováděním s objednatelem a jím zvoleným 
programátorem, jakožto osobou odborně znalou předmětu díla a poskytovat mu plnou 
součinnost při oživení a nastavení řídícího systému ovládání plavebních komor, a to bez 
dalšího vlivu na celkovou cenu díla uvedenou v čl. III. smlouvy Objednatel požaduje plnou 
kompatibilitu díla se stávající technologií PK Hořín, zejména s ovládací technologií pro řízení 
a zdvih pohyblivé části mostu tak, aby řádný provoz vodního díla Hořín nebyl narušen. 

6. Místo provádění díla je dáno projektovou dokumentací díla. Dílo bude prováděno na VD Hořín, 
k. ú. Hořín (ř. km 1) na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci.

7. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této 
smlouvy a následujících závazných dokumentů:
a) příslušné projektové dokumentace, zpracované firmou SATEC, s.r.o., se sídlem Nerudova 

439, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, IČO 15052044 v roce 2024, která byla předána v rámci 
zadávacího řízení,

b) nabídky zhotovitele na Veřejnou zakázku ze dne 12. 3. 2025.

8. Za součást díla je považováno rovněž:
a) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla (2 paré v listinné podobě, 

1x v digitální podobě ve formátu.pdf a 1x v digitální podobě v editovatelných formátech 
.doc, .xls, .dwg apod.),

b) likvidace veškerého stavebního a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným 
způsobem, zajištění skládek a deponií, vč. vedení evidence o vzniklých odpadech 
a předání dokladů o jejich likvidaci objednateli při předání a převzetí díla (2 paré v listinné 
podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf), jako součást dokladové části díla,

c) zhotovitel je z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) původcem všech 
odpadů vzniklých v rámci provádění díla, zhotovitel bude s těmito odpady nakládat jako 
původce na vlastní náklady, původce odpadů je povinen odpady převést do vlastnictví 
pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle zákona o odpadech (oprávnění na základě 
rozhodnutí vydané krajským úřadem/magistrátem),

d) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního 
prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha pracoviště, 

e) vybudování pracoviště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených 
vlastníků pozemků,

f) zajištění technického řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení 
a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,

g) zajištění veškerých veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení 
vyžadovaných závaznými předpisy, která budou nutná k provedení díla, dle zhotovitelem 
zvoleného technologického postupu prací, včetně případných stavebních povolení (např. 
pro zařízení staveniště, případných změn v průběhu výstavby, apod.). Zhotovitel není 
oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, 
souhlasu či schválení, vytyčení všech inženýrských sítí a projednání postupu všech prací 
s jejich provozovateli vč. projednání a zajištění případných přeložek uvedených 
v projektové dokumentaci,
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h) odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených 
dílem, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu 
provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby,

i) provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 
technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (1 paré v listinné podobě), jako součást 
dokladové části díla,

j) zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně 
zdraví osob na pracovišti vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných 
zhotovitelem i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

k) nutná koordinace a součinnost zhotovitele i všech poddodavatelů s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti, v případě, že bude určen 
objednatelem na základě zákona č. 309/2006 Sb.,

l) zajištění pracoviště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti 
a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
pracovišti,

m) splnění podmínek dotčených orgánů a organizací v případech, kdy je v podmínkách 
vyjádření či správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost 
objednatele projednat, oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem 
či organizací, přenáší objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V případě potřeby účasti 
objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve zhotovitel objednatele 
k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem,

n) pasportizace objektů (nemovitostí) dílem bezprostředně dotčených před zahájením prací,
o) validační protokol pro technické řešení řídícího systému v souladu analýzou rizik,
p) validační protokol kontrolu souladu aplikačního software s analýzou rizik,
r) veškeré práce vyplývající ze zadávací dokumentace a popsané v příslušné dokumentaci.

9. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, technickou, 
ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci díla a stejně tak i za 
provádění prací a dodávek.

II. Lhůty a podmínky realizace díla 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
a) zahájení prací:

bez zbytečného odkladu po předání pracoviště.

b) dokončení montážních prací na díle, vč. jeho zprovoznění:
nejpozději do 2 týdnů před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. d) 
tohoto odstavce.

c) zkušební provoz:
dva týdny od dokončení montážních prací na díle, vč. jeho zprovoznění dle písm. b) 
tohoto odstavce.

d) předání a převzetí dokončeného díla: 
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nejpozději do 180 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání 
pracoviště).

2. Doba podle odst. 1. písm. d) tohoto článku může být přiměřeně prodloužena v případě, 
že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, 
a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny.

3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že
a) nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle 

na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XV. odst. 3. smlouvy; za takové 
překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně

i. závažná porušení veřejného pořádku v místě provádění díla nebo jeho bezprostřední 
blízkosti, pokud znemožňují přístup na pracoviště,

ii. archeologický nález v místě provádění díla a nutnost provedení archeologických 
prací,

iii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povětrnostní podmínky znemožňující 
provádění díla a

iv. opatření přijatá orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření 
nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla;

b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, překáží-li takový 
nevhodný pokyn objednatele v řádném provádění díla; nebo

c) objednatel porušil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění díla 
dle této smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na řádné provádění díla.

4. Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, 
avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži zhotoviteli. Dobou trvání překážky 
ve smyslu předchozí věty je pro překážku podle odst. 3. písm. b) tohoto článku
a) doba od oznámení nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjádření objednatele 

o změně pokynu nebo o skutečnosti, že na pokynu trvá, a
b) doba, po kterou nebylo možné řádně provádět dílo z důvodu překonání podstaty 

nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

5. V případě výskytu překážek dle odst. 3. tohoto článku má zhotovitel v souladu s odst. 4. tohoto 
článku na prodloužení termínů, jež taková překážka negativně ovlivňuje, nárok, nedohodne-li 
se s objednatelem na jiném postupu.

6. Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této 
smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ 
a budou provedena v souladu s čl. XV. odst. 8. této smlouvy, a to při dodržení podmínky 
vyplývající z předchozího odstavce.

III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 
10 769 969 Kč bez DPH, (slovy: deset milionů sedm set šedesát devět tisíc devět set 
šedesát devět korun českých).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny 
jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy jako 
příloha č. 1.
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K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu díla, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle 
této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací, ze zadávací 
dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny rozsahu nebo objemu díla 
budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. K jejich posouzení 
budou vždy použity při kalkulaci ceny jako prioritní ceny uvedené v nabídce. Veškeré změny 
budou provedeny v souladu s čl. XV. odst. 8. této smlouvy.

3. Cena díla je zpracována oceněním položek soupisu prací včetně vedlejších a ostatních 
nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a služby nutné k řádnému a úplnému 
zhotovení předmětu plnění veřejné zakázky a jeho uvedení do provozu, které vyplývají ze 
zadávacích podmínek, z této smlouvy, z položek soupisu prací, z výčtu vedlejších a ostatních 
nákladů, v nichž jsou zahrnuty rovněž náklady uvedené v článku I. odst. 8. této smlouvy.

4. Pro případ, že by došlo ke změnám, které nelze podle položek uvedených v soupisu prací 
použít, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání 
a vzájemného odsouhlasení soupisu prací a zejména ocenění požadovaných konkrétních 
prací a výkonů tak, aby nedošlo k porušení znění § 222 ZZVZ.

5. Zhotovitel se zavazuje předložit k projednání a dalšímu postupu objednateli přehled 
dodatečných prací, a to nejpozději při technické přejímce dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. 
Tento přehled dodatečných prací musí být nejpozději ke stanovenému termínu odsouhlasen 
po věcné stránce zástupcem objednatele. Pokud zhotovitel nepředloží odsouhlasený přehled 
dodatečných prací v uvedeném termínu, nebude požadavek na dodatečné práce 
objednatelem akceptován.

6. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací 
faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce. Měsíční 
dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 10 kalendářních dní ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených prací, 
potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí 
obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny 
díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným 
zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.

7. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo 
smlouvy objednatele a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury bude soupis 
provedených prací podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických 
a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických, případně zápis o předání 
a převzetí díla dle čl. VII. odst. 10. této smlouvy.

8. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli ve formátu 
*.pdf na e-mail: fakturace@pvl.cz.

9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu 
bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

mailto:fakturace@pvl.cz
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10. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli 
pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není 
dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst 
žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele.

11. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 
s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací 
či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. 
Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli ve formátu *.pdf na e-mail: fakturace@pvl.cz.

IV. Podmínky provádění díla
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy 
a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost 
díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat Havarijní a Povodňový plán, schválený příslušným úřadem, 
pro zázemí a provoz vodního díla Vraňany – Hořín. Při zahájení realizace díla bude zhotovitel 
s plány seznámen. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu dodržování jejich podmínek.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který 
by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se 
nahradit škodu, která tímto vznikla.

4. Dílo bude realizováno dle příslušné projektové dokumentace, která byla předána v rámci 
zadávacího řízení a dle požadavků uvedených a zřejmých ze zadávací dokumentace a z této 
smlouvy.

5. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 
písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu 
sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě 
požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést 
nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na 
náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, 
pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.   

6. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to 
i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým 
nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovídá za případné škody 
způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci,  
předaném pracovišti, až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví vlastních 
zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti 
s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem 
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební 
činností.

mailto:fakturace@pvl.cz
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7. Zhotovitel vede po celou dobu díla montážní deník, který musí být během celé doby, po kterou 
se na díle pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále 
jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, 
případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do montážního deníku dle 
smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do montážního deníku. Deník 
vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický 
dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu 
s dokumentací skutečného provedení díla a dalšími listinnými dokumenty při přejímacím 
řízení.

8. Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo 
obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je 
oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi 
vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu osob pro účely prokázání 
splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky, podílely na provádění díla 
v rozsahu své funkce. Změna takové osoby za jinou osobu je možná postupem podle čl. XV. 
odst. 8. této smlouvy, a to pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje 
příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. 
Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle 
příslušných ustanovení zadávacích podmínek. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před 
změnou níže uvedené osoby nebo se nebude níže uvedená osoba podílet na provádění díla 
v rozsahu uvedené funkce, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy 
s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

10. Seznam osob, které se v souladu s předchozím odstavcem podílejí na provádění díla:

Programátor pro validaci 
provedení aplikačního software 
v souladu s analýzou rizik

Bc. Martin Břeň

Technik pro validaci provedení 
technického řešení v souladu 
s analýzou rizik

Bc. Tomáš Doležel

Hlavní konstruktér Radek Liška

11. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla 
v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového 
poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem podle čl. XV. odst. 8., a to pouze 
za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky 
kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti 
prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace. 
Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže uvedeného poddodavatele nebo se 
nebude níže uvedený poddodavatel podílet na provádění díla v níže uvedeném rozsahu, 
bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele odstoupit 
od smlouvy.

Identifikační údaje všech poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace:
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název SATEC, s.r.o.

sídlo Nerudova 439, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

IČO 15052044

DIČ CZ15052044

zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 202

rozsah vykonávaných 
stavebních prací nebo služeb

Dodávka PLC Schneider Electric, realizace části stavby 
4.1 – Tvorba programu PLC pro řízení plavebních komor, 
4.2 – Tvorba programu vizualizace pro řízení plavebních 
komor, 4.3 – Tvorba návodů pro obsluhu, 6.1 – 
Vypracování projektu elektro – pro realizaci stavby (RDS), 
6.2 – Autorský dozor, 6.3 – Vypracování projektu elektro – 
dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

název SYSTEMOTRONIC, s.r.o.

sídlo Hybešova 724/38, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO 41601564

DIČ CZ41601564

zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2115

rozsah vykonávaných 
stavebních prací nebo služeb

Realizace části stavby 6.9 – Validace technického řešení 
zařízení s ohledem na analýzu rizik, vypracování 
validačního protokolu

12. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Dále je povinen 
identifikovat poddodavatele v souladu s § 105 odst. 3 ZZVZ před zahájením provádění díla 
poddodavatelem, nebyl-li poddodavatel identifikován před podpisem smlouvy v souladu 
s uvedeným ustanovením. Tuto povinnost zhotovitel splní uvedením identifikačních údajů dle 
§ 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ.

13. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele 
zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného 
odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh díla a plnění povinností 
zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny 
poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

14. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
k mezinárodním sankcím, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné 
zakázky. Objednatel je oprávněn plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě 
definovaném Čestným prohlášením k mezinárodním sankcím je zhotovitel povinen změnit 
poddodavatele v souladu s touto smlouvou. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní pravidlo pro 
změnu poddodavatelů, je zhotovitel povinen provést změnu bez zbytečného odkladu tak, aby 
nedošlo k narušení plynulého průběhu provádění díla a plnění povinností zhotovitele; 
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zhotovitel v takovém případě zároveň přímo odpovídá za výběr a řádnou koordinaci všech 
poddodavatelů a objednatel je oprávněn požadovat změnu kteréhokoliv poddodavatele. 
Takovou změnu je zhotovitel povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo 
k jejímu provedení může zhotovitele vyzvat objednatel. V případě neprovedení takové změny 
bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny 
takového poddodavatele. Jako počátek běhu nároku na smluvní pokutu smluvní strany 
sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn 
odstoupit od smlouvy v případě, že
a) budou proti zhotoviteli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve 

smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo
b) zhotovitel odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu 

Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového poddodavatele nevymění 
do 10 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele podle tohoto odstavce.

15. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané 
v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, 
a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 
dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od 
doručení výzvy objednatele.

16. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým 
důsledkem prací při provádění díla. Dále je zhotovitel povinen při výkonu administrativních 
činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo 
recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.

17. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený 
materiál a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu 
v průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, jak 
stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady zhotovitele. 
Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně 
zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, 
platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

18. Zhotovitel je povinen na předaném pracovišti zajistit dodržování právních a ostatních předpisů 
týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů 
zhotovitele.

19. Zhotovitel zajistí na pracovišti hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování 
první lékařské pomoci.

20. Zhotovitel je povinen provádět práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to zejména 
vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. 
V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele 
provést nápravu.

V. Pracoviště
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště nejpozději do 15 kalendářních dní od 

nabytí účinnosti této smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
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2. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit pracoviště 
a upravit je do  stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento 
stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu. 

3. Zhotovitel zajistí provádění všech prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných 
nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní i nadzemní 
zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

VI. Kontrola provádění díla
1. Objednatel vykonává na díle občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho 

průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a příslušnou 
projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí 
oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit 
zápisem do stavebního (montážního) deníku.

2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je 
však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděného díla, život nebo zdraví 
pracovníků na pracovišti, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je 
osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz 
k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního (montážního) deníku. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce 
do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve 
věcech technických.

3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při 
tom oprávněn vstupovat na všechna pracoviště zhotovitele, kde se nachází výrobky pro 
montáž, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro montáž skladují. Zhotovitel je 
povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 
do stavebního (montážního) deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu 
a vlastností materiálů a výrobků použitých pro dílo.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, 
které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní 
kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým 
sdělením se současným zápisem do montážního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, 
a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené 
prohlídce bude proveden zápis do montážního deníku. Nereaguje-li technický dozor 
objednatele na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů 
pokračovat v práci. Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli 
dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí 
náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí 
objednatel.

7. Technický dozor objednatele je oprávněn vyzvat zhotovitele k předložení písemného 
harmonogramu provádění díla (dále jen „harmonogram“), zhotovitel je povinen vypracovaný 
harmonogram objednateli předat ve lhůtě stanovené výzvou. Obdobně je technický dozor 
objednatele oprávněn požadovat vypracování revidovaného harmonogramu kdykoliv 
předchozí harmonogram nesouhlasí se skutečným postupem prací nebo jinými povinnostmi 
zhotovitele dle této smlouvy.
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8. Výzva k předložení harmonogramu dle odst. 7. tohoto článku může být provedena jakýmikoliv 
prostředky, avšak musí být bez zbytečného odkladu zapsána do stavebního (montážního) 
deníku. Za předaný v souladu s odst. 7. tohoto článku se harmonogram považuje i v případě, 
že jej zhotovitel vložil na samostatný list stavebního (montážního) deníku.

VII. Technická přejímka a předání a převzetí dokončeného díla
1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po dokončení montážních  prací 

zahrnujících i zprovoznění díla předmětem technické přejímky. Technická přejímka je proces 
technické kontroly díla nebo jeho částí po dokončení montážních prací na díle, vč. jeho 
zprovoznění nebo jeho části ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy. Při technické 
přejímce bude zejména provedena kontrola montážních prací a kontrola zprovoznění 
a funkčnosti díla se zaměřením na úplnost a kvalitu za účelem zjištění, zda takové práce 
odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám 
definovaným v této smlouvě. V zápisu o technické přejímce dle odst. 10. tohoto článku bude 
potvrzena úplnost a kvalita dokončených montážních prací, vč. funkčního provedení díla. 
Objednatel rozhodne o splnění termínu dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy a dokončení 
technické přejímky i v případě, že dílo vykazuje drobné vady. Takové drobné vady díla budou 
zaneseny v zápisu o technické přejímce. Smluvní strany sjednávají, že v případě dokončení 
technické přejímky s drobnými vadami nebude použita smluvní pokuta dle článku IX. odst. 1. 
písm. b) této smlouvy. Zhotovitel je však povinen takové drobné vady odstranit do termínu 
předání a převzetí dokončeného díla, tedy ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. d) této smlouvy.

2. Předání a převzetí dokončeného díla je předmětem přejímacího řízení. Přejímací řízení je 
proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho části ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. d) 
této smlouvy.

3. V době mezi technickou přejímkou a přejímacím řízením je zhotovitel povinen předat 
objednateli dokumenty dle čl. I. odst. 8. této smlouvy. Objednatel v uvedené době provede 
kontrolu správnosti a úplnosti dokumentů mu předaných. Smluvní strany jsou dále v uvedené 
době oprávněny uzavřít dodatek k této smlouvě na základě přehledu dodatečných prací 
předaného a odsouhlaseného dle čl. III. odst. 5. této smlouvy.

4. Bude-li objednatelem zjištěn nedostatek při kontrole dokumentů dle odst. 3. tohoto článku, 
informuje o tom bezodkladně, nejpozději však do 15 kalendářních dní od předání dokumentů 
dle odst. 3. tohoto článku. Zhotovitel je povinen vytýkané nedostatky odstranit do předání 
a převzetí díla. Takovou výzvu je možné provést i zápisem ve stavebním (montážním) deníku, 
za doručenou se výzva považuje provedením takového zápisu. Přejímací řízení dle odst. 2. 
tohoto článku nelze provést do odstranění vytýkaných nedostatků nebo zjištění, že 
objednatelem vytýkané nedostatky byly neoprávněné. Objednatel není oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu dle čl. IX. odst. 1. písm. a) této smlouvy, pokud přejímací řízení nebylo 
provedeno pro neodstranění vytýkaných vad, jež se ukázaly jako neoprávněné.

5. K provedení technické přejímky a přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele písemně 
buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo zápisem ve stavebním (montážním) 
deníku, a to nejméně 10 kalendářních dní před požadovaným termínem.

6. V případě, že po zahájení technické přejímky nebo přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, 
které by bránily jejich dokončení (jako například nedokončené montážní práce apod.), mohou 
smluvní strany dohodou stanovit nový termín. Nedojde-li k dohodě, je oprávněn termín 
stanovit objednatel. Podmínka dostatečného předstihu dle předchozího odstavce nemusí být 
v takovém případě dodržena. Budou-li zjištěné okolnosti naplňovat čl. II. odst. 2. a odst. 3. této 
smlouvy, bude se postupovat podle uvedených ustanovení. Nenaplní-li zjištěné okolnosti 
podmínky ustanovení smlouvy zmíněných v předchozí větě, může být sice dohodnut nový 
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termín technické přejímky nebo přejímacího řízení, nedojde však ke změně termínů dle čl. II. 
odst. 1. této smlouvy. Dojde-li však k výskytu objektivních okolností mimo kontrolu obou 
smluvních stran, pro které nelze dokončit technickou přejímku v termínu dle čl. II. odst. 1. 
písm. b) této smlouvy, avšak montážní práce byly zhotovitelem v uvedeném termínu 
prokazatelně dokončeny, může objednatel rozhodnout o splnění předmětného termínu i po 
jeho uplynutí.

7. V případě, že po zahájení technické přejímky nebo přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, 
které by bránily jejich dokončení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín. 
Nedojde-li k dohodě, je oprávněn termín stanovit objednatel. Prodloužení lhůty pro předání 
a převzetí díla dle čl. II. odst. 1. písm. d) této smlouvy dle tohoto odstavce může být 
provedeno jen v souladu s čl. XV. odst. 8. této smlouvy.

8. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době přejímacího řízení zjistitelné vady ani při 
vynaložení veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit 
požadovanou funkci. Ukončení přejímacího řízení a tím i předání díla je stvrzeno podpisy 
oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve 
věcech technických v zápise o předání a převzetí díla dle odst. 10. tohoto článku. Smluvní 
strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 OZ. 

9. Objednatel však může po zvážení okolností při přejímacím řízení převzít dílo vykazující vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití 
díla. V zápise o předání a převzetí díla dle odst. 10. tohoto článku s výhradami musí být 
sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě podle článku IX. odst. 1. 
písm. e) této smlouvy.

10. Technická přejímka a přejímací řízení bude provedeno protokolárně, přičemž takový protokol 
může být označen též jako zápis o technické přejímce nebo zápis o předání a převzetí díla. 
Takový protokol musí být podepsán oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických 
a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.

11. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele, a to 
od samého počátku provádění díla.

VIII. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí 
díla dle článku II. odst. 1. písm. d) této smlouvy. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže 
stanovenou záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro 
použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti.

3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem ukončení 
zkušebního provozu dle článku II. odst. 1. písm. c) této smlouvy, a to i v případě, došlo-li 
k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli 
stran podle § 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců s výjimkou kompletních výrobků, jež 
jsou zhotovitelem v rámci díla dodány a jejichž délka záruky činí 24 měsíců. Záruční doba 
začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla, a to i v případě převzetí s vadami, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití 
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díla. Realizací tohoto díla nezaniká záruka poskytnutá zhotovitelem na tu část díla, která byla 
realizována dříve na základě zadávacího řízení s názvem “Úprava ohlaví PK Hořín”.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne 
požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na 
odstranění vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit 
ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě 
souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. 
Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 1., písm. e) této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 
do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které 
nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany 
v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění 
smlouvy.

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 
vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
oprávněné náklady.

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:
a) při nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. d) této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za 
každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí 
díla dle čl. VII. odst. 10. této smlouvy;

b) při nesplnění termínu dokončení montážních prací na díle, vč. jeho zprovoznění 
sjednaného dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 
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0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až 
do dne podpisu protokolu dle čl. VII. odst. 10. této smlouvy;

c) při nesplnění termínu vyklizení pracoviště oproti dohodnutému termínu ve stavu 
předepsaného projektem, resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;

d) každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla 
v dohodnutém termínu, podléhá smluvní pokutě ve výši 5 000 Kč. Na vyžádání 
objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit 
objednateli jejich kontrolu;

e) smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady ze zápisu 
o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 1 000 Kč za každý započatý 
kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění;

f) při nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 9. větou první této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc, 
ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti;

g) při nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 11. větou první této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc, 
ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti;

h) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů, 
zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti (bude-li 
určen) nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla činí 5 000 Kč za každý případ;

i) smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele dle čl. XIII. odst. 2., odst. 6. 
a odst. 7. smlouvy ve výši 10 000 Kč za každý započatý kalendářní den porušení takové 
povinnosti a případ porušení až do dne prokazatelného zjednání nápravy;

j) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení povinnosti zhotovitele vést 
stavební (montážní) deník v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, činí 5 000 Kč za každý případ;

k) smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených smluvních povinností, na 
jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem ve stavebním (montážním) 
deníku, činí 1 000 Kč za každý případ.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 
dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty. 

X. Licence
1. K movitým věcem (zejména například listiny, dokumentace, manuály apod.), které zhotovitel 

dodá objednateli dle této smlouvy, nabývá objednatel vlastnické právo dnem, kdy dojde 
k řádnému předání části plnění, jejíž je předmětná věc součástí.

2. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele podle této smlouvy je dílo, které naplňuje znaky 
autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „autorský zákon“), včetně počítačového programu (dále jen „autorské dílo“), nebo na 
základě této smlouvy dodá zhotovitel objednateli již existující autorské dílo, a to i existující 
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autorské dílo třetí strany, poskytuje zhotovitel objednateli nebo se zavazuje, že vykonavatel 
majetkových práv autorských objednateli poskytne, k tomuto autorskému dílu, popř. k těmto 
autorským dílům licenci, tj. oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít, a to v rozsahu 
nezbytném pro jeho řádné užívání.

3. Licenci podle předchozího odstavce zhotovitel objednateli poskytuje jako nevýhradní k účelu, 
ke kterému bylo autorské dílo vytvořeno nebo dodáno v souladu s touto smlouvou, a to 
v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání autorského díla objednatelem. Licence je 
zhotovitelem objednateli udělena jako neodvolatelná, neomezená množstevním rozsahem, 
způsobem nebo rozsahem užití a neomezená teritoriálně. Licence je poskytována na dobu 
neurčitou. Zhotovitel licenci objednateli poskytuje i na všechny úpravy kamerového systému 
a služby poskytnuté objednateli dle této smlouvy. Zhotovitel společně s Licencí poskytuje 
objednateli právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla a dle svého 
uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl 
souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob.

4. V případě, že v rámci plnění díla bude zhotovitel jakýmkoliv způsobem modifikovat, rozvíjet, 
upravovat či měnit řídící systém vč. software, poskytuje zhotovitel objednateli licenci k jeho 
užití a je povinen předat objednateli veškeré zdrojové kódy k systému. Zdrojový kód musí být 
spustitelný v prostředí objednatele.

5. Zdrojový kód bude objednateli předán na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně 
označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením počítačového programu či jeho části a jeho 
verze a dne předání zdrojového kódu, a to včetně instalačních souborů, struktury a popisu 
databáze, vývojové, bezpečnostní a provozní dokumentace a uživatelské dokumentace na 
adekvátním nosiči dat. O předání technického nosiče dat bude oběma stranami sepsán 
a podepsán písemný předávací protokol.

XI. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek. 

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 

odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému 

harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla, a to i v případě jakéhokoliv termínu plnění 
v posledním platném harmonogramu,

c) nepředloží-li zhotovitel bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele 
v souladu s čl. XIII. odst. 2. této smlouvy,

v takovém případě nemá zhotovitel právo na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti 
s touto smlouvou.

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 
do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na 
jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
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sepíší smluvní strany zápis obdobně jako v případě dle čl. VII. odst. 10. této smlouvy. 
Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na 
vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) 
se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro 
objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí 
pracoviště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření 
této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně 
a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá 
žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody 
a ušlého zisku.

XII. Pojištění
1. Zhotovitel předal objednateli před podpisem této smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti 

zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě s výší pojistného plnění minimálně 
10.000.000,- Kč.

2. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli doklad o montážním pojištění díla, a to nejpozději 
do 15 dnů od převzetí pracoviště.

3. Zhotovitel se současně zavazuje, že zajistí trvání výše uvedených pojištění alespoň do dne 
převzetí díla, nebo do dne odstranění poslední vady díla uvedené v zápisu o předání 
a převzetí díla, pokud bylo dílo převzato s vadami. Zhotovitel je povinen na základě výzvy 
objednatele prokázat splnění povinnosti podle předchozí věty nejpozději do 7 kalendářních dní 
od doručení výzvy k jejich doložení. 

4. Zhotovitel odpovídá za jím způsobenou škodu v plném rozsahu i v případě, že její výše 
překročí výši pojistného plnění dle tohoto článku. 

5. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 2. nebo odst. 3. tohoto článku, 
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel od této smlouvy 
odstoupí z důvodu nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 2 tohoto článku, nemá 
zhotovitel právo na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s touto smlouvou. 

XIII. Zajištění závazků zhotovitele – bankovní záruky a pojištění záruky ve prospěch 
objednatele

1. Zhotovitel je povinen ve prospěch objednatele zajistit
a) bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele (tzv. performance bond) 

za řádné provedení díla a
b) bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele (tzv. maintenance bond) 

za záruční opravy.

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli originály záručních listin v případě bankovní záruky 
nebo originál pojistného certifikátu v případě pojištění záruky ve prospěch objednatele ke 
shora uvedeným bankovním zárukám nebo pojištění záruky splňující podmínky tohoto článku
a) nejpozději do 10 pracovních dní od předání pracoviště v případě bankovní záruky nebo 

pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla,
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b) nejpozději při ukončení přejímacího řízení v případě bankovní záruky nebo pojištění 
záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy.

3. Ze záručních listin k bankovním zárukám nebo originálu pojistného certifikátu v případě 
pojištění záruky ve prospěch objednatele musí vyplývat závazek jejího výstavce, že po dobu 
trvání bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele bez možnosti uplatnění 
připomínek vyplatí bankovní ústav či pojišťovna objednateli na jeho písemnou výzvu 
požadované finanční prostředky, a to až do výše celkové zaručené částky. V případě pojištění 
záruky ve prospěch objednatele, objednatel vylučuje možnost jakékoliv spoluúčasti 
objednatele ale i zhotovitele na pojistné smlouvě mezi pojišťovacím ústavem a zhotovitelem.

4. Celková zaručená částka nesmí být nižší než
a) 5 % z ceny díla sjednané ve smlouvě k okamžiku nabytí její platnosti zaokrouhlené na 

celé Kč v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za 
řádné provedení díla,

b) 2,5 % z ceny díla platné dle posledního dodatku smlouvy zaokrouhlené na celé Kč 
v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční 
opravy.

5. V případě výše zaručené částky dle odst. 4. písm. a) tohoto článku nemá jakákoliv následná 
změna ceny díla na celkovou výši zaručené částky vliv.

6. Doba trvání bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádně 
provedení díla musí přesahovat termín k předání dokončeného díla alespoň o 3 měsíce. 
V případě prodloužení termínu k předání dokončeného díla je zhotovitel povinen předložit 
doklad o prodloužení doby trvání bankovní záruky alespoň o dobu takového prodloužení, a to 
nejpozději ke dni nabytí platnosti souvisejícího dodatku ke smlouvě.

7. Doba trvání bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy 
musí přesahovat konec záruční doby záruky za jakost díla alespoň o 3 měsíce.

8. Objednatel je oprávněn vyzvat výstavce k vyplacení finančních prostředků
a) pokud v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné 

provedení díla zhotovitel řádně a včas neprovede dílo, neodstraní případné vady díla 
nebo nesplní jinou svoji povinnost stanovenou ve smlouvě nebo z ní přiměřeně 
odvoditelnou,

b) pokud v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za 
záruční opravy zhotovitel řádně a včas neprovede záruční opravu, jíž je povinen provést 
na základě záruky za jakost díla.

9. Objednatel je povinen uvolnit dosud nezaniklou bankovní záruku nebo pojištění záruky ve 
prospěch objednatele za řádné provedení díla včetně případného vrácení záruční listiny nebo 
originálu pojistného certifikátu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po
a) ukončení přejímacího řízení,
b) odstranění případných vad díla,
c) finančním vypořádání případných smluvních pokut, na jejichž zaplacení vznikl objednateli 

nárok v souvislosti se smlouvou,
d) finančním vypořádání případných škod, na jejichž náhradu vznikl objednateli nárok 

v souvislosti se smlouvou,
podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

10. Objednatel je povinen uvolnit dosud nezaniklou bankovní záruku nebo pojištění záruky ve 
prospěch objednatele za záruční opravy včetně případného vrácení záruční listiny nebo 
originálu pojistného certifikátu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po
a) konci záruční doby záruky za jakost díla,
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b) finančním vypořádání případné smluvní pokuty dle čl. IX. odst. 1. písm. e) této smlouvy, 
na jejíž zaplacení vznikl objednateli nárok v souvislosti se smlouvou;

c) finančním vypořádání případných škod, na jejichž náhradu vznikl objednateli nárok 
v souvislosti se smlouvou,

podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

XIV. Řešení sporů 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 

vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, 
zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným 
soudem České republiky. 

XV. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména Občanským zákoníkem.

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění 
účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 
smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.

7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 
a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 
stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) 
a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není 
přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky 
návrhu.

9. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.  
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10. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

11. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 
ujednání mezi smluvními stranami.

12. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového 
neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného 
ustanovení.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

14. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

15. Uzavřením této smlouvy zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu 
§ 1765 odst. 2 OZ. Před uzavřením smlouvy zvážil hospodářskou, ekonomickou i faktickou 
situaci a je si plně vědom okolností této smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření 
této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze ve prospěch zhotovitele měnit rozhodnutím soudu 
v jakékoliv její části.

16. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace veřejné zakázky 
a nabídka zhotovitele.

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ……………………………


