



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Oprava rybníka Vrbenský Starý a Městský“

číslo smlouvy objednatele: 2025000694

číslo smlouvy zhotovitele: 2025-02-06

číslo veřejné zakázky: 25031

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒

spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Alena Mladá
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 521
e-mail: mladaa@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Pokrývka spol. s r.o.
sídlo: Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21377
zastoupený: Ing. Pavlou Němcovou, jednatelkou, Pavlem Štemberou jednatelem.
Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.
ve věcech technických: Pavel Štembera
IČO: 28149157
DIČ: CZ28149157
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-4258680267/0100
kontaktní údaje: tel.: 380 311 617
e-mail: info@pokryvka.com
ID: staqc7w

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Oprava rybníka Vrbenský Starý a Městský“.

Jedná se o opravu stávajícího objektu a navazujících zařízení, opravu výpusti, části hráze na rybníce Vrbenský Starý a opravu části hráze Městský.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒ ne ☐
Název projektové dokumentace: „Provedení údržby části majetku města České Budějovice – SO 01, SO 02 Oprava výpusti s vyspravením rybníka Starý Vrbenský a vyspravením části hráze rybníka Městský“

Projektant: Ing. Pavel Štěpán, Jaroslav Borovka
Vyhotovení projektové dokumentace: Prosinec 2024

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☒ ne ☐
vodohospodářské dílo: ☒
školské zařízení: ☐

Místo plnění:

rybník Vrbenský Starý: parc. č. 288, 277/5, 278/16, 285, 286, 287 v k.ú. České Vrbné,
obec České Budějovice,
Městský rybník: parc. č. 265/1, 442, 535 v k.ú. Třebín, obec Dubné

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: 6. 10. 2025
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 20. 12. 2025

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 1.980.891,83 Kč bez DPH.

(slovy: jedenmiliondevětsetosmdesáttisícosmsetdevadesátjedna korun a osmdesáttři haléřů)

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ☒ ne ☐
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano ☐ ne ☒

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano ☐ ne ☒
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
ano ☐ ne ☒
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano ☐ ne ☒
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
ano ☐ ne ☒
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano ☐ ne ☒
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
ano ☐ ne ☒
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ☐ ne ☒

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;
 - b) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový případ.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nastane skutečnost předjímaná v odstavci 2. tohoto článku. Odstoupení od smlouvy bude provedeno prostřednictvím písemného oznámení o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně, není-li v oznámení o odstoupení od smlouvy uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Pavel Štembera

telefon: 725 593 746

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Bc. Vladislav Adamovský


telefon: 603 144 023

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) originálních provedeních, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a tři (3) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzávěření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 24. 2. 2025 č. 209/2025.

Dne 14-04-2025
V Českých Budějovicích

Dne 17-04-2025
V Benešově nad Černou



doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města



Ing. Pavla Němcová
jednatelka společnosti



REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Provedení údržby částí majetku města Č. Budějovice ve správě společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 11.03.2025

Zadavatel: IČ:
Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28149157
Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37 DIČ: CZ28149157

Projektant: IČ:
Ing. Pavel Štěpán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 980 891,83
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 980 891,83	415 987,28
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 396 879,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

17-04-2025

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0
Stavba: Provedení údržby částí majetku města Č. Budějovice ve správě společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic
Místo: České Budějovice Datum: 11.03.2025
Zadavatel: Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Štěpán
Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 980 891,83	2 396 879,11
SO 01	Spodní výpust a oprava hráze rybník Vrbenský starý	1 341 046,50	1 622 666,27
SO 02	Oprava hráze rybník Městský	606 345,33	733 677,85
SO 800	VRN	33 500,00	40 535,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provedení údržby částí majetku města Č. Budějovice ve správě společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic

Objekt:

SO 01 - Spodní výpust a oprava hráze rybník Vrbenský starý

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 11.03.2025

Zadavatel:

Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

IČ:

28149157

DIČ:

CZ28149157

Projektant:

Ing. Pavel Štěpán

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 341 046,50

DPH základní
snížená

Základ daně
1 341 046,50
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
281 619,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 622 666,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

17-04-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provedení údržby částí majetku města Č. Budějovice ve správě společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic

Objekt: **SO 01 - Spodní výpust a oprava hráze rybník Vrbenský starý**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o.
Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Datum: 11.03.2025
Projektant: Ing. Pavel Štěpán
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 341 046,50
HSV - Práce a dodávky HSV	1 267 898,11
1 - Zemní práce	194 309,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	343 766,14
4 - Vodorovné konstrukce	184 290,12
5 - Komunikace pozemní	6 610,00
8 - Trubní vedení	172 110,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	260 500,00
997 - Přesun sutě	43 572,40
998 - Přesun hmot	62 659,88
PSV - Práce a dodávky PSV	73 148,39
767 - Konstrukce zámečnické	73 148,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provedení údržby částí majetku města Č. Budějovice ve správě společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic

Objekt:

SO 01 - Spodní výpust a oprava hráze rybník Vrbenský starý

Místo: České Budějovice Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Štěpán

Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 341 046,50	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 267 898,11	
D 1 Zemní práce							194 389,27	
1	K	115001104	Převedení vody potrubím DN přes 250 do 300	m	25,000	680,00	17 000,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	100,000	60,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	291,959	220,00	64 230,98	CS ÚRS 2024 02
	W		5,00*3,00*16,00		240,000			
	W		4,00*1,70*5,00		34,000			
	W		2,50*1,80*0,80		3,600			
	W		pro silo					
	W		2,35*2,35*2,60		14,359			
	W		Součet		291,959			
4	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,500	850,00	13 175,00	CS ÚRS 2024 02
	W		4,00*2,50*0,40+0,75+0,75+10,00		15,500			
	W		Součet		15,500			
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	27,360	150,00	4 104,00	CS ÚRS 2024 02
	W		4,00*2,50*2		20,000			
	W		(1,80+0,50)*0,80*(2+2)		7,360			
	W		Součet		27,360			
6	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	27,360	50,00	1 368,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,000	40,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
	W		ornice tam a zpět					
	W		10,00*2		20,000			
	W		Součet		20,000			
8	K	166151101	Přehození neutehlného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	63,245	120,00	7 589,40	CS ÚRS 2024 02
	W		přebýtl zemina					
	W		betony					
	W		0,30+2,70+32,899		35,899			
	W		obeton					
	W		19,21		19,210			
	W		desky					
	W		8,136		8,136			
	W		Součet		63,245			
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	W		ornice					
	W		10,00		10,000			
	W		Součet		10,000			
10	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrázi nádrží se zhuťněním 100 % PS C s přiměsí jílu do 20 %	m3	63,245	110,00	6 956,95	CS ÚRS 2024 02
11	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
	W		ornice na mzd					
	W		10,00		10,000			
	W		Součet		10,000			
13	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	244,214	210,00	51 284,94	CS ÚRS 2024 02
	W		celkem výkop					
	W		291,959+15,50		307,459			
	W		odpočet VO					
	W		-63,245		-63,245			
	W		Součet		244,214			
14	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,000	5,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
	W		100*0,02 Přepočtené koeficientem množství		2,000			
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	37,000	20,00	740,00	CS ÚRS 2024 02
	W		10,00*3,00+3,50*2,00		37,000			
	W		Součet		37,000			
17	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	150,000	60,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
18	K	182351023	Rozproštění ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	100,000	90,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				343 766,14	
19	K	317141445	Překlad plochý z porobetonu š 150 mm dl přes 1800 do 2000 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	45,200	30,00	1 356,00	CS ÚRS 2024 02
	W		2*22,60		45,200			
	W		Součet		45,200			
21	K	380321221	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 12/15 tl přes 80 do 150 mm	m3	0,300	4 870,00	1 461,00	CS ÚRS 2024 02
	W		podklad					
	W		0,30		0,300			
	W		Součet		0,300			
22	K	380321442	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl přes 150 do 300 mm	m3	2,700	5 010,00	13 527,00	CS ÚRS 2024 02
	W		obeton pozerak					
	W		(1,80+2*0,60)*3,00*0,30		2,700			
	W		Součet		2,700			
23	K	380321443	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl přes 300 mm	m3	28,836	4 610,00	132 933,96	CS ÚRS 2024 02
	W		0,75+0,75		1,500			
	W		2,00*1,80*0,80		2,880			
	W		4,00*0,40*2,60		4,160			
	W		10,00		10,000			
	W		základ silo					
	W		2,35*2,35*2,60-1,25*1,25*2,60		10,296			
	W		Součet		28,836			
24	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omezených ploch rovinných zřízení	m2	108,780	671,00	72 991,38	CS ÚRS 2024 02
	W		(4,00+0,40)*2,60*2		22,880			
	W		(1,80+0,50)*0,80*2*2		7,360			
	W		(1,80+2*0,90+2*0,30)*3,00		12,600			
	W		7,50*1,90*2		28,500			
	W		(2,35+1,25)*2,60*4		37,440			
	W		Součet		108,780			
25	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omezených ploch rovinných odstranění	m2	108,780	161,00	17 513,58	CS ÚRS 2024 02
26	K	380361002	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 11 375	t	1,624	59 600,00	96 792,78	CS ÚRS 2024 02
	W		95,12*0,001		0,095			
	W		10,00*0,150		1,500			
	W		12*4*0,50*1,21*0,001		0,029			
	W		0,04*0,001		0,000			
	W		Součet		1,624			
27	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,121	38 700,00	4 690,44	CS ÚRS 2024 02
	W		23,72*0,001		0,024			
	W		(1,80+2*0,90)*3,00*2*3,70*0,001		0,080			
	W		schodiště					
	W		17,20*0,001		0,017			
	W		Součet		0,121			
D 4			Vodorovné konstrukce				184 290,12	
28	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,751	15 200,00	11 415,20	CS ÚRS 2024 02
	W		schody					
	W		deska					
	W		3,50*2,00*0,10		0,700			
	W		stupně					
	W		0,32*0,16*2,00*0,5		0,051			
	W		Součet		0,751			
30	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	5,324	990,00	5 270,76	CS ÚRS 2024 02
	W		(3,50+2,00)*0,10*2		1,100			
	W		0,16*2,00*10+0,32*0,16*10*2		4,224			
	W		Součet		5,324			
31	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	8,136	4 560,00	37 100,16	CS ÚRS 2024 02
	W		pod potrubí					
	W		22,60*1,80*0,20		8,136			
	W		Součet		8,136			
32	K	461991111	Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny	m2	120,000	55,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 02
33	M	69311009	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m	m2	122,400	35,00	4 284,00	CS ÚRS 2024 02
	W		120*1,02*Připočtené koeficientem množství		122,400			
34	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	52,400	1 850,00	96 940,00	CS ÚRS 2024 02
	W		50,00+3,00*2,00*0,40		52,400			
	W		Součet		52,400			
35	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	126,000	180,00	22 680,00	CS ÚRS 2024 02
	W		120,00+3,00*2,00		126,000			
	W		Součet		126,000			
D 5			Komunikace pozemní				6 610,00	
36	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	7,000	130,00	910,00	CS ÚRS 2024 02
	W		pod schody					
	W		3,50*2,00		7,000			
	W		Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	30,000	190,00	5 700,00	CS ÚRS 2024 02
	W		10,00*3,00		30,000			
	W		Součet		30,000			
	D	8	Trubní vedení				172 110,30	
38	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	45,200	290,00	13 108,00	CS ÚRS 2024 02
	W		2*22,60		45,200			
	W		Součet		45,200			
39	M	28617047	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10	m	45,878	1 200,00	55 053,60	CS ÚRS 2024 02
	W		45,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množsiví		45,878			
40	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	19,210	4 470,00	85 868,70	CS ÚRS 2024 02
	W		22,60*0,85		19,210			
	W		Součet		19,210			
41	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	36,160	450,00	16 272,00	CS ÚRS 2024 02
	W		22,60*0,80*2		36,160			
	W		Součet		36,160			
42	K	899643122	Dednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	36,160	50,00	1 808,00	CS ÚRS 2024 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				260 500,00	
43	K	934953R01	Osazení a dodávka česle 450x400	ks	2,000	3 200,00	6 400,00	
44	K	934953R02	Požerák prefa 880/1090, komplet dodávka včetně osazení, poklopu	kpl	2,000	75 000,00	150 000,00	
45	K	934953R03	Prostup čela propustku potrubím	kpl	2,000	5 300,00	10 600,00	
46	K	934956122	Hradítka z dubového dřeva tl 30 mm	m2	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
	W		0,40*2,50*2*2		4,000			
47	K	953961112	Kotva chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
48	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	19,400	4 500,00	87 300,00	CS ÚRS 2024 02
	W		požerák					
	W		5,00		5,000			
	W		zeď					
	W		8,00*0,60*3,00		14,400			
	W		Součet		19,400			
	D	997	Přesun sutě				43 572,40	
49	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	19,400	950,00	18 430,00	CS ÚRS 2024 02
50	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	46,560	120,00	5 587,20	CS ÚRS 2024 02
51	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	651,840	30,00	19 555,20	CS ÚRS 2024 02
	W		14*46,56		651,840			
	W		Součet		651,840			
	D	998	Přesun hmot				62 659,88	
52	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	216,069	290,00	62 659,88	CS ÚRS 2024 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				73 148,39	
	D	767	Konstrukce zámečnické				73 148,39	
53	K	767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru	m	8,500	1 020,00	8 670,00	CS ÚRS 2024 02
54	M	553000R	lávka včetně zábradlí	m	8,500	7 500,00	63 750,00	CS ÚRS 2024 02
55	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,431	1 690,00	728,39	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provedení údržby části majetku města Č. Budějovice ve správě společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic

Objekt:

SO 02 - Oprava hráze rybník Městský

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 11.03.2025

Zadavatel:

Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

IČ:

28149157

DIČ:

CZ28149157

Projektant:

Ing. Pavel Štěpán

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:**IČ:**

DIČ:

Poznámka:**Cena bez DPH****606 345,33**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	606 345,33	21,00%	127 332,52
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****733 677,85****Projektant****Zpracovatel****Datum a podpis:****Razítko****Datum a podpis:****Razítko****Objednavatel****Zhotovitel****Datum a podpis:****Razítko****Datum a podpis:****Razítko****17-04-2025**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provedení údržby částí majetku města Č. Budějovice ve správě společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic

Objekt: SO 02 - Oprava hráze rybník Městský

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o.
Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Datum: 11.03.2025
Projektant: Ing. Pavel Štěpán
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	606 345,33
HSV - Práce a dodávky HSV	606 345,33
1 - Zemní práce	24 750,00
4 - Vodorovné konstrukce	454 350,00
998 - Přesun hmot	127 245,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provedení údržby částí majetku města Č. Budějovice ve správě společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic

Objekt: SO 02 - Oprava hráze rybník Městský

Místo: České Budějovice Datum: 11.03.2025
Zadavatel: Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Štěpán
Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							606 345,33	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				606 345,33	
D		1	Zemní práce				24 750,00	
1	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	450,000	55,00	24 750,00	CS ÚRS 2024 02
D		4	Vodorovné konstrukce				454 350,00	
2	K	461991111	Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny	m2	500,000	45,00	22 500,00	CS ÚRS 2024 02
3	M	69311009	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m	m2	510,000	35,00	17 850,00	CS ÚRS 2024 02
VV			500*1,02 Přepočtené koeficientem množství		510,000			
4	K	462512270	Zához z lomového kamene s prostérkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	180,000	1850	333 000,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	450,000	180,00	81 000,00	CS ÚRS 2024 02
D		998	Přesun hmot				127 245,33	
6	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	438,777	290	127 245,33	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provedení údržby částí majetku města Č. Budějovice ve správě společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic

Objekt:

SO 800 - VRN

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 11.03.2025

Zadavatel:

Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

IČ:

28149157

DIČ:

CZ28149157

Projektant:

Ing. Pavel Štěpán

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
33 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
7 035,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

40 535,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

17-04-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provedení údržby části majetku města Č. Budějovice ve správě společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic

Objekt: **SO 800 - VRN**

Místo: České Budějovice

Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o.

Projektant: Ing. Pavel Štěpán

Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	33 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	33 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 000,00
VRN3 - Zařízení staveníště	500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provedení údržby částí majetku města Č. Budějovice ve správě společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic

Objekt: SO 800 - VRN

Místo: České Budějovice

Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o.

Projektant: Ing. Pavel Štěpán

Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 33 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 33 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 000,00

1	K	012002000	Zeměměřičské práce	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	012103000	Přípravné zeměměřičské práce-vytýčení sítí	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02

D VRN3 Zařízení staveniště 500,00

4	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	soub	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	-----------------------------	------	-------	--------	--------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

5	K	041103000	Autorský dozor projektanta	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	041203000	Technický dozor investora	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	043134000	Zkoušky zatěžovací-hutnění	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02