
  0431/ÚIS/17 

  

SMLOUVA O DÍLO 
  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů: 

 

Číslo smlouvy o dílo objednatele:      0431/ÚIS/17                               

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:      1553/17 

 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:  Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 

 společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 

Zastoupený:                Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva 

  

IČO: 46347275 

DIČ: CZ46347275 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město 

číslo účtu:  5501621/0100 

  

 ve věcech technických jsou oprávněni jednat: 

 vedoucí oddělení investic a oprav, XXXXXXXXXXXXXXXX, 

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 technický dozor stavby, XXXXXXXXXXXXXXX, 

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

(„objednatel“) 

 
 

Zhotovitel:  PROVO, spol. s r. o.  

Sídlo: Hudcova 321/76, 612 00 Brno 

  

Zastoupený:                Blankou Bábkovou, jednatelkou  

 

 společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2911 

IČO: 44012900 

DIČ: CZ44012900 

Bankovní spojení: ČSOB Brno 

číslo účtu:  č.ú. 3725 26513/0300 

  

oprávnění zaměstnanci: 

 jednatel, Blanka Bábková 

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 hlavní inženýr projektu, XXXXXXXXXXXXXXXX 

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

(„zhotovitel“) 
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II. Předmět smlouvy 
 

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: 

 

A. vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení („DSP“) a prováděcí 

dokumentace stavby („PS“), která bude sloužit současně k zajištění stavebního povolení i 

pro výběr zhotovitele stavby 

B. autorský dozor v průběhu realizace stavby. 

 

2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí: 

 

„Brno, kolektor Vinohrady – oprava vodovodu, etapa III, IV, V, VI“. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě 

pro objednatele a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci DSP a PS ke shora uvedené 

stavbě. 

 

4. Součástí projektové dokumentace jsou objekty vodovodu, vodovodních přípojek. Projektová 

dokumentace DSP a PS bude odevzdána v takovém rozsahu, aby bylo možné současně zažádat 

na příslušném obecném nebo speciálním povolujícím stavebním úřadě o stavební povolení pro 

jednotlivé objekty.  

 

5. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude v průběhu realizace stavby vykonávat autorský dozor. 

 

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených. 

 

 

III.  

Podrobné vymezení předmětu smlouvy 

 

1. Stavba, pro jejíž realizaci zpracuje zhotovitel projektovou dokumentaci DSP a PS, je tvořena 

následujícími stavebními objekty: 

 

Etapa III – úsek stavby Prušánecká – Vlčnovská 

- jedná se o opravu vodovodu o celkové délce cca 505 m, materiál litina s vnější PE ochranou; 

z toho bude 415 m o DN 200, 75 m o DN 150 a 15 m o DN 80. 

 

Etapa IV – úsek stavby Pálavské náměstí – Čejkovická 

- jedná se o opravu vodovodu o celkové délce cca 975 m, materiál litina s vnější PE ochranou; 

z toho bude 285 m o DN 300, 440 m o DN 200, 220 m o DN 150 a 30 m o DN 80. 

 

Etapa  V -  úsek stavby Bořetická – Pálavské náměstí  

- jedná se o opravu vodovodu o celkové délce cca 490 m, materiál litina s vnější PE ochranou; 

z toho bude 115 m o DN 300, 345 m o DN 200 a 30 m o DN 80. 

 

Etapa VI -  úsek stavby Mikulovská – Čejkovická 

- jedná se o opravu vodovodu o celkové délce cca 505 m, materiál litina s vnější PE ochranou; 

z toho bude 475 m o DN 200, 30 m o DN 80. 

 

  

Podmínky realizace stavby 
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- v přírubových spojích budou použity nerezové šrouby a mosazné matice, 

- součástí stavby bude výměna všech hydrantů včetně potrubí, 

- bude použito trub z tvárné litiny s vnitřní vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem 

v tloušťce 400g/m
2
 a vnější vrstvou z extrudovaného polyethylenového nebo 

polyuretanového povlaku; pro DN 300 bude použito trub s tloušťkou stěny min. 5,7 mm; pro 

DN 200 bude použito trub s tloušťkou stěny min. 4,8 mm; pro DN 150 a DN 80 bude použito 

trub s tloušťkou stěny min. 4,7 mm, 

- projekt je třeba konzultovat s technikem vodárenského provozu panem Petrem Flusem, 

- uváděné délky potrubí nejsou skutečné, ale náhradní; náhradní délky potrubí zohledňují 

pracnost postupů přes stěny kolektoru a pracnost při provádění přípojek, kde je více armatur 

a tvarovek, 

- projektant vyřeší statické zajištění a způsob kotvení vodovodního řadu, 

- vnější opláštění trub je vyžadováno s ohledem na agresivní prostředí, 

- je třeba zajistit náhradní zásobování pitnou vodou. 

- součástí oprav bude vyvolaná výměna všech domovních přípojek, která bude provedena vždy 

po vodoměr. V případě, kdy bude nutné zvětšení profilu přípojky z důvodů na straně 

vlastníka nemovitosti (již dříve byla realizována nebo je teprve plánována rekonstrukce 

vnitřní instalace v nemovitosti, kdy profil hlavní větve vnitřní instalace je větší než dimenze 

stávající přípojky), jedná se o rekonstrukci přípojky. V tomto případě zvětšení profilu a 

kapacity přípojky musí být náklady na rekonstrukci přípojky v celé délce hrazeny vlastníkem 

nemovitosti. 

 

Vodovodní přípojky – popis jednotlivých úseků: 

Etapa III – úsek stavby Prušánecká – Vlčnovská 

- celková délka přípojek bude 60 m, materiál litina s vnější PE ochranou; z toho 10 m o DN 

150, 10 m o DN 100, 35 m o DN 80 a na 5 m bude materiál HD-PE o DN 50. 

 

Etapa IV – úsek stavby Pálavské náměstí – Čejkovická 

- celková délka přípojek bude 95 m, materiál litina s vnější PE ochranou; z toho bude 30 m o 

DN 150, 60 m o DN 100 na 5 m není znám materiál ani DN. 

 

Etapa  V -  úsek stavby Bořetická – Pálavské náměstí  

- celková délka přípojek bude 60 m, materiál litina s vnější PE ochranou; z toho bude 10 m o 

DN 150 a 50 m o DN 80 

 

Etapa VI -  úsek stavby Mikulovská – Čejkovická 

- celková délka přípojek bude 60 m, materiál litina s vnější PE ochranou; z toho bude 10 m o 

DN 150, 45 m o DN 80 a 5 m bude z materiálu HD-PE o DN 32 

 

Komunikace: (bude-li v projektu obsaženo) 

- zapravení povrchů v okolí vstupu do kolektoru do původního stavu. 

 

2. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS 

 

2.1 Projektovou dokumentaci DSP a PS zhotovitel zpracuje a projedná v rozsahu nutném pro 

projednání a vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem (obecným nebo 

speciálním). 

 

2.2 Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS bude obsahovat části dle 

příslušné prováděcí vyhlášky (tj. pro objekty vodovodu a vodovodních přípojek bude 

zpracována samostatná projektová dokumentace ve skladbě příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

včetně příloh požadovaných objednatelem).  
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2.3 Projektovou dokumentaci zhotovitel současně dopracuje do podrobnosti odpovídající 

projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

2.4 Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS bude  

rovněž obsahovat následující objednatelem požadované přílohy s požadovaným označením, jež 

budou zahrnovat níže uvedené listiny: 

 

F. Zásady organizace výstavby 

 

- technická zpráva organizace výstavby (včetně návrhu příp. etap výstavby) 

- situace organizace výstavby 1 : 500 

- projektantem navržený harmonogram stavby projednaný s objednatelem a ostatními 

koordinujícími investory ve stejném staveništi, 

- koordinace technického řešení stavby se souběžně zpracovávanou dokumentací pro další 

koordinované stavby jiných investorů 

- dopravní řešení – dopravní značení uzavírky i objízdné trasy, včetně projednání 

a odsouhlasení s příslušnými orgány (Odbor dopravy Magistrátu města Brna nebo 

příslušný silniční správní úřad daného Úřadu městské části, Dopravní inspektorát Policie 

České republiky, Brněnské komunikace a.s., a další dotčení účastníci), 

- návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ včetně zohlednění 

všech předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

 

G. Výkaz výměr a položkový rozpočet 

 

Výkaz výměr a položkový rozpočet zpracuje zhotovitel dle ceníku ÚRS v členění pro 

všechny objekty a podobjekty v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr. 

Položkový rozpočet bude zpracován v aktuálních směrných cenách platných v době předání 

projektové dokumentace (ceník ÚRS). V tištěné verzi budou u položek uvedeny dílčí 

hmotnosti.  

 

2.5 Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení bude řešena samostatně podle 

příslušnosti objektů do kompetence příslušných povolujících stavebních úřadů, v rozsahu příloh 

dle příslušných prováděcích vyhlášek, a to v následujícím označení objektů, rozsahu a členění: 

 

2.5.1 Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení - požadovaný rozsah části 

dokumentace objektů vodohospodářských dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (číselná řada 

objektů SO 300): 

 

SO 330 Stavební část – vodovodní řady 

- technická zpráva 
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- situace vodovodů včetně zákresu přípojek    1:500 

- vytyčovací výkres       1:500 

- podélné profily vodovodů      1:500/100 

- vzorové příčné řezy uložením vodovodních řadů   1:25 

- charakteristické příčné řezy      1:100 

- výkresy objektů        1:25 

- kladečské schéma včetně výpisy trubního materiálu, tvarovek a armatur vodovodních 

řadů 

- detail křížení kabelů 

- betonové zajišťovací bloky (kotvení včetně řešení statického zajištění) 

 

2.5.2  Požadovaný rozsah části dokumentace pro objekty přeložek sítí, budou-li v projektu 

 obsaženy (číselná řada SO 900):  

 

 Projektové řešení všech dalších vyvolaných investic, zejména přeložek dalších inženýrských 

 sítí, bude odsouhlaseno s jejich správci a projednáno s objednatelem. 

 

2.6 Projektovou dokumentaci DSP a PS zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počtu 

vyhotovení: 

 

a) tištěná podoba: 

 4 x kompletní PD včetně výkazu výměr 

 3 x výkres situace navíc 

 2 x geodetické zaměření - kompletní 

 2 x kontrolní položkový rozpočet 

 

b) digitálně: 

 2 x kompletní PD na CD/DVD včetně výkazu výměr a rozpočtu (textovou část v 

podobě souborů *.doc nebo *.xls, výkresy v podobě *.dwg nebo *.dgn), doklady atd. 

v podobě *.pdf. 

 2 x kompletní PD pro výběr zhotovitele na CD/DVD včetně výkazu výměr  (textovou 

část v podobě souborů *.doc nebo *.xls, výkresy a doklady v podobě *.pdf) – 

autorizované podpisem projektanta. 

 

3. Autorský dozor 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat autorský dozor nad souladem stavby specifikované 

v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavby, a to 

v rozsahu povinností upravených v sazebníku UNIKA a touto smlouvou. 

 

3.2 Datum a čas výkonu autorského dozoru na stavbě zaznamenává zhotovitel projektové 

dokumentace do stavebního deníku. 

 

4.   Koordinace 

Projekční řešení bude koordinováno s následujícími akcemi: 

 Etapa IV – úsek stavby Pálavské náměstí – Čejkovická bude koordinováno se stavbou: 

„Brno, kolektor Vinohrady – drobná rekonstrukce vodovodu, etapa I“  

(zadavatel Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.) 

 

 Etapa VI – úsek stavby Mikulovská – Čejkovická bude koordinováno se stavbou: 

„Brno, kolektor Vinohrady – drobná rekonstrukce vodovodu, etapa I“  
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(zadavatel Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.) 

 

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

5.1. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí 

(ŽP); dále zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří 

provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pomůckami a jejich proškolení příslušnými právními předpisy. 

 

5.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v místech plnění jednat v souladu s pokyny objednatele, se 

kterými bude prokazatelně seznámen.  

 

6. Další podmínky realizace díla 
 

6.1 Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů, které objednatel 

předal zhotoviteli: 

 x záměry akce zhotovené objednatelem č. 902766 (etapa III), č. 902784 (etapa IV), č. 

902785 (etapa V), č. 902786 (etapa VI); záměry byly předány zhotoviteli současně s výzvou 

k podání nabídky. 

 

6.2 Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů: 

 ověřené podklady o prostorové poloze sítí zpracované útvarem GIS, které provozují 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

 

Objednatel se zavazuje předat shora uvedené podklady zhotoviteli do 7 dnů po podpisu 

smlouvy. 
 

6.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky, 

které se odchylují od navrženého technického řešení, nebo mají přímý vliv na zvýšení 

předpokládané ceny stavby. Objednatel nemá povinnost uhradit neodsouhlasené vícepráce 

a neodsouhlasená technická řešení, která se odchylují od navrženého technického řešení, může 

považovat za vadu díla. K platnosti odsouhlasení je vyžadována písemná forma a podpisy 

oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

 

6.4 Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku 

jeho převzetí objednatelem.  

 

6.5 Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho 

původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním nakládat 

v souladu s platnou legislativou. V takovém případě předá zhotovitel objednateli jako součást 

zápisu o provedení prací doklady, prokazující předání relevantního odpadu k dalšímu nakládání 

nebo k likvidaci oprávněnému subjektu. Doklady budou obsahovat následující informace: druh 

odpadu (O/N + katalogové číslo odpadu), množství odpadu a identifikační údaje firmy, které byl 

odpad předán.  
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IV. Čas a místo plnění 

    

1. Projektová dokumentace DSP, PS 

 

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo vymezené čl. II odst. 1 písm. A této smlouvy 

(tj. projektovou dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci stavby) v rozsahu a 

obsahu dle článku II. a III. této smlouvy v následujících termínech: 

 

1.1 Projektová dokumentace DSP a PS 

 

1.1.1 Termín zahájení prací na části díla vymezené čl. II odst. 1 bod A této smlouvy (tj. na 

projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a prováděcí dokumentaci 

stavby (DSP a PS): 

do 7 dnů od uzavření SOD 

 

1.1.2 Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DSP a PS ke kontrole: 

 

                  do 5 měsíců od uzavření SOD      

                     

   V daném termínu zhotovitel předloží též následující doklady: 

 harmonogram prací projednaný v návaznosti na prostorové uspořádání 

jednotlivých sítí a stavby jiných investorů  

 návrh výkresové části projektové dokumentace DSP a PS (pracovní verze, tj. bez 

dokladové části, rozpočtu atd.) 

 doklady z projednávání, záznamy z dílčích jednání.          

 

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové 

dokumentace DSP a PS v termínu do 10 dnů od obdržení tohoto návrhu. 

 

1.1.3 Termín předložení kompletní projektové dokumentace DSP a PS včetně dokladové 

části a kladného stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. – útvaru 

vodohospodářského rozvoje, kanalizačního a vodárenského provozu ke kontrole:     

                                                                                 

nejpozději 8 týdnů před odevzdáním projektové dokumentace 

 

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v termínu do 21 

dnů ode dne obdržení návrhu projektové dokumentace DSP a PS. 

 

1.1.4 Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DSP a PS:    

 

                                  do 9 měsíců od uzavření SOD 

 

Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracování projektové dokumentace 

jednání, povinně však v kontrolních termínech dle čl. IV. body 1.1.2, 1.1.3.   

 

1.2 Místem předání projektové dokumentace DSP a PS je Útvar inženýrských služeb Brněnských 

vodáren a kanalizací, a.s., areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno.  

 

1.3 Část díla vymezená čl. II odst. 1 písm. A této smlouvy je splněna řádným vypracováním 

a odevzdáním projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním projektové dokumentace se 

rozumí její předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o 
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předání a převzetí části díla vymezené čl. II odst. 1 písm. A této smlouvy. Den předání a 

převzetí této části díla je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

 

2. Autorský dozor  

 

Zhotovitel se zavazuje k realizaci části díla vymezeného v čl. II odst. 1 písm. B této smlouvy 

(autorský dozor) v rozsahu a obsahu dle článku II. a III. této smlouvy v následujících termínech: 

 

2.1 Termín zahájení prací na části díla vymezeného čl. II odst. 1 písm. B (tj. autorský dozor 

v průběhu realizace stavby) je stanoven na:  

 

den zahájení vlastních stavebních prací zhotovitele stavby na stavbě 

 

Objednatel informuje zhotovitele o datu zahájení vlastních stavebních prací zhotovitelem stavby 

v termínu alespoň 14 dnů předem. 

 

2.2 Místem výkonu autorského dozoru bude především místo stavby a případně sídlo objednatele či 

zhotovitele projektové dokumentace dle určení objednatele. Písemnosti související s výkonem 

autorského dozoru vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak 

v sídle objednatele.   

 

2.3 Autorský dozor bude ukončen ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla mezi 

zhotovitelem stavby a objednatelem. O ukončení autorského dozoru bude sepsán zápis mezi 

objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace. Zápis o ukončení autorského dozoru 

vypracuje objednatel ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla (stavby) mezi 

zhotovitelem stavby a objednatelem, a zhotovitel projektové dokumentace mu k tomu poskytne 

potřebnou součinnost. Den podpisu zápisu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

 

V. Cena díla 
 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí: 

 

cena vypracované projektové dokumentace DSP a PS bez DPH…         2.035.800,-  Kč 

cena výkonu autorského dozoru bez DPH ……………………….   62.900,-  Kč 

cena celkem bez DPH ……………………………………………         2.098.700,-  Kč 

DPH  21 %  ………………………………………………………            440.727,-  Kč 

cena celkem s DPH………………………………………………         2.539.427,-  Kč 

 
 

VI. Platební podmínky 

 

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě níže uvedených dílčích faktur: 

 

1.2  Daňový doklad (projektová dokumentace DSP a PS) 

 

Daňový doklad k úhradě části díla (projektová dokumentace DSP a PS) zhotovitel vystaví 

v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného 

plnění se rozumí datum podpisu zápisu o předání a převzetí této části díla smluvními stranami. 
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Lhůta splatnosti daňového dokladu se sjednává na 21 dnů ode dne jeho doručení do sídla 

akciové společnosti objednatele. 

 

1.3 Daňový doklad (autorský dozor) 

              

Daňový doklad k úhradě výkonu autorského dozoru zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru. 

Lhůta splatnosti daňového dokladu se sjednává na 21 dnů ode dne jeho doručení do sídla 

akciové společnosti objednatele. 

 

2. Daňový doklad bude obsahovat tyto údaje: 

- označení objednatele, sídlo, IČO, DIČ, 

- označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

- číslo daňového dokladu, 

- den vystavení a den splatnosti daňového dokladu, 

- den uskutečnění zdanitelného plnění, 

- označení banky a číslo účtu, na který se má platit, 

- označení díla, 

- číslo smlouvy objednatele, 

- fakturovanou částku, výši a sazbu DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

 

3. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu. Zhotovitel 

odpovídá za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 

 

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli daňový doklad do data jeho splatnosti, jestliže bude 

obsahovat nesprávné či neúplné údaje.  V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a 

nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu 

objednateli. 
 

5. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně 

status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), uhradí objednatel DPH 

z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto 

zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou o 

takto zaplacenou daň. Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ 

písemně oznámí zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení 

DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel se zavazuje uvést na 

faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na 

faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je 

objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta 

splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s 

uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně. 
 

 

VII. Spolupůsobení objednatele 
 

1. Objednatel se zavazuje, že se v době zpracovávání projektové dokumentace bude zúčastňovat 

všech jednání týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván, a to na základě výzvy 

doručené objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem. 

 

2. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou 

ovlivnit výsledek prací na díle. 
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VIII. Licenční ujednání 

 

1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 

součástí českého právního řádu.  

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 

resp. autory děl vztahujících se k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a 

prováděcí dokumentaci stavby oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 

autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného 

zachycení výsledků činnosti; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo 

užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu 

tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

 

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat dílo vymezené touto 

smlouvou ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň dílo 

upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

Právem objednatele užívat dílo vymezené touto smlouvou se rozumí nerušené využívání 

výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 

činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další  zpracování, úpravy 

a rozmnožování objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této 

smlouvy přijímá převzetím plnění dle této smlouvy. 

 

4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel 

nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této 

smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat dílo vymezené touto smlouvou 

ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.  

 

5. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání 

majetkových práv k dílu ve výše uvedené formě. 

 

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a 

to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.  

 

7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 

nástupce. 

 

8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku 

smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

 

 

IX. Vady díla a záruka za jakost 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že část díla - projektová dokumentace DSP a PS - bude ke dni jejího 

převzetí objednatelem bez vad a způsobilá k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Dílo má 

vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, obecně závazným právním předpisům, 

požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování 

plnění zhotovitelem dle této smlouvy tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat 

ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu díla je považováno také opomenutí takového 
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technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým 

a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné 

k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu 

stavby proti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení 

a prováděcí dokumentaci stavby. 

 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení 

a prováděcí dokumentaci stavby (DSP a PS) záruku po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla dle 

této smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatečnosti projektové dokumentace 

pro vydání stavebního povolení a prováděcí dokumentaci stavby (DSP a PS) vzniklé v důsledku 

změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) 

a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí díla. 

 

3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se 

svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 

vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy 

postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 

poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy 

ze strany zhotovitele. 

 

4. Objednatel je oprávněn uplatnit vady díla u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je 

zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle čl. IX odst. 2. V reklamaci je objednatel 

povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. 

 

5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů 

ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 

 

6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 

reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem. 

 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách 

či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 

vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 

k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou 

osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty dle čl. X odst. 2 této smlouvy. 

 

8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou 

v příčinné souvislosti s vadami díla nebo s porušením povinností daných zhotoviteli touto 

smlouvou. Škodou se přitom rozumí také škoda vzniklá objednateli ve formě nákladů 

vynaložených na zhotovení stavby nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a 

služeb, jež jsou součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a prováděcí 

dokumentace stavby (DSP a PS) v příčinné souvislosti s vadami díla nebo v příčinné souvislosti 

s porušením povinností zhotovitele daných zhotoviteli touto smlouvou. 

 

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plnění povinností 

uložených zhotoviteli touto smlouvou v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně 

upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady 

způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem 
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k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 

nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost 

objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. 

 

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník). 

 

X. Smluvní pokuta  
 

1. V případě prodlení s předáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,2% Kč z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení až do doby předání 

díla a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

2. V případě prodlení s řádným odstraněním objednatelem uplatněných vad je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý 

(i započatý) den prodlení anebo až do doby, kdy objednatel pověří odstraněním reklamovaných 

vad jinou odborně způsobilou osobu, a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 

občanského zákoníku se neuplatní. 

 

3. Smluvní pokuta dle čl. X odst. 1 a 2 této smlouvy je splatná do 30 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem 

vyúčtovanou smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty 

bude provedena převodem na účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy. Objednatel 

prohlašuje, že uvedené číslo účtu je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.  

 

4. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 

v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to 

zejména v rozporu s čl. VIII této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění zhotovitele 

obsažené v čl. VIII smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou povinnost dle 

tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé 

jednotlivé porušení povinnosti. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

 

XI. Ukončení smluvního vztahu 

 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé smluvní 

strany od smlouvy. 

 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. 

 

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 

straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 

odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

 

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané 

v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve 

smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují 

zejména: 
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 prodlení zhotovitele s poskytnutím plnění dle této smlouvy oproti době plnění dle čl. IV 

odst. 1.1.4 této smlouvy delším než 30 dnů, 

 nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. VIII 

smlouvy,  

 ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě 

označené jako podstatného porušení smlouvy. 

 

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní 

strany zavazují k následujícím úkonům: 

 zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak; 

 zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů vedoucích ke splnění jeho 

závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení smlouvy, 

oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy;  

 zhotovitel dále provede soupis všech dokumentů získaných či pořízených za účelem 

realizace díla dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení 

smlouvy; 

 zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle shora 

uvedených soupisů na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

 objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

 zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu o předání a převzetí plnění a vystaví 

daňový doklad. 

 

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisů se i po ukončení této 

smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za 

vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části plnění 

na základě soupisů. 

 

XII. Ostatní ustanovení 
 

1. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání 

a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku. 

 

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.  

 

3. Zhotovitel tímto potvrzuje, že byl seznámen se skutečností, že společnost Brněnské vodárny 

a kanalizace, a.s. v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“) 

zpracovává jeho osobní údaje pro účely dohodnutých práv a povinností. Osobní údaje budou 

společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zpracovávány po dobu platnosti smluvního 

vztahu a následně budou archivovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní 

údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 

a.s., kteří realizují práva a povinnosti z daného smluvního vztahu. Subjekt údajů má právo na 

přístup ke svým osobním údajům, na poskytnutí informace o osobních údajích o něm 

zpracovávaných v souladu se zákonem, právo na opravu osobních údajů, právo na vysvětlení 

a právo na odstranění závadného stavu. Práva subjektu údajů při porušení povinností daných 

zákonem stanoví § 21 zákona o ochraně osobních údajů.  

 

4. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, 

legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a 

Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal SUEZ Groupe a která je umístěna na 

internetových stránkách společnosti www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického 

http://www.bvk.cz/
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chování je možné použít emailovou adresu: ethics@suez-env.com.  

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

 

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje 

neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují 

nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá smyslu 

smlouvy. 

 

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální 

součástí.  

 

4. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými 

technickými prostředky. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 

ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 

tajemství. 

 

7. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv společnost 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě 

vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 

 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což 

níže stvrzují svými podpisy. 

 

V Brně dne     9.8.2017                                         V Brně dne  1.8.2017 

Za objednatele:                                                      Za zhotovitele: 

 

 
……………………………………  …………………………………… 

      Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  PROVO, spol. s r.o. 

      Ing. Petr Hýbler     Blanka Bábková 

předseda představenstva    jednatel 


