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SMLOUVA O DÍLO

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – Kanalizace Kuří, Říčany

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00221/2025/ORM

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
Identifikátor datové schránky: Skjbfwd

Zástupce objednatele
Roman Kubíček, odbor rozvoje města
Ing. Štěpánka Šritrová, vedoucí odboru rozvoje města

tel.:
Email:
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
místo podnikání: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
Korespondenční adresa Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem a jednatelem společnosti
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO: 48153362
DIČ: CZ48153362
Identifikátor datové schránky smrardy
tel.:
Email vis@vishk.cz
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
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PREAMBULE 
Pro realizaci záměru „Kanalizace Kuří, Říčany“ - v k.ú. Kuří u Říčan  - byla na základě výsledků veřejné 
zakázky s názvem „Projektová dokumentace - Kanalizace Kuří, Říčany“, uzavřena tato smlouva 
s projektantem (architektem) na provedení projektových prací a inženýrské činnosti za účelem získání 
správního rozhodnutí potřebného pro povolení výstavby a zhotovení projektové dokumentace pro 
provedení stavby vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, to vše dle požadavků uvedených ve 
stavebním programu, který  je definován v příloze č. 2 této smlouvy.  Veškeré podmínky a požadavky ze 
shora uvedené veřejné zakázky vzešlé, jsou pro zhotovitele závazné i bez jejich výslovného uvedení 
v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje přílohou č. 1 a podpisem smlouvy potvrzuje, že disponuje všemi 
oprávněními pro výkon projektové činnosti. 

Článek 1 Předmět smlouvy 
1.1 Touto smlouvou (dále jen „SOD“) se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené 

výkony ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování 
závazných právních a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. 
Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při 
respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele. Inženýrskou činnost za účelem 
získání příslušných správních rozhodnutí a podání žádostí o povolení stavby bude provádět 
zhotovitel na základě plné moci objednatele. 

1.2 Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy dokumentaci pro povolení stavby a dokumentaci 
pro provedení stavby (dále též jen Dokumentace) na stavbu „Kanalizace Kuří, Říčany“, včetně 
výkazu výměr v úrovni stupně prováděcí projektové dokumentace a oceněného kontrolního 
rozpočtu a zajistí veškeré inženýrské činnosti za účelem získání příslušných správních rozhodnutí. 
Stavba zahrnuje zejm. objekt kanalizační stoky, včetně kanalizačních přípojek v rozsahu od hranice 
připojované nemovitosti do zaústění do kanalizační stoky (dále též jen „veřejná část přípojky“) 
v předpokládaném počtu 56, ve všech jejích částech, s příslušenstvím, veškeré stavební a 
inženýrské objekty vč. jejich nezbytných přeložek, technologické a provozní soubory a veškeré 
práce a dodávky potřebné pro řádný a bezchybný provoz. Předmětem díla je i podání žádosti o 
povolení stavby zhotovitelem, jakož i jednání se stavebním úřadem ve stavebním řízení. 

1.3 Dokumentace vypracovaná zhotovitelem dle této smlouvy bude řešit výstavbu nové kanalizace 
v Kuří u Říčan, včetně veřejných částí kanalizačních přípojek a s tím související stavební práce a 
dodávky v rozsahu Stavebního programu, který je definován v příloze č. 2 této smlouvy.  
Objednatel má v úmyslu realizovat stavbu (a zadat stavební práce pro stavbu). Za tímto účelem 
bude vypracována dokumentace vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu v rozsahu odst. 1.6 a 
1.7. této smlouvy. 

1.4 Zhotovitel dále vypracuje veškerou potřebnou projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek 
v rozsahu od vyústění vnitřní kanalizace po hranici pozemku připojované nemovitosti pro každou 
jednotlivou připojovanou nemovitost (dále též jen „soukromé časti přípojek“) za účelem povolení 
záměru, resp. získání souhlasu se záměrem provozovatele vodohospodářské infrastruktury a pro 
provedení stavby. Předpokládaný počet nemovitostí připojovaných na kanalizační stoku je 56. 
Předmětem díla je i podání žádosti o povolení stavby zhotovitelem, jakož i jednání se stavebním 
úřadem. 

1.5 Konzultace v průběhu projekčních prací, budou probíhat dle potřeby, minimálně však jednou za 
14 dní. V průběhu projektových prací budou zhotovitelem respektovány doplňující požadavky 
objednatele. 

1.6 Dokumentace pro povolení stavby bude objednateli předána 4 x v listinné podobě a 1x 
v elektronické podobě např. na CD, flash disku aj., ve formátu PDF, DWG, DOCx (další příslušné 
počty paré v listinné podobě potřebné pro inženýrskou činnost a žádost o stavební povolení zajistí 
rovněž zhotovitel této dokumentace a jsou součástí ceny díla). Součástí dokumentace pro 
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stavební povolení budou rovněž min. 2 zákresy do fotografií nebo vizualizace, vyžaduje-li to 
charakter předmětu díla a dále kvalifikovaný odhad nákladů stavby. Pro projektovou dokumentaci 
soukromých části přípojek se toto ustanovení použije obdobně. 

1.7 Dokumentace pro provedení stavby bude objednateli předána 4 x v listinné podobě a 1x 
v elektronické podobě např. na CD, flash disku aj. přenosném médiu, textové části ve formátu 
PDF a DOC/DOCX, výkresová část ve formátech PDF a DWG, výkaz výměr a kontrolní rozpočet ve 
formátu XLS/XLSX s uzamčenými položkami pro účely výběrového řízení na zhotovitele v souladu 
s platnou a účinnou právní úpravou pro oblast zadávání veřejných zakázek. Pro projektovou 
dokumentaci soukromých části přípojek se toto ustanovení použije obdobně. 

1.8 Předmět díla bude zpracován v rozsahu, členění a míře podrobnosti dle honorářového řádu ČKA 
v poslední platné verzi, v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., dle vyhlášky 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb vč. příloh v rozsahu dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro 
provádění stavby vč. všech potřebných konstrukčních a architektonických detailů a popř. jiných 
částí stavby, které by pro realizaci stavby toto zpřesnění vyžadovaly, a dále v souladu s vyhláškou 
146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. 

1.9 Technické vymezení předmětu plnění: 

1.9.1. Roosveltova ulice: parc.č. 299/3, 299/2, 315/1, 380/40, 380/39, 380/38, 315/2 – všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví Středočeského kraje, dále v pozemku 327/1, který je ve 
vlastnictví města Říčany a pozemku parc. č. 326, který je ve vlastnictví ČR (koryto 
Pitkovického potoka). 

1.9.2. ulice V Roklích: parc. č. 295/3 ve vlastnictví Středočeského kraje, p.č. 320/6 ve vlastnictví 
města Říčany 

1.9.3. ulice Květná: parc. č. 304/5 a 304/1, oba pozemky jsou ve vlastnictví Středočeského kraje 

1.9.4. ulice Skalní: p.č. 303/2, 7/4, 127/1, 124/1 a 7/7, všechny pozemky jsou ve vlastnictví města 
Říčany 

1.9.5. ulice U Mlýna: parc. č. 324/1, pozemek je ve vlastnictví města Říčany 

1.9.6. ulice Na Návsi: parc. č. 320/1, pozemek je vlastnictví města Říčany 

1.9.7. Stavební program dle přílohy č. 2 této smlouvy 

1.9.8. Polohu stávajících inženýrských sítí prověří zhotovitel 

1.9.9. Přípravné práce – geologický a hydrogeologický průzkum a posudek únosnosti zemin 
v geologickém profilu vč. průzkumných vrtů, v počtu min.2 ks v každé z plánovaných větví, 
vč. laboratorních rozborů akreditovanou laboratoří, radonový průzkum,  a všechny další 
průzkumy potřebné pro realizaci předmětu díla zajišťuje zhotovitel a jsou součástí ceny díla, 
a budou objednateli předány ve dvou tištěných paré a 1 x elektronicky. 

1.9.10. Geodetické zaměření předmětné lokality vč. výškopisu a polohopisu – zajistí zhotovitel, 
je součástí ceny díla a bude objednateli předáno ve dvou tištěných paré a na CD či jiném 
nosiči dat, ve formátu DWG.  

1.10 Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že dokumentace pro provedení stavby svojí 
podrobností a určitostí bude obsahovat jasné a jednoznačné projektové řešení stavby, včetně 
všech detailů a řešení atypických prvků, jakož i jasné řešení jejích jednotlivých částí, stavebních 
objektů (SO) a technologických souborů (TS) a bude společně s výkazem výměr jednoznačným 
podkladem pro ocenění uchazeči ve výběrovém/zadávacím řízení při zpracování nabídek na 
realizaci stavby podle této PD. 

1.11 Zhotovitel vypracuje, předloží a s objednatelem projedná výkazy výměr jednotlivých profesí 
stavebních prací, zejména dokončovacích prací a prací spojených s výsadbami v souladu s ním 
navrženými a objednatelem odsouhlasenými standardy, požadavky objednatele a metodikou 
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v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (mj. 
Dokumentace a výkazy výměr a kontrolní rozpočty nesmí bez důvodu obsahovat přímý či nepřímý 
odkaz na konkrétní dodavatele či výrobky). Výkaz výměr všech profesí musí být úplný a podrobný, 
s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech použitých materiálů a výrobků. Tento 
výkaz výměr vychází z podrobnosti stupně řešené Dokumentace. Součástí výkazu výměr je 
kontrolní propočet investičních nákladů vypracovaný zhotovitelem pro kalkulaci stavebních 
nákladů pro všechny stavební objekty a technologické soubory v cenové soustavě URS (nebo RTS) 
platné ke dni odevzdání dokumentace pro provedení stavby. 

1.12 Výkaz výměr všech profesí HSV, PSV a montáží bude obsahovat všechna množství veškerých prací 
a dodávek, které je potřeba udělat pro řádnou a úplnou realizaci stavby dle této Dokumentace 
tak, aby stavba dle této Dokumentace mohla být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly 
z neúplnosti Dokumentace nebo neúplnosti výkazu výměr. Toto ustanovení neplatí pro vícepráce, 
které zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení náležité odborné péče a pečlivosti. 

1.13 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zpracování Dokumentace provede zjištění stávajících rozvodů 
plynu, elektrorozvodů, veřejného osvětlení, kanalizace a vody aj., a souhlasná stanoviska vlastníků 
dopravní a technické infrastruktury.  

1.14 Zhotovitel v rámci projektových prací navrhne umístění zařízení staveniště vč. jeho oplocení, 
zajistí jejich legalizaci, bude-li potřebná. 

1.15 Podkladem pro zpracování Dokumentace jsou dále pokyny zástupců objednatele v průběhu 
zpracování Dokumentace, které se zhotovitel zavazuje respektovat. 

1.16 Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme po předání úplného díla bez vad a nedodělků 
zhotovitelem a zaplatí sjednanou cenu tak, jak je uvedeno v čl. 5. této smlouvy. 

1.17 Součástí předmětu díla je i technická pomoc v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby. 

1.18 Součástí předmětu díla je i výkon autorského dozoru při realizaci, který spočívá mj. v pravidelné 
účasti na kontrolních dnech stavby.   

 

Článek 2 Termín plnění 
2.1 Dokumentace pro povolení stavby  včetně vizualizací a zákresů do fotografií, vč. inženýrské 

činnosti za účelem získání povolení záměru bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 
20 týdnů od výzvy objednatele k započetí prací na příslušném stupni dokumentace; Tento termín 
zahrnuje dobu zpracování přípravných prací – zaměření, zjištění rozvodů, zajištění potřebných 
posudků a průzkumů a dobu 4 týdnů potřebnou pro vyjádření dotčených orgánů státní správy a 
správců sítí k předložené dokumentaci, ale nezahrnuje dobu od podání žádosti o vydání povolení 
záměru do doby nabytí právní moci povolení záměru. V případě, že doba vyjádření dotčených 
orgánů státní správy a správců sítí přesáhne bez zavinění zhotovitele dobu 4 týdnů, prodlužuje se 
termín dle tohoto odstavce o dobu, o kterou bylo/byla vyjádření vydána později. K prodloužení 
termínu dojde za podmínky, že zhotovitel o prodloužení objednatele písemně požádá a prokáže, 
že ke zpoždění nedošlo jeho zaviněním a objednatel prodloužení termínu písemně potvrdí. 
Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení bude zpřesněný odhad nákladů 
jednotlivých stavebních objektů Stavby. 

2.2 Dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr, kontrolního rozpočtu bude zhotovena a 
předána objednateli v termínu do 10 týdnů od doručení písemné výzvy objednatele k započetí 
prací na příslušném stupni dokumentace .  

2.3 Dokumentace pro soukromé části přípojek provedení stavby vč. rozpočtu pro všechny 
připojované nemovitosti bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 10 týdnů od 
doručení písemné výzvy objednatele k započetí prací na této dokumentaci . Písemná výzva bude 
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zhotoviteli zaslána po zajištění finančních prostředků pro stavební dílo, jehož projekt je 
předmětem této smlouvy. 

2.4 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním objednateli. 
Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. úplné, v souladu 
s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků. 

2.5 Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. úplné, v souladu 
s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků. 

2.6 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo 
před sjednanou dobou. 

2.7 V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací 
zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací delšímu 
než 5 pracovních dní, prodlužuje se termín sjednaný v bodě 2.1 této smlouvy o tuto dobu.  
Prodloužením termínu splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do prodlení.  O 
této skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které 
jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti. Pokud objednatel 
potřebuje pro své vyjádření dobu delší než 5 pracovních dní, má zhotovitel nárok na prodloužení 
termínu plnění pouze v případě, že písemně doloží, že v závislosti na tomto vyjádření nemohl 
pokračovat v dalších projektových pracích. 

2.8 Činnost autorského dozoru spočívá mj. v pravidelné účasti na kontrolních dnech stavby min. 4x 
za měsíc, v účasti na kontrolních prohlídkách stavby, v případě potřeby účasti na jednáních mezi 
objednatelem a zhotovitelem stavby, v kontrole dodržení dokumentace s přihlédnutím 
k podmínkám stanovených stavebním povolením, v poskytování vysvětlení potřebných pro 
plynulost stavby, v dohledu nad dodržením zjištěných vad a nedodělků. Výstupem činnosti 
autorského dozoru jsou záznamy ve stavebním deníku a výsledné stavební dílo realizované dle 
Dokumentace. Činnost bude zahájena na základě písemné výzvy objednatele. V případě, že 
Stavba nebude realizována, nevzniká zhotoviteli z tohoto titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči 
objednateli. Autorský dozor bude ukončen po převzetí dokončené realizace díla (stavby) bez vad 
a nedodělků. 

Článek 3 Povinnosti zhotovitele 
3.1 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob 

statutárních zástupců uvedených v záhlaví této SOD jsou 

3.1.1. Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Přívratský 

3.1.2. Zástupce hlavního inženýra projektu Ing. Radim Knížák 

3.1.3. Autorský dozor:  Ing. Jan Přívratský 

3.2 Zhotovitel se zavazuje k účasti na pravidelných výrobních výborech, které budou svolávány min. 
1x za 14 dnů s tím, že první výrobní výbor svolá zhotovitel v předstihu alespoň 3 pracovních dnů. 
Zhotovitel má povinnost zajistit na kontrolních výborech účast hlavního inženýra projektu, popř. 
zajistí účast osoby se stejnou kvalifikací. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na 
výrobním výboru profesní specialisty dle svého uvážení. V průběhu projektových prací budou 
zhotovitelem respektovány doplňující požadavky objednatele, které se zavazuje zhotovitel 
respektovat. Zhotovitel zašle pro potřeby výrobního výboru objednateli na jeho žádost příslušnou 
část Dokumentace v aktuálním stavu rozpracovanosti. Výrobní výbory budou probíhat v budově 
MěÚ Říčany. Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve 
zástupce druhé smluvní strany e-mailem min. 3 pracovní dny předem.  

3.2.1. Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech: Ing. Jana 
Přívratského 
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3.2.2. Objednatel určuje tyto zástupce pro jednání na výrobních výborech: Ing. Štěpánka 
Šritrová, Roman Kubíček 

3.3 Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje, 
jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení plánované stavby. V rámci dohodnutých 
výkonů je zhotovitel povinen objednatele informovat a poskytovat mu poradenství ve věci všech 
záležitostí, týkajících se provedení jeho úkolů. 

3.4 Odsouhlasení jednotlivých částí Dokumentace, technických specifikací nebo navrhovaných 
materiálů a použití výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za technicky 
správné, hospodárné a provozuschopné Dokumentace, za jeho úplnost a soulad se všemi 
platnými právními nebo obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami a posledním 
stavem techniky. 

3.5 Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv finanční, 
věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro něj z platných 
právních norem a této smlouvy. 

3.6 Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci Dokumentace všech poddodavatelů 
projektových prací zhotovitele. Pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy uzavře zhotovitel 
s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu k němu jako jeho dodavatelé jednotlivých 
profesí. Zhotovitel smí pro práce použít pouze takové poddodavatele, kteří mají prokazatelné 
zkušenosti se srovnatelnými projekty a v minulosti již takové odborně, věcně, kvalitně, ve 
stanovených termínech a při dodržení původně kalkulovaných nákladů stavby prováděli. 

3.7 Prostřednictvím poddodavatele není zhotovitel oprávněn plnit funkci člena realizačního týmu na 
pozici hlavní inženýr projektu. 

3.8 Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací a plně 
odpovídá požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 

3.9 V případě, že se prokáže nesoulad mezi Dokumentací a výkazem výměr nebo chyba 
v Dokumentaci či výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou 
Dokumentaci, resp. výkaz výměr a plně ponese náklady spojené s vadou díla. Tím není dotčeno 
právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou dodáním nekvalitního díla. Oprava chyb 
Dokumentace a výkazu výměr není součástí hrazeného výkonu autorského dozoru. Dle čl. 9 
podléhá nedodržení termínu odstranění vad smluvním pokutám. 

3.10 Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho 
vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu 
pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč za každou jednotlivou pojistnou událost. Kopie pojistné 
smlouvy je přílohou této smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti po 
dobu plnění smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 12 měsíců od data předání díla, tj. 
kompletní Dokumentace. Pokud zhotovitel neprodlouží platnost takové pojistky po požadovanou 
dobu, je objednatel oprávněn uzavřít tuto pojistku na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele bez 
dalšího písemného sdělení.  

3.11 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele 
uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné 
smlouvy. 

3.12 Zhotovitel je v rámci technické pomoci v zadávacích řízeních na výběr zhotovitele stavby povinen 
respektovat termíny a lhůty stanovené platnou a účinnou právní úpravou pro oblast zadávání 
veřejných zakázek, tj. zejména: 

3.12.1. poskytnout objednateli odborné odpovědi na dotazy účastníků nejpozději do 3 
kalendářních dnů od jejich obdržení prostřednictvím emailové zpráv 
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3.12.2. poskytnout novou bezvadnou dokumentaci vč. výkazu výměr do 3 kalendářních dnů 
v případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr nebo v Dokumentaci. 

3.13 Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je 
předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. 

3.14 Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že viděl všechny potřebné podklady pro 
vypracování a předložení nabídky a že viděl rovněž místo staveniště na vlastní oči. Dodatečné 
požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány. 

3.15 Všechny grafické, písemné, početní a jiné dokumenty, výstupy a výsledky v částech nebo v celku 
plnění předmětu této smlouvy se stávají majetkem objednatele, přičemž je zhotovitel nesmí 
použít pro jiného zákazníka a bez souhlasu objednatele zveřejňovat údaje o objednateli a o 
nákladech stavby. Výjimku z těchto závazků tvoří pouze fotografická dokumentace nebo jiná 
obecná technická dokumentace, kterou může zhotovitel použít pro vlastní reklamní a/nebo 
propagační účely pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

3.16 Za porušení podstatných náležitostí smlouvy se v každém případě považují vážné chyby v předané 
Dokumentaci, ve výkazech výměr, popisech prací, technických specifikacích materiálů a výrobků 
nebo ve vzájemně si odporujících a/nebo nejednoznačných nebo neúplných součástech nebo 
podkladech Dokumentace. 

3.17 Zhotovitel bere na vědomí, že jakožto zhotovitel Dokumentace je vyloučen z výkonu technického 
dozoru stavby realizované dle Dokumentace. Totéž platí i pro osobu, která je ve vztahu ke 
zhotoviteli osobou ovládající nebo ovládanou 

Článek 4 Předání díla 
4.1 Dílo bude předáno v termínech dle této smlouvy v místě sídla objednatele.  

4.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení v dostatečném časovém 
předstihu, tj. nejméně 5 pracovních dní před termínem, který je sjednán jako termín dokončení a 
předání díla nebo jeho části. V rámci předávacího řízení zkontroluje objednatel úplnost díla a jeho 
soulad s požadavky dle této smlouvy a pokynů objednatele. Objednatel se zavazuje dílo převzít 
v případě, že bude řádně provedeno, tj. úplné, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny 
objednatele, bez vad a nedodělků. Objednatel může dílo převzít i v případě, kdy zjistí pouze 
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
V tom případě jsou smluvní strany povinny v zápise o předání a převzetí zjištěné vady a nedodělky 
uvést a současně dohodnout termín, dokdy je zhotovitel povinen je odstranit.   

4.3 Podpis zápisu o předání díla ze strany objednatele nezprošťuje zhotovitele jeho odpovědnosti za 
kvalitu jeho práce a za případné vady zjištěné po protokolárním předání a převzetí díla. 

4.4 Místem předání díla je: MěÚ v Říčanech –  odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 83, 251 01 
Říčany  

Článek 5 Cena díla 
5.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli pevnou cenu za zhotovení díla ve výši: 

  bez DPH včetně DPH 

5.1.1. 

Po vypracování a odevzdání dokumentace pro povolení 
stavby v příslušném počtu paré dle SOD včetně 
vizualizací a zákresů do fotografií, inženýrské činnosti za 
účelem podání žádosti o vydání příslušného správního 
rozhodnutí včetně podání této žádosti na příslušný 
stavební úřad 

454 240,-  549 630, 40  
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5.1.2. Po nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí 87 000,- 105 270,-  

5.1.3. 

Po vypracování a odevzdání dokumentace pro provedení 
stavby, vč. veřejných kanalizačních přípojek (vč. výkazu 
výměr a rozpočtu), veškerých konstrukčních a 
architektonických detailů, spárořezů atp. a odevzdání 
v příslušném počtu paré objednateli dle SOD 

165 450,-  200 194,50 

5.1.4. 

Po vypracování a odevzdání dokumentace soukromých 
částí kanalizačních přípojek vč. rozpočtů v příslušném 
počtu paré dle SOD včetně  inženýrské činnosti za účelem 
podání žádosti o vydání příslušných správních rozhodnutí 
včetně podání těchto žádostí na příslušný stavební úřad, 
tedy celkem pro 56 nemovitostí zvlášť. 

189 280,-  229 028,80 

5.1.5 
Cena za vypracování 1 ks soukromé přípojky v rozsahu 
dle odst. 5.1.4. 

3 380,-   4 089,80 

5.1.6. 
Za autorský dozor při realizaci stavby kanalizační stoky a 
veřejných částí přípojek, přičemž předpokládaný rozsah 
činnosti autorského dozoru je  20 hod. / měsíc 

92 000,-  11 320,-  

 

5.2 Cena za vícetisky není součástí celkové nabídkové ceny za dílo dle SOD. 

 bez DPH včetně DPH 

Cena za vyhotovení jednoho vícetisku ve stupni dokumentace 
pro provedení stavby 

15 000,-  18 150,-  

 

5.3 5.3. Cena celkem v Kč činí: 

  bez DPH včetně DPH 

5.3.1. bez autorského dozoru 895 970,-  1 084 123,70 

5.3.2. včetně autorského dozoru 987 970,-  1 195 443,70 

 

5.4 Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a je nezávislá 
na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní 
nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s výjimkou změny sazby 
daně z přidané hodnoty.   

5.5 V dohodnuté ceně za dílo dle čl. 1 této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, 
které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, 
termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale: 

▪ dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj, a to i v rámci 
činnosti autorského dozoru 

▪ časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady 
▪ náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu  
▪ analýzy, sondy do podlahových, případně stropních konstrukcí, statické výpočty 
▪ náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace v rozsahu 

dle čl. I. smlouvy, světlotisky, dokumentace, fotografie 
▪ poštovní poplatky, telefon 
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▪ všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a kompletní provedení 
všech prací zhotovitele v jednotlivém, jakož i v celku. 

5.6 Vyberte variantu: 

a) Zhotovitel je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění v době realizace díla. V době podpisu 
smlouvy činila výše DPH 21 %. 

Článek 6 Platební podmínky 
6.1 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat sjednanou cenu ve lhůtách dohodnutých v této smlouvě a 

zavazuje se, že faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004, v aktuálním znění. Faktura zhotovitele bude vystavena do 15 kalendářních dnů po 
předání a převzetí díla nebo jeho části dle odst. 5.1.1., 5.1.3. a 5.1.4 bez vad a nedodělků 
objednatelem, resp. po nabytí právní moci stavebního povolení 

6.2 Dílčí faktury i konečná faktura za realizaci předmětu díla dle čl. 1 bude uhrazena do celkové výše 
95 % z ceny díla bez DPH. Pozastávka ve výši 5 % z ceny díla bez DPH dle čl. 5.3.1 bude zhotoviteli 
uhrazena na základě písemné žádosti zhotovitele po ukončení realizace stavby, jejíž Dokumentace 
je zpracována na základě této smlouvy, nejpozději však po uplynutí 24 měsíců od převzetí díla bez 
vad a nedodělků dle této smlouvy. Ukončením realizace stavby se rozumí předání a převzetí 
zhotoveného díla – stavby. 

6.3 Objednatel se zavazuje, že platby provede bezhotovostním převodem na základě prokázaných 
výkonů do 15 dnů po převzetí faktury na výše uvedený účet zhotovitele. Faktura bude doručena 
na podatelnu objednavatele nebo do datové schránky objednatele nebo zasláním na email: 
podatelna@ricany.cz. 

6.4 Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění (DUZP) vzniká ke dni předání a převzetí 
Dokumentace, nebo její části. 

6.5 Případné vedlejší náklady za vícetisky, technickou nebo jinou dokumentaci nebo zvláštní výkony 
musí být objednatelem předem odsouhlaseny.  

6.6 Fakturace za výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby bude prováděna měsíčně, 
pokud nebude dohodnuto jinak. 

6.7 V případě odstoupení od smlouvy podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů, zhotovitelem z důvodu na straně objednatele se objednatel zavazuje, že 
zhotoviteli vyrovná jeho prokazatelně vynaložené náklady k datu ukončení smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že objednateli v tomto případě předá veškerou rozpracovanou dokumentaci. 

6.8 Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud 
nesplatné, peněžité nároky vůči zhotoviteli, zejména nárok na smluvní pokutu či na náhradu škody. 

Článek 7 Součinnost objednatele 
7.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou 

lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného 
v předstihu minimálně 3 pracovních dnů. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší 
než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu 
v rozpracovanosti. 

7.2 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.3 Dodržení dohodnutých termínů je odvislé od poskytnutí řádného a včasného spolupůsobení 
objednatele. V těch případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení 
objednatele a objednatel je včas, popřípadě řádně neposkytl, což způsobilo zhotoviteli časovou 



SOD | PD Kanalizace Kuří,  Říčany strana 10 z 12 
 

ztrátu delší než 5 pracovních dnů, sjednají smluvní strany náhradní termín poskytnutí 
spolupůsobení, s tím, že případné negativní důsledky půjdou k tíži objednatele. V tomto případě 
posun termínu plnění nevyžaduje uzavření dodatku SOD.  

7.4 Správní poplatky za příslušná správní rozhodnutí a za případná vyjádření dotčených orgánů hradí 
objednatel ve výši, kterou stanoví příslušný orgán. Správní poplatky nejsou zahrnuty v ceně díla 
dle čl. 5. 

Článek 8 Kvalita prací a záruka za dílo 
8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu díla, požadavkům této smlouvy, 

právním předpisům a závazným technickým normám. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě spolehlivosti ne horší, než je uvedené v platných ČSN 
s tím, že se zavazuje ověřit spolehlivost a životnost navržených konstrukcí a materiálů. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že v projektu neuvede výrobky (materiál atp.), kde není ověřena shoda 
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.   

8.4 Zhotovitel je pojištěn na odpovědnost za vadné plnění a škody. 

Článek 9 Smluvní pokuty 
Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty: 

9.1 smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termíny dokončení díla, resp. jeho částí, 
uvedenými v odst. 2.1. až 2.3. této smlouvy ve výši 0,1 % z celkové ceny díla dle odst. 5.3.1 bez 
DPH,  

9.2 smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v 
záruční době ve výši 0,1 % z celkové ceny díla dle odst. 5.3.1 bez DPH. 

9.3 Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení 
povinnosti zhotovitelem, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy objednatelem ve výši 5 % 
z celkové ceny díla dle odst. 5.3.1 bez DPH. 

9.4 V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 5 této smlouvy zaplatí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení dle vládního nařízení. 

9.5 V případě neomluvené neúčasti zhotovitele na výrobním výboru, který byl svolán v souladu se 
smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3 000 Kč za každý takový 
případ. 

9.6 Zhotovitel odpovídá za soulad Dokumentace a výkazu výměr, resp. kontrolního rozpočtu. 
V případě, že v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby i v průběhu realizace stavby, 
kontrolou výkazu výměr bude zjištěn nesoulad mezi uvedenými dokumenty, v jehož důsledku 
dojde k navýšení realizačních nákladů stavby o více než 5 % dle rozpočtu dle ceníku URS, má 
objednatel právo na smluvní pokutu ve výši pozastávky dle čl.6, odst.6.2, tj. 5 % z ceny díla dle 
odst. 5.3.1 bez DPH. 

9.7 Právo na náhradu škod, vzniklých při zhotovení díla, není zaplacením smluvních pokut dotčeno a 
každá smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody druhé smluvní straně 
uhradit. 

Článek 10 Zvláštní ujednání 
10.1 Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli 

z obou smluvních stran. 
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10.2 Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
jestliže je tato smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními.  

10.3 Vedle případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících z 
občanského zákoníku je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

a. zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů sjednaných v této smlouvě a 
nezjedná nápravu ani v přiměřeném náhradním termínu určeném objednatelem,  

b. zhotovitel porušuje některou z povinností dle této smlouvy a nezjedná nápravu ani v přiměřené 
lhůtě stanovené mu objednatelem, 

c. insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku, 

d. zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé údaje 
nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti, 

e. zhotovitel odmítne dílo plnit nebo neplní oprávněný pokyn objednatele nebo nepostupuje 
s náležitou rychlostí a bez zpoždění a přes písemnou výzvu objednatele, do 14 kalendářních dní od 
doručení této výzvy, nepřijme veškerá proveditelná opatření k nápravě. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení 
se zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů, a nápravu nezjedná ani v přiměřeném 
náhradním termínu určeném zhotovitelem. 

10.5 Tímto není dotčena možnost odstoupení dle ustanovení § 2001 - 2005 občanského zákoníku. 

10.6 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude 
výsledkem jeho činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona. Veškeré autorské 
odměny jsou započteny v ceně díla sjednané dle čl. 5 této smlouvy. 

 

Článek 11 Závěrečná ujednání 
11.1 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude vyhotovena v digitální podobě a podepsána oběma 

smluvními stranami elektronicky. 

11.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv vedeném MV ČR. 

11.3 Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách veřejné 
zakázky na zhotovitele díla dle této smlouvy a veškeré podmínky stanovené ve výzvě k podání 
nabídky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny. 

11.4 Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně 
neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle 
možnosti vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením. 

11.5 Práva a povinnosti převzaté uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní nástupce 
s povinností převzít tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.  

11.6 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Říčany dne 10. 4. 2025 svým usnesením č. 25 -14 010.  

11.7 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Současně prohlašují, že 
si tuto smlouvu přečetly, že nebyla sjednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.  

11.8 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru 
smluv zajistí město Říčany. 
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11.9 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

11.9.1. Příloha č. 1 - Doklad o oprávnění zhotovitele k projektové činnosti – dle požadavků veřejné 
zakázky - Autorizace ČKA nebo ČKAIT 

11.9.2. Příloha č. 2 - Stavební program  

11.9.3. Příloha č. 3 – Doklad o pojištění zhotovitele 

      

 

 
V Říčanech, dle el. podpisu V  Hradci Králové dle el. podpisu 

za objednatele: za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ing. David Michalička, starosta Ing. Ladislav Forejtek      
Ředitel, jednatel společnosti 

 
 

Ing. David 
Michalička

Digitálně podepsal 
Ing. David 
Michalička 
Datum: 2025.04.15 
09:20:23 +02'00'

Jiří 
Forejtek

Digitálně podepsal 
Jiří Forejtek 
Datum: 2025.04.15 
13:38:50 +02'00'







 

 
 
 
 
 
 
 
Stavební program  

 
Výstavba kanalizace v městské části 
Kuří, Říčany                     
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Místo záměru 

  
 
Předpokládaná realizace 
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Záměr 

Záměrem je vytvoření projektové dokumentace pro výstavbu kanalizace v obci Kuří, 
katastrální území Kuří u Říčan  

Kanalizační řady v ulicích V Roklích (328 m), Roosveltově (320 m, za předpokladu, že se stoka 
města napojí ve „spodní“ části Kuří na stoku soukromého investora), Květné (599 m), Skalní 
(150 m), U Mlýna (23 m), Na Návsi (60 m). tj. v délce cca 1.480 m. Půjde převážně o gravitační 
kanalizaci, tlaková kanalizace bude využitá pouze v případě nemožnosti budovat gravitační 
stoky. Zpracovatel projektové dokumentaci při zpracování projektu bude postupovat v souladu 
se směrnicí města Říčany „Technické standardy pro vodohospodářský majetek“. 

 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době nejsou v Kuří vybudovány žádné splaškové kanalizační stoky ani čistírna 
odpadních vod či čerpací tlaková stanice pro dopravu splaškových vod z Kuří do povodí ČOV 
Říčany (či jiné ČOV).  

 

UMÍSTĚNÍ STAVBY 

Dle obrázku sekce Předpokládaná realizace 
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CÍLE ZÁMĚRU 

Účelem akce je zajištění efektivního odvádění, čištění a likvidace odpadních vod 
produkovaných v nemovitostech místní části Kuří. Cílem akce je vybudování splaškové 
kanalizace, které odvede splaškové odpadní vody produkované obyvateli nemovitostí v Kuří 
na funkční čistírnu odpadních vod 

 

POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ 

Vybudovaní kanalizačních stok v ulicích V Roklích, Na Návsi, Roosveltova, U Mlýna, Květná, 
Skalní tak, aby byla vytvořena možnost připojit se na budované stoky všem vlastníkům 
nemovitostí podél budovaných stok. Aktuálně se jedná o 56 nemovitostí s číslem popisným 
(bez nemovitostí, které se mohou napojit na splaškovou kanalizaci investora ČOV a p. Víta). 
Při obvykle používaném přepočtu 3,5 EO na jednu přípojku od rodinných domů to představuje 
196 EO. 

 

 

 

 

 

 

Omezující podmínky 

 

1. Před vydáním územního rozhodnutí stavby ČOV musí být uzavřena Dohoda 
spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí, ve které bude vyhrazena 
kapacita pro město Říčany minimálně odpovídající 199 EO. 

2. Zajištění čištění odpadních vod je dále závislé na vybudování čistírny odpadních 
vod a na uzavření kupních smluv, kterými město Říčany získá poloviční podíl na 
zastavěné části pozemku 256 v k.ú. Kuří u Říčan a na stavbě ČOV Kuří. Tyto 
smlouvy mohou být uzavřeny nejdříve do 15 dnů od uvedení ČOV do trvalého 
provozu. 

3. Pro případné napojení na stoku soukromého vlastníka v Roosveltově ulici musí být 
uzavřena též smlouva vlastníků provozně souvisejících kanalizací upravující jejich 
vzájemná práva a povinnosti. 

4. Projektant bude muset vyřešit podchod kanalizační stoky pod Pitkovicím potokem 
(teoreticky lze uvažovat o shybce, či budování tlakové kanalizace v ulicích po pravé 
straně Pitkovického potoka) 

5. Při realizaci dojde k omezení dopravy a přístupu k nemovitostem 
6. Nutnost uzavření smluv na věcná břemena vedení kanalizačních stok a přípojek 
7. Nutnost provedení sond geologického podloží, na každé plánované větvi minimálně 

dvě  




















