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Číslo smlouvy objednatele: 53/2025 Číslo smlouvy zhotovitele:  1125012 

 
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „smlouva“) 

Objednatel: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

se sídlem: Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
zastoupený: Mgr. Petr Handl, předseda představenstva 
 Ing. Miroslav Kučera, místopředseda představenstva 
 Ing. Jaroslav Kovář, člen představenstva 
IČ: 25911368 
plátce DPH: ANO 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 
číslo účtu: 42272004/2700 
osoba oprávněná k jednání 
ve věcech smluvních: Mgr. Petr Handl, předseda představenstva 
 Ing. Miroslav Kučera, místopředseda představenstva  
osoba oprávněná k jednání 
ve věcech technických:  Ing. Miroslav Kučera, mob.: +420 606 650 716,  

 e-mail: kucera@arena-vitkovice.cz 
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, spisová značka B 2600 

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“) 

Zhotovitel:                            SPORT Construction a. s. 

se sídlem:                 Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 
zastoupený: Petr Klár, předseda správní rady 
IČ / DIČ:                                        27752771 / CZ699002976 
plátce DPH: ANO 
bankovní spojení:                         ČSOB a. s. KB a. s. 
číslo účtu:                               217366548/0300 43-1840480267/0100 
osoba oprávněná k jednání 
ve věcech smluvních: Petr Klár, předseda správní rady 
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:          Ing. Jan Zona, mob. +420 724 136 660, e-mail: zona@ekkl.cz 
 Ing. Josef Slámka, mob. +420 724 111 192, e-mail: slamka@ekkl.cz  
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spisová značka B 22904 

(dále jen „zhotovitel“) 

Preambule 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky 
s názvem „Retoping tartanových povrchů a rekonstrukce vnitřní travnaté plochy na Městském 
stadionu Ostrava - Vítkovice“ zadávané metodou Design & Build (dále jen „zakázka“). Objednatel se 
zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele na realizaci 
předmětu plnění této smlouvy (dále jen „nabídka“) byla objednatelem, jako zadavatelem, v zadávacím 
řízení na zakázku vybrána jako nabídka nejvhodnější.  
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I.  
Předmět smlouvy, předmět díla 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v této 
smlouvě řádně, na své náklady a nebezpečí, v dohodnutém termínu a v kvalitě dále 
specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech jeho součástí a v rozsahu 
stanoveném v této smlouvě a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Objednatel se zavazuje 
při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem 
objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou ujednaných. 
Předmětem díla dle této smlouvy je dílo s názvem „Retoping tartanových povrchů a rekonstrukce 
vnitřní travnaté plochy na Městském stadionu Ostrava - Vítkovice“, které zahrnuje zejména 
zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost, realizaci stavby, to vše metodou Design 
& Build, tedy tak, že zhotovitel naprojektuje, poskytne inženýrskou činnost, vyhotoví a dokončí 
stavbu vlastního díla řádně a včas a neprodleně odstraní jakékoliv jeho vady v souladu s 
ustanoveními této smlouvy, a to v každém ohledu (dále jen "dílo"). Zhotovitel bere na vědomí, že 
cílem stavebních prací dle této smlouvy je mj. zejména certifikace stadionu na nejvyšší úroveň Class 
1. – konstrukční kategorii „I“ dle doporučení Facilities Manualu Track & Field 2019 vydaného 
mezinárodní atletickou federací World Athletics (WA) (dále jen „certifikace“) jako renovace 
předchozí certifikace a certifikovaného systému. Zhotovitel se zavazuje dílo provést tak, aby 
certifikace bylo úspěšně dosaženo, poskytovat objednateli potřebnou součinnost pro získání 
certifikace, včetně provedení geodetických prací oprávněným geodetem a zajištění tzv. polních/in 
situ Laboratorních testů provedených WA autorizovanou laboratoří (dále jen „polní testy“), a 
předat zadavateli všechny nezbytné doklady potřebné pro vydání certifikace, zejména výsledky 
měření geodeta a výsledky polních testů. Zhotovitel bere na vědomí, že nejpozději při předání části 
díla – ploch pro atletiku, musí zhotovitel objednateli předat výsledky geodetických měření a další 
doklady a informace tak, aby objednatel mohl žádost o certifikaci ihned podat; vzorky odebrané 
v rámci polních zkoušek musí být v této lhůtě odeslány do WA autorizované laboratoře; jejich 
výsledek musí být objednateli předložen neprodleně poté, co jej zhotovitel obdrží.  V rámci plnění 
bude pro realizaci přírodní travnaté plochy použito takové složení travní směsi, travních odrůd a 
kultivarů, které budou odpovídat a splňovat požadavky FAČR a aplikované ČSN a DIN pro sportovní 
trávníky. Na plochy z umělého trávníku bude použit umělý trávník s certifikátem FIFA. Fotbalové 
hřiště musí být provedeno tak, aby odpovídalo podmínkám certifikace.  

2. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymíněné 
v této smlouvě, je bez vad a nedodělků.  

3. Předmět a rozsah díla je vymezen zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přičemž platební 
formulář je přílohou č. 1 této smlouvy. Předmět díla je objednatelem vymezen zejména: 

- Studií „Retoping tartanových povrchů a rekonstrukce vnitřní travnaté plochy na hlavním 
stadionu Městského stadionu Ostrava - Vítkovice“ pro zadání stavby metodikou Design and 
Build zpracovanou společností BESTPROJEKT s. r. o., se sídlem Komenského 348, 768 11 
Chropyně, IČ: 17729378 (dále jen „Studie“, příloha č. 6 zadávací dokumentace),  

- zadávacími podmínkami pro zakázku. 

4. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v rámci 
zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v tomto zadávacím řízení (dále 
jen „nabídka zhotovitele“). 

5. Smlouva se řídí rovněž zvláštními a všeobecnými podmínkami smlouvy, tj. Smluvní podmínky pro 
dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro – a strojně – technologická díla 
a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem, (Žlutá kniha), první vydání 1999, 
vydanou Mezinárodní federací konzultačních inženýrů (FIDIC), český překlad CACE 2015 (příloha č. 
4a a příloha č. 4b zadávací dokumentace).  
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6. Místem plnění díla je Městský stadion v Ostravě – Vítkovicích, k. ú. Zábřeh–VŽ (okres Ostrava – 
město), Moravskoslezský kraj (blíže viz studie). 

7. Neobsazuje se. 

8. Doba plnění:  

Termín zahájení:  

- Projektová činnost a s tím související činnost: dnem nabytí účinnosti této smlouvy; 

V případě, že zhotovitel využije alternativní variantu povrchu v souladu s bodem 2.6.1 Studie, 
zajistí odběr vzorků stávajícího povrchu bezodkladně po zahájení projektové činnosti; na 
konkrétním termínu realizace odběru vzorků se zhotovitel s objednatelem dohodnou. 
Neprodleně po provedení odběru vzorků zhotovitel uvede dotčenou plochu na své náklady do 
původního stavu. 

- Stavební práce:  

Plochy pro atletiku vč. souvisejících stavebních prací + závlahový systém v rozsahu 
nedotýkajícím se travnaté plochy: na základě výzvy objednatele k převzetí staveniště a 
k zahájení stavebních prací (dále jen „výzva “); výzvu učiní objednatel bezodkladně poté, co 
bude ukončena Projektová činnost a s tím související činnost a schválena realizační projektová 
dokumentace (tj. projektová dokumentace pro provádění stavby) objednatelem a budou 
objednateli předloženy dokumenty dle bodu 2.6.1, posledního odstavce Studie, potvrzující 
vhodnost alternativního povrchu (bude-li zhotovitelem využit).;  
Fotbalové hřiště vč. souvisejících stavebních prací + závlahový systém ve zbývajícím 
rozsahu: po dokončení ploch pro atletiku vč. souvisejících stavebních prací, nejdříve však od 
25. 6. 2025 

Předání a převzetí staveniště: po obdržení výzvy;  

Přerušení stavebních prací (v souvislosti s konáním akce Zlatá tretra): od 14. 6. 2025 do 24. 6. 
2025 

Dílčí plnění: dle Harmonogramu postupu prací;  

Termín dokončení a předání díla:  

- Projektová činnost a s tím související činnosti: do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti 
této smlouvy; pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením Projektové činnosti a s tím 
související činnosti v tomto termínu, bude objednatel oprávněn požadovat pokutu ve výši 0,05 
% z ceny díla bez DPH uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy za každý započatý den takového 
prodlení. 

- Stavební práce:  

Plochy pro atletiku vč. souvisejících stavebních prací + závlahový systém v rozsahu 
nedotýkajícím se travnaté plochy: do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště, 
nejpozději však do 13. 6. 2025; pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením stavebních 
prací v tomto termínu, bude objednatel oprávněn požadovat pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
bez DPH uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy za každý započatý den takového prodlení. 
Fotbalové hřiště vč. souvisejících stavebních prací + závlahový systém ve zbývajícím 
rozsahu: do 18 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací na fotbalovém hřišti, 
nejpozději však do 15. 7. 2025; pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením stavebních 
prací v tomto termínu, bude objednatel oprávněn požadovat pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
bez DPH uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy za každý započatý den takového prodlení. 
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V případě, že dojde v důsledku prodloužení zadávacího řízení k uzavření této smlouvy tak, že 
dílo nebude v termínech dokončení stanovených pevnými daty ani při vynaložení veškerého 
možného úsilí realizovatelné, nebudou termíny dokončení stanovené pevnými daty závazné. 

Harmonogram postupu prací vypracuje zhotovitel a předloží jej objednateli nejpozději při 
předání a převzetí staveniště. Objednatel upřednostňuje harmonogram vypracovaný v 
týdnech.  

Výzvu dle tohoto odstavce smlouvy učiní zadavatel elektronicky do datové schránky 
zhotovitele. 

9. Dílo bude provedeno v prvotřídní kvalitě v souladu s příslušnými všeobecnými závaznými předpisy 
a technologickými postupy, platnými technickými normami, přičemž bude použitý certifikovaný 
materiál a bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení o zakázku. 

10. Součástí předmětu díla jsou zejména následující činnosti a povinnosti zhotovitele: 

a) Zhotovitel je povinen obstarat projektové dokumenty v rozsahu nezbytném pro vydání všech 
případně nezbytných legislativních oprávnění, včetně všech podkladů a dokumentů, které 
mohou být požadovány v procesu povolování. Realizační projektová dokumentace musí být 
předložena ke schválení objednateli ve dvou tištěných a jednom digitálním formátu (všechny 
dokumenty v editovatelných formátech .doc a .pdf). Projektovou dokumentaci zpracovávají 
osoby s příslušným oprávněním k projektové činnosti. Konstrukční dokumentace musí být 
zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Předání bezvadné projektové dokumentace 
objednateli bude provedeno v termínu pro realizaci Projektové činnosti a souvisejících činností 
dle odst. 8 tohoto článku smlouvy. Předmětem plnění je také zajištění všech nezbytných 
dokladů potřebných pro vydání certifikace dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Nejpozději při 
předání části díla – ploch pro atletiku, musí zhotovitel objednateli předat výsledky 
geodetických měření provedených v souladu se Studií a další doklady a informace tak, aby 
objednatel mohl žádost o certifikaci ihned podat; vzorky odebrané v rámci polních zkoušek 
musí být v tomto termínu odeslány do WA autorizované laboratoře; jejich výsledek musí být 
objednateli předložen neprodleně poté, co jej zhotovitel obdrží; všechny náklady s těmito 
činnostmi spojené jsou již zahrnuty v ceně díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy. Nejpozději při 
předání fotbalového hřiště musí být objednateli předložen doklad k trávníku potvrzující 
splnění podmínek uvedených v bodě 2.5, odstavec druhý Studie.  

b) Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele v průběhu prací svolat kontrolní dny, které 
zajistí kontrolu technického návrhu díla v procesu zpracování projektu, a to minimálně 
jedenkrát v průběhu projektování a jedenkrát na závěr projektování. Kontrolní dny svolává 
zhotovitel písemnou pozvánkou s navrženým programem tak, aby jej technický dozor 
objednavatele obdržel nejméně 7 kalendářních dnů před plánovaným dnem jeho konání. 
Zhotovitel je povinen přizvat na kontrolní dny zástupce objednatele. 

c) Zhotovitel je povinen zohlednit v projektové dokumentaci obecné zásady týkající se požární 
ochrany.  

d) Zhotovitel je povinen zahrnout do technické zprávy informace o odpovědnosti za stavební 
odpad ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
o povinnosti zhotovitele předložit doklady o nakládání s odpady. 

e) Zhotovitel je povinen obstarat všechna oprávnění a rozhodnutí orgánů veřejné moci a místních 
samospráv k zahájení stavebních prací ve smyslu platné právní úpravy (stavební zákon), bude-
li to nezbytné. Součástí díla je obstarání veškerých stanovisek orgánů státní správy a 
samosprávy potřebných pro vydání oprávnění realizace stavby a veškerých stavebně 
montážních prací a dodávek. 

f) Zhotovitel je povinen rovněž provést veškeré stavební práce a dodávky spojené s provedením 
díla a jeho předáním objednateli. Předmětem díla jsou přitom i takové práce a zajištění 
dodávky takového materiálu, které nejsou uvedeny v smluvní projektové dokumentaci, ale 
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povaha díla a okolnosti provedení díla si je vyžadují. Takovými částmi díla jsou zejména, avšak 
ne výlučně, pomocné konstrukce a prvky (trvalé nebo dočasné), kotevní prvky, konstrukční 
výztuž, montážní materiál atd. Předmětem díla je i splnění všech podmínek vyplývajících 
z případně nezbytného legislativního oprávnění stavby a vyjádření dotčených orgánů státní 
správy a samosprávy, dalších příslušných orgánů veřejné moci a dotčených organizací, 
komunikace se správci technické infrastruktury (zejména, ale nejen přizvání zástupců správců 
technické infrastruktury pro průběžnou kontrolu a přebírání zakrytých částí stavby). 

g) Zhotovitel je rovněž povinen provést všechny úkony související s administrací realizace díla. 
h) Zhotovitel je povinen provést zařízení staveniště v kapacitě potřebné pro zhotovení díla, 

včetně zajištění všech potřebných médií a zřízení jejich připojení. 
i) Zhotovitel je povinen provést pasportizaci technického stavu objektů a konstrukcí v 

bezprostředním okolí staveniště včetně vyhotovení fotodokumentace. 
j) Zhotovitel provede zajištění staveniště v potřebném rozsahu pro výkon prací zhotovitele na 

díle, řízení a administrativu, ověření, vytyčení a ochranu stávajících inženýrských sítí v prostoru 
dotčeném výstavbou, geodetické práce, zajištění médií potřebných na zhotovení díla, jakož i 
případný pronájem ploch potřebných na zhotovení díla (kromě ploch ve vlastnictví 
objednatele). 

k) Zhotovitel dále provede návrh a vytyčení základní geodetické sítě pro směrové a výškové 
vytyčení díla. 

l) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu, která je předmětem díla, z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“). 

m) Zhotovitel je povinen obstarat všechna pravomocná rozhodnutí a související stanoviska a 
vyjádření na uvedení díla a všech jeho částí do řádného, trvalého a bezpečného provozu pro 
účely, pro které bylo zhotoveno. 

n) Předmětem díla je i předání díla objednateli nebo jím pověřené osobě a uvedení díla do 
trvalého a řádného provozu a případné zaškolení obsluhy. Dílo bude předáno po částech v 
souladu s čl. I. odst. 8 této smlouvy. O předání a převzetí příslušné části díla strany sepíšou 
předávací protokol o předání a převzetí této části díla, kde se zhodnotí kvalita provedených 
prací, soupis vad a nedodělků díla zjištěných při předávacím řízení s určením termínu k jejich 
odstranění. Obsahem předávacího protokolu je prohlášení objednatele, že předanou část díla 
přebírá, a pokud ne, uvede důvody. Zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky na vlastní 
náklady. Podmínkou pro převzetí příslušné části díla bude také předání dokumentů k dané 
části díla v souladu s písm. a) tohoto odstavce smlouvy. 

o) Zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení 
díla, obsahující zejména projektovou dokumentaci skutečného provedení v 3 tištěných 
vyhotoveních a v digitální formě ve formátu pdf. a MS OFFICE a včetně geodetického zaměření 
díla. 

p) Zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli dokumentaci pro provoz a údržbu díla 
včetně souvisejících návodů na obsluhu a údržbu, kopií záručních listů díla, částí díla a 
poddodávek, provozních knih, návrhů smluv na záruční a pozáruční servis. Zhotovitel se dále 
zavazuje zpracovat a předat objednateli návody a pokyny pro užívání díla a jeho částí. 

q) Zhotovitel je povinen koordinovat stavební a montážní práce na díle a spolupráci při 
poddodávkách. 

r) Zhotovitel je povinen prostudovat případné legislativní oprávnění stavby, všechna vyjádření 
orgánů veřejné moci a organizací, smluvní projektovou dokumentaci s vědomím jejich 
propojení tak, aby všechny tyto dokumenty byly považovány za vzájemně se vysvětlující a 
zajišťující řádný podklad pro realizaci díla, resp. stavby. 

s) Zhotovitel použije stavební výrobky, které splňují podmínky a požadavky na stavební výrobky 
a technické požadavky na protipožární bezpečnost při výstavbě. 

t) Zhotovitel je povinen vést stavební deník. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou 
vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou. 
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u) Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací ve stavebních objektech a prostorách objednatele 
a v plném rozsahu odpovídá za vytvoření podmínek bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a 
bezpečný výkon jejich práce, odpovídá za plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných na jejich základě, nebo 
jiných předpisů upravujících povinnosti v oblasti BOZP. 

v) Zhotovitel odpovídá za ochranu prostoru staveniště, za jeho zabezpečení a za škody vzniklé 
porušením svých povinností podle příslušných právních předpisů. 

w) Zhotovitel se zavazuje přepravit vzniklý odpad a naložit se vzniklým odpadem podle jeho druhu 
a kategorie, přičemž musí být na tuto činnost způsobilý a musí disponovat příslušnými 
povoleními a souhlasy. Přepravu odpadu může zhotovitel zajistit i třetí osobou, která vlastní 
příslušnou registraci nebo souhlas k přepravě odpadů. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
doklady (vážní lístky, průvodní dopis NO), potvrzené příjemcem, ze skládky - zařízení, kde byl 
odpad předán (popř. doložit doklad o recyklaci). 

x) Zhotovitel bere na vědomí, že v případě použití jiného materiálu, než z jakého je proveden 
současný povrch atletického oválu, je zhotovitel povinen dodržet podmínky uvedené v bodě 
2.6.1 Studie, odstavec Podmínky pro použití alternativní varianty povrchu ; v případě 
nedodržení byť jen jedné z těchto podmínek zhotovitelem je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit a požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000.000,- Kč. 

y) Zhotovitel je povinen i k dalším veškerým činnostem v této smlouvě výslovně neuvedeným, 
pokud je to k řádnému provedení díla dle této smlouvy nezbytné. 

II. Obchodní podmínky 

1. Následující dokumenty jsou považované za závazné dokumenty, podle kterých bude dílo 
realizované. V těchto dokumentech je předmět smlouvy podrobně specifikovaný a jejich sestupné 
pořadí je následovné, přičemž všechny uvedené dokumenty se považují za vzájemně se doplňující 
a vysvětlující: 
I. Smlouva o dílo  
II. Přílohy smlouvy:  

- příloha č. 1 - oceněný platební formulář 
- příloha č. 2 - seznam poddodavatelů 
- příloha č. 3 - vymezení obchodního tajemství 

III. Studie  
IV. Harmonogram postupu prací 
V.  Zvláštní smluvní podmínky  
VI.  Všeobecné smluvní podmínky: „Smluvní podmínky pro technologické zařízení a projektování – 
 realizaci“ – elektro – a strojně – technologická díla a pozemních a inženýrských staveb 
 projektovaných zhotovitelem, (Žlutá kniha), první vydání 1999, vydané Mezinárodní federací 
 konzultačních inženýrů (FIDIC), český překlad CACE 2015 (nepřikládají se k písemnému 
 vyhotovení smlouvy)  
VII.  Ostatní zadávací podmínky vč. poskytnutých vysvětlení zadávací dokumentace v předmětném 
 zadávacím řízení 
VIII. Nabídka zhotovitele a všechny další dokumenty, které jsou nabídky zhotovitele v předmětném 
 zadávacím řízení  

2. Případné průběžně číslované dodatky a jejich přílohy budou mít stejné pořadí závaznosti a 
důležitosti jako dokument, který mění (upravují). V případě, že se v uvedených dokumentech 
vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, objednatel vydá potřebné objasnění nebo pokyn.  
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III. Smluvní cena a platební podmínky 

1. Smluvní cena za dílo podle této smlouvy byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí: 
Celková cena bez DPH                19.800.512,00 Kč   
DPH 21 %     4.158.107,52 Kč   
Celková cena včetně DPH 23.958.619,52 Kč   

2. Cena za dílo bude hrazena po částech takto: Po protokolárním předání první části díla, tj. ploch pro 
atletiku vč. souvisejících stavebních prací + závlahového systému v rozsahu nedotýkajícím se 
travnaté plochy, bude uhrazena tato část díla a cena za projektovou činnost a s tím související 
činnosti. Zbývající část ceny díla bude uhrazena po protokolárním předání zbývající části díla a po 
vydání certifikace dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Objednatel o tuto certifikaci požádá bez zbytečného 
odkladu poté, co bude mít pro tyto účely k dispozici potřebné podklady, a o vydání certifikace 
zhotovitele neprodleně informuje.  

IV. Další ujednání 

1.  Všechny materiály, výrobky a konstrukce použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované  
v § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.  

2.  Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla nezbytné.  

3.  Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených 
v této smlouvě a jejich případných přílohách na profilu zadavatele a dalších systémech/registrech 
dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že pokud některá část této smlouvy 
naplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, je to uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy. Souhlas udělují dobrovolně a na 
dobu neurčitou. 

4.  Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány 
spolupracovat a poskytne kontrolou vyžadované doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a 
služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro 
ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen výše uvedené spolupůsobení požadovat rovněž 
po všech svých poddodavatelích. 

5.  Neobsazuje se. 

6. Neobsazuje se. 

7. Technický dozor na stavbě, jejíž provedení je předmětem zakázky, nesmí provádět účastník, se 
kterým bude uzavřena smlouva o dílo na plnění zakázky, ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám zadavatel (objednatel). 

8. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit 
své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena 
reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; 

b) vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by 
mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani 
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vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění 
by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Případné uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle bodu a) a b) dle 
tohoto odstavce smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje objednatele k 
okamžitému odstoupení od této smlouvy. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy 
v případě, kdy bude soudem vydáno usnesení o prohlášení úpadku zhotovitele ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž není podmínkou, aby toto usnesení nabylo právní 
moci. 

9. Zhotovitel se v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání zavazuje při realizaci díla 
zajistit aby:  

 po celou dobu realizace díla byly dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pak 
pracovněprávní, jako například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem k regulaci odměňování zaměstnanců, dodržování délky 
pracovní doby, délky odpočinku a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem k regulaci 
zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí), a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem (podzhotovitelem),  

 všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na realizaci díla, splňují podmínky pobytu a výkonu 
příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména mají potřebná povolení k pobytu na území 
České republiky, pracovní povolení, atp.), 

 všechny osoby podílející se na realizaci díla byly řádně vedeny v příslušných registrech 
(zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného 
zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení), 

 jeho poddodavatelé (podzhotovitelé) využívaní k realizaci díla byli výhradně právnické či 
fyzické osoby s příslušným oprávněním k podnikání, 

 všichni zaměstnanci zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho poddodavatelů (podzhotovitelů) 
byli řádně proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

 všichni zaměstnanci zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho poddodavatelů (podzhotovitelů) 
byli řádně vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní 
úpravou, vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v tomto ohledu 
kontrolováni. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům 
(podzhotovitelům), kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
(podzhotovitelem) vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 
5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se 
zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je 
povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní 
aktualizovaný seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů (podzhotovitelů) 
včetně identifikace těchto poddodavatelů (podzhotovitelů), jakož i doložit splnění povinnosti 
zhotovitele dle věty první tohoto odstavce, a to do 3 dnů od doručení žádosti objednatele. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že případné porušení povinností dle odst. 9. a 10. tohoto článku 
smlouvy může být dle intenzity porušení považováno za podstatné porušení povinnosti 



 
 

 9

zhotovitelem, a opravňovat tak objednatele od této smlouvy odstoupit. 

12. Zhotovitel je povinen mít sjednánu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem jeho provozní činností třetí osobě (dále jen „pojistná smlouva“) v době 
realizace díla, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě v době realizace díla, 
ve výši pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH dle čl. III odst. 1 této smlouvy. 
Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy předložil zhotovitel objednateli před 
podpisem této smlouvy. 

13. Zhotovitel sjednal ve prospěch objednatele bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla, 
včetně odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápisu (protokolu) o předání a převzetí 
díla, ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (dále jen „bankovní záruka“); zadavatel požaduje, aby záruční 
listina byla platná po celou dobu provádění díla a dále dva měsíce po termínu pro dokončení 
poslední části díla; bude-li doba provádění díla prodloužena, je dodavatel povinen platnost 
bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je doba provádění díla prodloužena, a to i opakovaně. 
Bankovní záruka musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli po celou dobu trvání 
záruční doby dle tohoto odstavce. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná 
na první vyžádání objednatele a bez námitek. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn 
uplatnit v případech, kdy zhotovitel nedodrží své povinnosti, na něž se bankovní záruka vztahuje. 
Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která bankovní záruku poskytla, ke splnění 
jejích závazků z bankovní záruky, přičemž ve výzvě objednatel uvede výši své pohledávky vůči 
zhotoviteli. Zároveň s uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se 
zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční 
listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky 
objednatelem. Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle předchozí věty, je 
objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní 
záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku. Originál záruční listiny bankovní 
záruky předložil zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. 

14. Zhotovitel je oprávněn provést část díla prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů), jejichž 
závazný seznam tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud dojde ke změně poddodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí být stejným 
způsobem a v minimálně stejném rozsahu prokázána kvalifikace i u takto nahrazeného 
poddodavatele. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením části díla další osoby 
(poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě, že tento souhlas 
objednatel udělí, poddodavateli mohou být pouze osoby s dostatečnou odbornou způsobilostí, 
zkušenostmi a vybavením. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za své případné poddodavatele, 
za plnění poddodavatelů a za škody způsobené jejich činností nebo nečinností, a je povinen 
zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících 
zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 

15. Zhotovitel je povinen při provádění předmětu smlouvy využít osob uvedených v Seznamu techniků 
předloženém zhotovitelem v rámci jeho nabídky do zadávacího řízení o zakázku. Změna kterékoliv 
takové osoby je možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, přičemž 
zhotovitel musí stejným způsobem a v minimálně stejném rozsahu prokázat splnění kvalifikace dle 
zadávací dokumentace. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu 
uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.   

16. Neobsazuje se. 

17. V případě, že certifikační orgán rozhodne o nevydání certifikace, bude objednatel žádat o 
certifikaci znovu, a to případně i opakovaně. Zhotovitel je povinen mu v takovém případě 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost. V případě, že certifikační orgán rozhodne o nevydání 
certifikace z důvodů nedostatků díla zapříčiněných zhotovitelem, bude zhotovitel povinen dílo 
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neprodleně uvést do souladu s podmínkami pro vydání certifikace a uhradit objednateli poplatek 
za novou žádost o vydání certifikace. Objednatel bude v takovém případě také oprávněn 
požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH uvedené v čl. III odst. 1 této 
smlouvy za každý den počínaje dnem následujícím po obdržení zamítavého rozhodnutí 
certifikačního orgánu do dne, kdy bude certifikace udělena.  

18. Zaplacením smluvní pokuty dle některého z ustanovení této smlouvy není dotčeno právo 
objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat 
se náhrady škody vedle smluvní pokuty. Jakoukoliv pokutu dle této smlouvy je objednatel 
oprávněn započíst oproti dosud nevyplacené části smluvní ceny. 

V. Licenční ujednání 

1. Objednatel prohlašuje, že v případech, kdy je součástí této smlouvy nebo zadávací dokumentace 
pro zakázku dílo požívající ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AZ“), 
které pro něj vytvořila třetí osoba (dále jen „Autorské Dílo“), tato osoba udělila objednateli 
příslušnou licenci k užití takového Autorského Díla, a to zejména ve vztahu ke Studii (příloha č. 6 
zadávací dokumentace). 

2. Pokud má zhotovitel dle pokynu objednatele vycházet z Autorského Díla a je-li k tomu dle 
příslušných právních předpisů podlicence, objednatel zhotoviteli poskytuje k takovému 
Autorskému Dílu neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí 
(řetězení podlicencí) za následujících podmínek:  

2.1. podlicence se poskytuje výhradně pro účely realizace díla dle této smlouvy, a to:  

a) pro rozmnožení Autorského Díla či vytvoření odvozeného Autorského Díla dle § 2 odst. 4 
AZ; 

b) na dokončení nehotových částí Autorského Díla a jeho doplnění;  

c) pro rozmnožení Autorského Díla a pro další účely s tím související;  

d) po dokončení díla též pro účely provádění změn díla zhotoveného na základě Autorského 
Díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv jeho části podle 
pokynů objednatele, vždy však v souladu se ZZVZ;  

2.2. podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny Autorského Díla, územně neomezená; 

2.3. podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, Zhotovitel je oprávněn užívat 
Autorské Dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;  

2.4. podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi objednatelem a zhotovitelem;  

2.5. zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele užít Autorské Dílo k projektování dalších 
děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto Autorského Díla, než pro jaké to bylo 
dohodnuto v této smlouvě; 

2.6. poskytnutí této podlicence objednatelem zhotoviteli je bezúplatné. 

3. Pokud by bylo součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy autorské dílo (dále jen „Autorské 
Dílo zhotovitele“), uděluje zhotovitel objednateli k takovému Autorskému Dílu zhotovitele 
neodvolatelnou licenci za následujících podmínek:  

3.1. licence se poskytuje jako výhradní; 

3.2. licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle AZ; 

3.3. licence je územně neomezená;  

3.4. licence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah a účel užití Autorského Díla zhotovitele, 
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objednatel je oprávněn užívat Autorské Dílo zhotovitele jako celek nebo jeho jednotlivé části; 

3.5. licence je ryze opravňující, tzn. objednatel nemá povinnost Autorské Dílo zhotovitele užít;  

3.6. licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských;  

3.7. objednatel má právo bez souhlasu zhotovitele licenci či její část postoupit třetí osobě, či jí 
poskytnout podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení 
podlicencí); a  

3.8. součástí práv objednatele je i právo na případné dokončení nehotových částí Autorského Díla 
zhotovitele, zveřejnění Autorského Díla zhotovitele, jeho úprava, či doplnění. V případě, že by 
mělo dojít takovou úpravou či doplněním k zásadnímu zásahu do Autorského Díla zhotovitele, 
je objednatel povinen zajistit součinnost mezi zhotovitelem a další osobou.  

3.9. Odměna za poskytnutí této licence je na základě souhlasné vůle smluvních stran již zahrnuta 
ve smluvní ceně dle čl. III odst. 1 této smlouvy. Pro vyloučení pochybností je součástí práv 
objednatele i právo na jakoukoli změnu díla zhotoveného na základě Autorského Díla 
zhotovitele včetně její úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv její části, vždy 
však v souladu se ZZVZ. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení 
těchto činností. 

3.10. Zhotovitel objednateli odpovídá výlučně za Autorské Dílo zhotovitele v rozsahu, tak jak jej 
zpracoval sám. Zhotovitel odpovídá za Autorské Dílo zhotovitele v plném rozsahu i tehdy, 
byly-li osobou odlišnou od zhotovitele učiněny takové změny Autorského Díla zhotovitele, 
které nemají vliv na vlastnosti Autorského Díla zhotovitele, jak bylo poskytnuto Zhotovitelem.  

3.11. Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly vyhotoveny v souvislosti s 
přípravou Autorského Díla zhotovitele.  

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Zhotovitel předložil objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy a originál 
záruční listiny před podpisem této smlouvy. 

2. V případech, kdy je dle této smlouvy ujednána povinnost komunikace prostřednictvím datové 
schránky, se písemnost považuje za doručenou okamžikem jejího dodání do datové schránky 
adresáta. 

3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

4.  Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Za písemnou 
změnu smlouvy se považují rovněž zápisy do stavebního deníku.  

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy. 

6. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a je podepsána elektronicky pomocí uznávaných 
elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany. Každá ze smluvních stran 
obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy osob oprávněných 
jednat za smluvní strany.  
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7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její následující přílohy: 
1. Oceněný platební formulář  
2. Seznam poddodavatelů (poddodavatelské schéma) 
3. Vymezení obchodního tajemství 

 
 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
V Ostravě dne   V Praze dne   
 
 
 
 

 ………………………………………. ……………………………………  
 Mgr. Petr Handl Petr Klár 
 předseda představenstva předseda správní rady 
 
 
 
 ……………………………………….  
 Ing. Miroslav Kučera  
 místopředseda představenstva  
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