

SMLOUVA O DÍLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

PARK – sadovnické a krajinářské úpravy, s.r.o.

společnost s ručením omezeným zapsána v OR, vedeného
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62456

Martinem Fučíkem, jednatelem

Dukovany 269, 675 50 Dukovany

Nad Zámkem 5, 674 01 Třebíč

00560081

CZ00560081

Česká spořitelna, a.s.

1520142349/0800

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontakt pro zasílání faktur:

kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

64809447

CZ64809447

Komerční banka, a.s.

636270217/0100

fakturace@tshk.cz



(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu antukového odpaliště a závlahového systému na softballovém hřišti – na pozemku p. p. č. 345/4 v k. ú. Pouchov v Hradci Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 125034 s názvem „Oprava antukového odpaliště a závlahového systému na softballovém hřišti – Sportovní areál Pouchov“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se

Dne: 22.04.2025 v 08:35:44

Čj: TSHK/2900/2025

Listů:0 Příloh: 2

Obklad

zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 - projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „HRADEC KRÁLOVÉ, POUCHOV – OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALIŠTĚ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU NA SOFTBALLOVÉM HŘIŠTI - SAP“ zpracované Ing. arch. Janem Mádlíkem, Slezská 368, 500 03 Hradec Králové, IČ: 66833931 (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a včetně přílohy č. 2, tj. soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr (soupis č. 1 a soupis č. 2).
2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
 - Skryvka travního drnu v tl. 50 mm v rozsahu manipulační plochy pro možnosti pojezdu
 - Demontáž a zpětná montáž plotové branky a pletivové výplně navazujícího oplocení
 - Sejmutí stávajících vrstev antukového odpaliště na softballovém hřišti
 - Zhotovení rýh pro nový drenážní systém včetně jímky
 - Instalace nového drenážního systému
 - Vyrovnání, vyspádování zemní pláně
 - Instalace gumového obručníku
 - Rozvrstvení drenážní a nášlapné vrstvy
 - Úprava odpaliště včetně rozložení nepálených cihel
 - Osazení softballových met
 - Instalace podzemního zavlažovacího systému včetně centrální ovládací jednotky
3. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám (materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.
4. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.
5. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat v místě plnění a jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příslušné oprávněné osobě s ohledem na jejich vlastnosti.

6. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb. – o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů, apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb. – o podrobnostech nakládání s odpady. Smluvní strany se s odkazem na zákon č. 541/2000 Sb. dohodly, že původcem odpadu vzniklého z činnosti zhotovitele bude zhotovitel, který je současně povinen splnit povinnosti uvedené v § 15 zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.
7. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
8. Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
10. Zhotovitel je povinen přiložit podrobný časový harmonogram prací, který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.
11. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání staveniště): **16. 6. 2025.**
2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do **18. 8. 2025.**
3. Místem plnění je pozemek p. p. č. 345/3 v k. ú. Pouchov ve sportovním areálu TJ Sokol Pouchov, K Sokolovně 544/19, 503 41 Hradec Králové.

V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení:

Celková smluvní cena díla bez DPH	2.553.301,52,- Kč
DPH 21%	536.193,32,- Kč
Celková smluvní cena díla vč. DPH	3.089.494,84,- Kč.

2. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
4. Platba proběhne na základě daňového dokladu (dále i jako „faktura“) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla na základě objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
5. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.
SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením a předáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že se zhotovitel při provádění díla odchýlí (bude v prodlení) od časového harmonogramu o více než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý další den prodlení, a to až do doby dokončení prací, s nimiž je dle závazného harmonogramu v prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 2.000,- Kč.
5. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
8. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
9. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
10. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této smlouvě bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.
11. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **36 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednateli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
- příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,
- požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.

2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.

5. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.

6. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).

7. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská opatření případně nutná k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutná pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost.

8. V průběhu provádění díla budou důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran, atd. tak, aby nedošlo k úrazu.

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti vniknutí třetích osob v době realizace i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese jakoukoli zodpovědnost za případné vniknutí třetích osob na staveniště a s tím souvisejícími následky.

10. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.

11. Zhotovitel zodpovídá za případné porušení skrytých instalací a konstrukcí. V případě jejich narušení je uvede do původního a funkčního stavu.

12. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčeného díla až do předání a převzetí díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením

staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

13. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:

- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
- rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
- v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
15. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.
16. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
17. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
18. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.
19. Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
20. Zhotovitel zajistí po dokončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného čistého úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad, či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy,
 - by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.
4. Přerušením provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.
5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem, přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.
2. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli podklady týkající se případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a převzetím díla odpovídá zhotovitel s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.
3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 7 tohoto článku tím není dotčeno.
5. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, příslušné certifikáty, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatel. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.
6. V rámci předání díla zhotovitel objednateli a provozovateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné a nutné provozní údržby předmětu díla, kterou má provozovatel zajišťovat tak, aby byly dodrženy záruční podmínky předmětu díla.
7. Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.
8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 10 dnů ode dne takového vytknutí, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 7 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované/vytknuté vady díla nebo vady uvedené v předávacím protokolu díla delší než 10 dnů
 - situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp. bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
6. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
7. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 (případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
9. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po 1 vyhotovení.
11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.


XIV. PŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou této smlouvy jsou: soupisy prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (soupis č. 1 a soupis č. 2) a časový harmonogram.

V Dukovanech dne 17.4.2025

22. 04. 2025
V Hradci Králové dne


ZA ZHOTOVITELE:



Martin Fučík
jednatel

PARK – sadovnické a krajinářské úpravy, s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MADLIK99022

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ, POUCHOV - OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALIŠTĚ A
ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU NA SOFTBALOVÉM HŘIŠTI - SAP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2024

Zadavatel:
TSHK, p.o.

IČ: 64809447
DIČ:

Uchazeč:
PARK - sadovnické a krajinářské úpravy, s.r.o.

IČ: 00560081
DIČ: CZ00560081

Projektant:
ATELIER ARCHITEKTURY, ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ: 66833931
DIČ: CZ [REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ: 60898887
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 553 301,52

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 553 301,52	536 193,32
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 089 494,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 17.4.2025

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

MADLIK99022

Stavba:

HRADEC KRÁLOVÉ, POUCHOV - OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALIŠTĚ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU NA SOFTBALOVÉM HŘIŠTI - SAP

Místo:

Datum:

20. 12. 2024

Zadavatel:

TSHK, p.o.

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY, ING.

Uchazeč:

PARK - sadovnické a krajinářské úpravy, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 553 301,52	3 089 494,84
01	HRADEC KRÁLOVÉ, POUCHOV - OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALIŠTĚ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU NA SOFTBALOVÉM HŘIŠTI	2 553 301,52	3 089 494,84
001	OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALIŠTĚ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU	2 469 888,54	2 988 565,13
002	VRN	83 412,98	100 929,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HRADEC KRÁLOVÉ, POUCHOV - OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALISTĚ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU NA
SOFTBALOVÉM HRŠTI - SAP

Objekt:

01 - HRADEC KRÁLOVÉ, POUCHOV - OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALISTĚ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU NA
SOFTBALOVÉM HRŠTI

Soupis:

001 - OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALISTĚ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TSHK, p.o.

Uchazeč:

PARK - sadovnické a krajinářské úpravy, s.r.o.

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY, ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 12. 2024

IČ:

64809447

DIČ:

IČ:

00560081

DIČ:

CZ00560081

IČ:

66833931

DIČ:

CZ

IČ:

60898887

DIČ:

Cena bez DPH

2 469 888,54DPH: základní
sniženáZáklad daně
2 469 888,54
0,00Sazba daně
21,00%
12,00%Výše daně
518 676,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 988 565,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

17.4.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HRADEC KRÁLOVÉ, POUCHOV - OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALISTĚ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU NA
SOFTBALOVÉM HRŠTI - SAP

Objekt:

01 - HRADEC KRÁLOVÉ, POUCHOV - OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALISTĚ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU NA
SOFTBALOVÉM HRŠTI

Soupis:

001 - OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALISTĚ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU

Místo:

Zadavatel:

TSHK, p.o.

Datum:

20. 12. 2024

Projektant:

ATELIER
ARCHITEKTURY,
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč:	PARK - sadovnické a krajinářské úpravy, s.r.o.	Zpracovatel:	JIŘÍ KOCIÁN
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
Náklady ze soupisu prací	2 469 888,54		
HSV - Práce a dodávky HSV	2 015 882,14		
1 - Zemní práce	259 032,26		
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	135 873,61		
33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce	300,00		
34 - Stěny a příčky	1 705,00		
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	475 316,95		
58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	643 327,70		
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	68 775,00		
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 000,00		
96 - Bourání konstrukcí	77 224,08		
997 - Přesun sutě	321 297,24		
998 - Přesun hmot	30 030,30		
PSV - Práce a dodávky PSV	454 006,40		
796 - Ostatní konstrukce a práce	454 006,40		

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ, POUCHOV - OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALISTÉ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU NA SOFTBALOVÉM HRÁŠTI - SAP							
Objekt: 01 - HRADEC KRÁLOVÉ, POUCHOV - OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALISTÉ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU NA SOFTBALOVÉM HRÁŠTI							
Soupis: 001 - OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALISTÉ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU							
Místo:				Datum: 20. 12. 2024			
Zadavatel: TSHK, p.o.				Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING. ARCH. JAN MÁDLÍK			
Uchazeč: PARK - sadovnické a krajinářské úpravy, s.r.o.				Zpracovatel: [REDACTED]			
PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 469 888,54
o HSV Práce a dodávky HSV							2 015 882,14
o 1 Zemní práce							259 032,26
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 II vrstvy do 200 mm strojně	m2	65,480		
	vv		* sejmutí vegetační vrstvy				
	vv		* oprava travnaté plochy v š. 1,0 m		65,48		65,480
2	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 II vrstvy do 200 mm strojně	m2	191,000		
	vv		* manipulační prostor pro možnost pojezdu		191,0		191,000
3	K	131251201	Hloubení jam zapečených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,000		
	vv		* vsakovací jímka 3,0*3,0*2,0				18,000
4	K	132251102	Hloubení rýh nezapečených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	29,160		
	vv		* pro drenážní potrubí (17,0*17,5*26,0+26,0*17,5)*0,40*0,60				29,160
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	24,000		
	vv		* vsakovací jímka 3,0*4*2,0				24,000
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	24,000		
7	K	151101301	Zřízení rozepnutí stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	24,000		
	vv		* vsakovací jímka 3,0*4*2,0				24,000
8	K	151101311	Odstranění rozepnutí stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	24,000		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	56,982		
	vv		* odvoz vegetační vrstvy na skládku 65,48*0,15				9,822
	vv		* odvoz vyčištěného výkopu na skládku 18,0*29,16				47,160
	vv		Součet				56,982
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	284,910		
	vv		* celková vzdálenost na skládku 15 km 56,982*(15-10)				284,910
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	102,568		
	vv		56,982*1,8				102,568
12	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypáním se zhutněním	m3	39,469		
	vv		* drenážní potrubí D160 mm (17,5*17,5*26,0+26,0)*0,4*0,5-(17,5*17,5+26,0*26,0)*3,14*0,08*0,08				15,652
	vv		* drenážní potrubí D200 mm (17,0*17,5)*0,4*0,5-(17,0*17,5)*3,14*0,10*0,10				5,817
	vv		* vsakovací jímka 3,0*3,0*2				18,000
	vv		Součet				39,469
13	M	58344121a	šlárkodrť frakce 4/8 mm	t	78,938		
	vv		* dodávka 39,469*2				78,938

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	181351003	Rozproštění omice II vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	160,980		
	vv		"oprava travnaté plochy v š. 1,0 m - skl. S2" 65,48			65,480	
	vv		"rozproštění travního dmu z manipulačního prostoru pro možnost pojezdu - il. 100 mm" 95,5			95,500	
	vv		Součet			160,980	
15	M	10364101a	zemina pro terénní úpravy - pro travnatou plochu (vegetační vrstva: omice, písek, rašelina)	t	17,680		
	vv		"oprava travnaté plochy v š. 1,0 m - skl. S2" 65,48*0,15*1,8			17,680	
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	65,480		
	vv		"oprava travnaté plochy v š. 1,0 m - skl. S2" 65,48			65,480	
17	M	00572440	osivo směs travní hříšní (60 % jílku vytrvalých a min. 30 % lipnice luční = 50 g/m2)	kg	3,274		
	vv		"oprava travnaté plochy v š. 1,0 m - skl. S2" 65,48*0,05			3,274	
18	K	1-90001	Uvedení zatravněné plochy do původního stavu	m2	163,000		
	vv		"manipulační prostor pro možnost pojezdu" 163,0			163,000	
							135 873,61
D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin							
19	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	260,700		
	vv		"drenážní potrubí" (17,0*17,5*17,5+26,0*26,0*17,5)/(0,40*2+0,5*2)			218,700	
	vv		"vsakovací jímka" 3,0*4*2,0+3,0*3,0*2			42,000	
	vv		Součet			260,700	
20	M	TCT.0013369.U RS	geotextilie tkané (polypropylen) PK-TEX PP 40 200 g/m2	m2	312,840		
	vv		"drenážní potrubí" (17,0*17,5*17,5+26,0*26,0*17,5)/(0,40*2+0,5*2)*1,2			262,440	
	vv		"vsakovací jímka" (3,0*4*2,0+3,0*3,0*2)*1,2			50,400	
	vv		Součet			312,840	
21	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného lžéného	m3	4,860		
	vv		"drenážní potrubí" (17,0*17,5*17,5+26,0*26,0*17,5)/(0,40*0,10)			4,860	
22	K	212755216a	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože včetně spojovacích tvarovek	m	87,000		
	vv		17,5*17,5+26,0*26,0			87,000	
23	K	212755218a	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože včetně spojovacích tvarovek	m	34,500		
	vv		17,0*17,5			34,500	
24	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 252,750		
	vv		"plocha sofbalového hřiště - skl. S1" 1055,94			1 055,940	
	vv		"domácí meta a odpadště - skl. S3" 5,81			5,810	
	vv		"manipulační prostor pro možnost pojezdu" 191,0			191,000	
	vv		Součet			1 252,750	
25	M	TCT.0013369.U RS	geotextilie tkané (polypropylen) PK-TEX PP 40 200 g/m2	m2	1 257,643		
	vv		"plocha sofbalového hřiště - skl. S1" 1055,94*1,1845			1 250,781	
	vv		"domácí meta a odpadště - skl. S3" 5,81*1,1845			6,882	
	vv		Součet			1 257,643	
26	M	69311172	geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	m2	226,240		
	vv		"manipulační prostor pro možnost pojezdu" 191,0*1,1845			226,240	
D 33 Sloupy a pilíře, rámové konstrukce							
27	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zalitím MC - zpětná montáž	kus	2,000		
	vv		"sloupek" 1			1,000	
	vv		"vzpěra" 1			1,000	
	vv		Součet			2,000	
D 34 Stěny a příčky							
28	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2 - zpětná montáž branky	kus	1,000		
29	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 2,0 m - zpětná montáž	m	5,000		
D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							475 316,95
30	K	564241011a	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP a kačírku fr. 4-8 mm plochy do 100 m2 il 120 mm	m2	65,480		
	vv		"oprava travnaté plochy v š. 1,0 m - skl. S2" 65,48			65,480	
31	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 il 50 mm	m2	1 055,940		
	vv		"stabilizační vrstva				
	vv		"plocha sofbalového hřiště - skl. S1" 1055,94			1 055,940	
32	K	564721101a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 il 50 mm	m2	5,810		
	vv		"domácí meta a odpadště - skl. S3" 5,81			5,810	
33	K	564751111a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm plochy přes 100 m2 il 150 mm	m2	191,000		
	vv		"manipulační prostor pro možnost pojezdu" 191,0			191,000	
34	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 il 200 mm	m2	1 055,940		
	vv		"drenážní vrstva				
	vv		"plocha sofbalového hřiště - skl. S1" 1055,94			1 055,940	
35	K	56-90001	D+M, nespálené hliněné cihly 285x140x65 mm - celkem 3 vrstvy, il. cca 200 mm	m2	5,810		
	vv		"domácí meta a odpadště - skl. S3" 5,81			5,810	
D 58 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot							643 327,70
36	K	589116114aa	Kryt ploch pro tělovýchovu il. 60 mm - směs antuky a červené hlíny 80 % : 20 %	m2	1 061,750		
	vv		"plocha sofbalového hřiště - skl. S1" 1055,94			1 055,940	
	vv		"domácí meta a odpadště - skl. S3" 5,81			5,810	
	vv		Součet			1 061,750	
37	K	589811111	Vodorovné značení (lajnování) hřišť	m	150,850		
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							68 775,00
38	K	916232111a	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do betonového lože 250x250 mm (C12/15) - D+M, gumový obrubník červený 1000x250x40 mm	m	65,500		
	vv		"lemování plochy sofbalového hřiště" 65,5			65,500	
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							3 000,00
39	K	952902491	Čištění - úklid vyhrabání nebezpečných ploch	m2	200,000		
	vv		"úklid kolem hřiště" 200,0			200,000	
D 96 Bourání konstrukcí							77 224,08
40	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva lžéného il přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	65,480		
	vv		"oprava travnaté plochy v š. 1,0 m" 65,48			65,480	
41	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného il přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 061,750		
	vv		"plocha sofbalového hřiště + domácí meta a odpadště" 1061,75			1 061,750	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných - odborná demontáž pro zpětné použití	kus	2,000		
	vv		"sloupek" 1		1,000		
	vv		"vzpěra" 1		1,000		
	vv		Součet		2,000		
43	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pleťva se čtvercovými oky v do 2,0 m - odborná demontáž pro zpětné použití	m	5,000		
44	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2 - odborná demontáž pro zpětné použití	kus	1,000		
D 997 Přesun sutě							321 297,24
45	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	486,814		
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 815,396		
	vv		"celková vzdálenost na skládku 15 km" 486,814*(15-1)		6 815,396		
47	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovná) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	486,814		
D 998 Přesun hmot							
48	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	261,133		
O PSV Práce a dodávky PSV							454 006,40
D 796 Ostatní konstrukce a práce							454 006,40
49	K	796-00001	D+M, Oprava zavlažovacího systému dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,000		
50	K	796-00001a	D+M, Vodovzdorná uzamykatelná skříň pojistková nerezová (pro zavlažovací systém)	kus	1,000		
51	K	796-00002	D+M, Kompletní sada pryžových mat (1 sada = 4 ks mat), maty z vyztuženého pružného materiálu pro extrémní zařízení s UV stabilizací se zabudovanou spodní bází a ocelovým zinkovaným čtverhranem	sada	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HRADEC KRÁLOVÉ, POUCHOV - OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALISTÉ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU NA
SOFTBALOVÉM HRŠTI - SAP

Objekt:

01 - HRADEC KRÁLOVÉ, POUCHOV - OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALISTÉ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU NA
SOFTBALOVÉM HRŠTI

Soupis:

002 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TSHK, p.o.

Uchazeč:

PARK - sadovnické a krajinářské úpravy, s.r.o.

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY, ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 12. 2024

IČ:

64809447

DIČ:

IČ:

00560081

DIČ:

CZ00560081

IČ:

66833931

DIČ:

CZ

IČ:

60898887

DIČ:

Cena bez DPH

83 412,98

DP: základní
snížená

Základ daně

83 412,98

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

17 516,73

0,00

Cena s DPH

v CZK

100 929,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

17.4.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HRADEC KRÁLOVÉ, POUCHOV - OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALISTÉ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU NA
SOFTBALOVÉM HRŠTI - SAP

Objekt:

01 - HRADEC KRÁLOVÉ, POUCHOV - OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALISTÉ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU NA
SOFTBALOVÉM HRŠTI

Soupis:

002 - VRN

Místo:

Zadavatel:

TSHK, p.o.

Datum:

20. 12. 2024

Projektant:

ATELIER
ARCHITEKTURY,
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč:	PARK - sadovnické a krajinářské úpravy, s.r.o.	Zpracovatel:	JIŘÍ KOČIÁN
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		83 412,98	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		83 412,98	

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ, POUCHOV - OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALISTÉ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU NA SOFTBALOVÉM HRŠTI - SAP							
Objekt: 01 - HRADEC KRÁLOVÉ, POUCHOV - OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALISTÉ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU NA SOFTBALOVÉM HRŠTI							
Soupis: 002 - VRN							
Místo:				Datum: 20. 12. 2024			
Zadavatel: TSHK, p.o.				Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING. ARCH. JAN MÁDLÍK			
Uchazeč: PARK - sadovnické a krajinářské úpravy, s.r.o.				Zpracovatel: [REDACTED]			
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							83 412,98
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				83 412,98
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby ve formátu PDF a DWG (zaměření výškové a směrové)	kus	1,000	23 500,00	23 500,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště zajišťující provoz dodavatele	%	0,015	2 460 865,60	36 912,98
3	K	090001000	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí	kus	1,000	23 000,00	23 000,00

Hradec Králové , Pouchov - oprava antukového odpaliště a závlahového systému na softballovém hřišti SAP

Zavlažovací systém

Datum: pro.24
Vypracoval: [REDACTED]

Softballové hřiště - Pouchov

23x 100PGA, 23x 8005
Rozvod hl. řád 63mm, sekční 40mm
Trysky postřikovačů 8005 - 14 / 18

Pol.	Množství	Popis	Jedn.	Jedn.cena	Jedn.cena	celková cena
------	----------	-------	-------	-----------	-----------	--------------

ČÁST I. ZEMNÍ PRÁCE

1	1,00	Vytyčení tras pro položení potrubí, umístění armatur, ventilových boxů, postřikovačů a ostatních částí zavlažovacího systému dle projektu	soub.	[REDACTED]		3 000,00
2	400,00	Sloupnutí dřív	bm	[REDACTED]		16 000,00
3	460,00	Vyhlobení rýhy pro potrubí distribučních řadů a ovládacích kabelů v hornině 3-4 včetně odvozu přebytl. výkopku v rámci staveniště	bm	[REDACTED]		25 300,00
4	460,00	Podsyp a obsyp potrubí a ovládacích kabelů jemnozrnným obsypem 0-4mm.	bm	[REDACTED]		6 900,00
5	10,00	Obsypový materiál pro obsyp potrubí a kabelů (dle políčky)	t	[REDACTED]		7 000,00
6	460,00	Zásyp a hutnění výkopů	bm	[REDACTED]		18 400,00
7	400,00	Pokládka dřív	bm	[REDACTED]		24 000,00
8	23,00	Výkop pro postřikovač, jeho výškové osazení do úrovně terénu včetně podsypu pískem, zásypu a odvozu přebytečného výkopku v rámci staveniště	ks	[REDACTED]		6 900,00
9	10,00	Výkop pro ventilovou šachlici, její výškové osazení do úrovně terénu včetně podsypu pískem, zásypu a odvozu přebytečného výkopku v rámci staveniště	ks	[REDACTED]		6 000,00
ČÁST I. - ZEMNÍ PRÁCE CELKEM						113 500,00

ČÁST II. POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

		<i>Hlavní řád</i>				
10	260,00	Dodávka tlakového potrubí HD-PE DN 50, PN 10 (63x3,8)	bm	[REDACTED]		25 350,00
11	260,00	Montáž tlakového potrubí HD-PE DN 50, PN 10 (63x3,8)	bm	[REDACTED]		5 980,00
12	23,00	Navrtávací pás 63x1", Elysee PN16	ks	[REDACTED]		2 438,00
13	23,00	PVC vsuvka 1" PN16	ks	[REDACTED]		1 265,00
13	3,00	Spojka 63 Elysee PN 16	ks	[REDACTED]		957,00
14	3,00	Zátka 63 Elysee PN 16	ks	[REDACTED]		649,50
15	3,00	T-kus 63 Elysee PN16	ks	[REDACTED]		1 495,50
		<i>Distribuční vedení</i>				
16	380,00	Dodávka tlakového potrubí HD-PE DN 32, PN 10 (40x2,4)	bm	[REDACTED]		15 941,00
17	380,00	Montáž tlakového potrubí HD-PE DN 32, PN 10 (40x2,4)	bm	[REDACTED]		8 740,00
18	23,00	Přechodka přímá 40x1" vnější závit Elysee PN16	ks	[REDACTED]		2 277,00
19	23,00	Přechodka přímá 40x1" vnitřní závit Elysee PN16	ks	[REDACTED]		2 277,00
20	1,00	Tangit těsnící šňůra 160 metrů	ks	[REDACTED]		495,00
ČÁST II. - POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM						29 730,00

Pol.	Množství	Popis	Jedn.	jedn.cena	rabat %	jedn.cena s rabatem	celková cena
------	----------	-------	-------	-----------	---------	---------------------	--------------

ČÁST III. UZAVÍRACÍ ARMATURY

21	23,00	Přechodka přímá 63x2" vnější závit Elysee PN16	ks				4 462,00
22	2,00	Kulový ventil 2"	ks				1 966,60
23	1,00	Ocelový flir Amlad 2"	ks				15 670,00
ČÁST III. - UZAVÍRACÍ ARMATURY CELKEM							17 636,60

ČÁST IV. POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

24	35,00	RAIN BIRD vodotěsné konektory 2,5 mm2, DBRY-20	ks				2 380,00
25	23,00	RAIN BIRD výs.postř. 8005	ks				70 150,00
26	23,00	RAIN BIRD elektromagnetický ventil 100 PGA	ks				44 620,00
27	3,00	RAIN BIRD ventilová šachlice VB-JMB-H	ks				7 560,00
27	7,00	RAIN BIRD ventilová šachlice VB-JMB-H	ks				11 340,00
28	23,00	RAIN BIRD kloubová přípojka SJ-100-12	ks				27 485,00
29	23,00	Montáž postřik. typu 8005 vč.trysky	ks				6 900,00
30	23,00	Montáž elektromagnetického ventilu 100 PGA montáž včetně armatur	ks				13 800,00
31	23,00	Montáž přípojek SJ-100-12	ks				6 900,00
ČÁST IV. - POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM							191 135,00

ČÁST V. OVLÁDACÍ SYSTÉM

32	480,00	Ovládací kabel 24V, CYKY 7x1,5 včetně montáže a proměnění průchodnosti	bm				18 364,80
33	1,00	RAIN BIRD centrální ovl. jednotka ESP LXME2 včetně trafu 230/24V	ks				21 960,00
34	2,00	RAIN BIRD ESP LX Modular 8st MODUL rozšiřovací modul pro ESP LX, 8 sekci	ks				7 980,00
35	1,00	RAIN BIRD WR2 bezdrátové čidlo srážek	ks				3 620,00
36	1,00	LNK WIFI2 LNK WIFI modul pro komunikaci přes internet	ks				3 280,00
36		RAIN BIRD IQ NCC ETHERNET komunikační cartridge ethernet (LAN) pro komunikaci přes internet	ks				0,00
37	1,00	Montážní práce na ovládacím systému	ks				9 000,00
38	1,00	Programování a zprovoznění systému, zaškolení obsluhy	ks				3 000,00
39	1,00	První zazimování a jarní zprovoznění	ks				3 000,00
ČÁST V. OVLÁDACÍ SYSTÉM - CELKEM							70 204,80

REKAPITULACE NÁKLADŮ

REKAPITULACE NAKLADU						
ČÁST I.	Zemní práce					113 500,00
ČÁST II.	Potrubí a příslušenství					29 730,00
ČÁST III.	Uzavírací armatury a příslušenství					17 636,60
ČÁST IV.	Postřikovače a příslušenství					191 135,00
ČÁST V.	Ovládací systém					70 204,80
CELKEM ZA DODÁVKU BEZ DPH (21%)						422 206,40

17.4.2025

Podrobný časový harmonogram prací

(Příloha Smlouvy o dílo)

Předmět: Oprava antukového odpaliště a závlahového systému na softballovém hřišti – Sportovní areál Pouchov

Předpokládaný harmonogram prací:

16.06.2025 – Zahájení provádění díla – převzetí místa plnění/staveniště

17.06.2025 – 07.07.2025

V tomto termínu budou provedeny následující práce:

- Demontáž plotové branky a pletivové výplně navazujícího oplocení
- Skrývka travního drnu v rozsahu manipulační plochy pro možnosti pojezdu
- Zřízení manipulační plochy pro možnosti pojezdu
- Sejmутí stávajících vrstev antukového odpaliště, včetně odvozu materiálu a uložení na skládku
- Vyrovnání, vyspádování zemní pláně
- Zhotovení rýh pro nový drenážní systém, včetně jímky
- Instalace nového drenážního systému
- Instalace gumového obrubníku

01.07.2025 – 21.07.2025

V tomto termínu budou provedeny následující práce:

- Instalace podzemního zavlažovacího systému


21.07.2025 – 15.8.2025

V tomto termínu budou provedeny následující práce:

- Zhotovení vrstev pro založení trávníku kolem antukového odpaliště
- Rozvrstvení drenážní a nášlapné vrstvy antukového odpaliště
- Úprava odpaliště včetně rozložení nepálených cihel
- Osazení softballových met
- Uvedení travnatých ploch do původního stavu
- Úklid místa plnění/staveniště
- Lajnování

18.08.2025 – Termín dokončení. Předání místa plnění/staveniště

V Dukovanech dne 17.4.2025



Martin Fučík, jednatel
PARK – sadovnické a krajinářské úpravy, s.r.o.