
Realizační smlouva k Rámcové dohodě o poskytování služeb 

Manažera BIM Jihomoravského kraje ze dne 20.12.2022 

kterou podle ustanovení $ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají: 

Název: Jihomoravský kraj 

Zastoupený: Ing. Davidem Grundem, členem Rady Jihomoravského kraje 

Sídlo: Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 601 82 
čo: 708 88 337 

DIČ: CZ70888337 
Kontaktní osoba: 

Telefon: 

E-mail: 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Obchodní firma: Digital Construction Consulting s.r.o. 

Zastoupená: doc. Ing. Josefem Žákem, Ph.D., jednatelem 

Sídlo: Stupkova 1441/7, Praha 7, 170 00 

čo: 116 37 498 
Dič: CZ11637498 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. C, č. vl. 352154 

Projektový Manažer BIM: doc. Ing. Josef Žák, Ph.D. 

Telefon: 

E-mail: 

(dále jen „Manažer BIM“) 

(Objednatel a Manažer BIM společně dále též jen „smluvní strany“) 

1. © Vymezení pojmů 

1. Pod následujícími pojmy se pro účely této smlouvy rozumí (seřazeno abecedně): 

a) DPH- daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů; 

b) DSPS — dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu Stavebního zákona a jeho 

prováděcích předpisů; 

c) EIR — dokument Požadavky zadavatele na informace (Employer's information 

reguirements);



d) Plán realizace BIM (BEP) - Příprava Plánu realizace BIM (BEP) respektive požadavků na BEP, 

které budou součástí zadávací dokumentace a který bude následně zpracován a upřesněn 

ve spolupráci se zhotovitelem a aktualizován během realizace projektu. 

e) Projekt — investiční projekt Jihomoravského kraje jako Objednatele s názvem „Výjezdová 

základna vozidel Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Břeclavi“, 

jehož cílem je výstavba nového areálu výjezdové základny vozidel Zdravotnické záchranné 

služby Jihomoravského kraje s investičními náklady cca 250 mil. Kč včetně DPH; 

f) Rámcová dohoda — Rámcová dohoda o poskytování služeb Manažera BIM Jihomoravského 

kraje z veřejné zakázky Manažer BIM Jihomoravského kraje, uzavřená mezi smluvními 

stranami dne 20. 12. 2022; 

€) Smlouva o dílo — smlouva o dílo, jež má být uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

a jejímž předmětem je realizace Stavby Zhotovitelem; 

h) Stavba — stavba „Výjezdové základna vozidel Zdravotnické záchranné služby 

Jihomoravského kraje, p.o. v Břeclavi“ realizována na pozemcích p. č. 4432/1, p. č. 4432/2, 

p. č. 4900, p. č. 4428, p. č. 3656/23, p. č. 5883 a p. č. 5884, vše v k. ú. Břeclav, tj. předmět 

stavebních prací provedených Zhotovitelem v rámci výstavby; 

i) Stavební zákon — zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

j) Veřejná zakázka — veřejná zakázka „Manažer BIM Jihomoravského kraje“ zadaná 

Objednatelem Manažerovi BIM; 

k) Zákon o registru smluv — zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů; 

1) Zhotovitel — Zhotovitel ve smyslu Smlouvy o dílo, který zahrnuje jak zhotovitele Stavby, tak 

generálního projektanta Stavby'. 

I. Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě Rámcové dohody, která byla uzavřena 

na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky „Manažer BIM jihomoravského kraje“. 

Při výkladu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám Veřejné 

zakázky a k dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení jako 

k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu Rámcové dohody a této smlouvy před jejím 

uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních jednání tím 

nejsou nijak dotčena. 

2. Objednatel hodlá realizovat Projekt metodou Design-Build. Ke dni uzavření této smlouvy probíhá 

příprava zadávacího řízení na výběr Zhotovitele Stavby, jehož výsledkem má být uzavření Smlouvy 

odílo. 

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zpracoval DSPS v podobě informačního modelu Stavby. 

Za tímto účelem Manažer BIM zpracuje dokumenty jako je BIM Protokol, Požadavky objednatele 

na data, Požadavky na společné datové prostředí a případné další nezbytné dokumenty, přičemž 

může v rámci zpracování těchto dokumentů provést revizi dokumentů, které má Objednatel již 

k dispozici z pilotních projektů, příp. byly zpracované k Projektu. 

I ostatní pojmy (Informační model stavby, CDE, Koordinátor BIM, Správce stavby, Zúčastněné strany Projektu, 

ZZVZ) jsou definovány v Rámcové dohodě uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.12.2022.



Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v zajištění výkonu funkce 

Manažera BIM pro Projekt, tedy zejména zajištění expertní podpory Objednateli a Zhotoviteli 

(jakožto zúčastněným stranám Projektu). Činnost Manažera BIM bude směřovat k efektivnímu 

a bezproblémovému sdílení informací o Projektu v CDE a k vytvoření Informačního modelu Stavby 

(tzv. „digitálního dvojčete“ Stavby) tak, aby mohl sloužit jako zdroj dat pro implementaci nástroje 

pro správu a údržbu Stavby. Objednatel předpokládá, že Manažer BIM bude svou činnost 

vykonávat vždy ve snaze o co nejefektivnější řešení z hlediska úspěšné realizace Projektu 

a pro plnění této smlouvy využije osoby s odpovídajícím vzděláním, zkušenostmi a Manažerskými 

dovednostmi. 

Manažer BIM potvrzuje, že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou 

nezbytné pro poskytování služeb podle této smlouvy za cenu uvedenou v nabídce Manažera BIM 

zaslané Objednateli na základě Požadavku Objednatele na poskytování služeb, a to rovněž ve vazbě 

na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky a v souladu s přílohou č. 1 Rámcové 

dohody. 

MIL Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek Manažera BIM provést na svůj náklad a nebezpečí 

pro Objednatele dále uvedené činnosti, a to v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož 

i sjednanými podmínkami, jak vtéto smlouvě, tak v Rámcové dohodě a současně závazek 

Objednatele výsledek těchto činností převzít a zaplatit za něj Manažerovi BIM cenu ve výši 

a za podmínek sjednaných touto smlouvou. 

Manažer BIM se zavazuje vykonat pro Objednatele následující činnosti: 

a) zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby — např. BIM Protokol, Požadavky 

objednatele na informace, Požadavky na CDE a BEP, případně dalších příloh nezbytných 

pro použití metody BIM na projektu; 

b) úprava zvláštních smluvních podmínek za účelem doplnění prvků BIM; 

c) poskytnutí konzultací v oblasti BIM při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby 

a dalších souvisejících veřejných zakázek v rámci projektu (vč. reakcí na žádosti o vysvětlení 

zadávacích podmínek, případné námitky apod.); 

d) zpracování BEP ve spolupráci se Zhotovitelem na základě dokumentů zadání do podoby 

odpovídající sledovaným cílům (průběžná kontrola v rámci průběhu celého projektu, 

kontrola aktualizací BEP, vyžadování proaktivity u Zhotovitele); 

e) sledování dodržování zadání a odsouhlaseného BEP všemi Zúčastněnými stranami 

Projektu; 

f) navrhování potřebných úprav BEP a posuzování návrhů na tyto úpravy vznesených 

ostatními Zúčastněnými stranami Projektu; 

€) pravidelná kontrola naplnění Informačního modelu a vyhodnocení správnosti dat 

předávaných Zhotovitelem v rámci Informačního modelu z hlediska dodržení BEP (správné 

označování prvků, dodržování struktury dat atd.); 

h) správa a zálohování CDE pro Objednatele spočívající v koordinaci činností v rámci CDE 

(včetně správy uživatelských účtů, nastavení procesního workflow, řízení přístupů 

uživatelů, zaškolování nových uživatelů a podpory při řešení závad či chybné funkčnosti 

CDE s poskytovatelem CDE), aktualizaci nezbytných součástí CDE a jeho obsahu 

za Objednatele, správa výměny sdílených dat mezi Zúčastněnými stranami Projektu; 

  

i). kontrola modelů v návrhové fázi a během realizace projektu, aktivní komunikace 

s modeláři (spolupráce na koordinaci implementace BIM modelů do CDE prostředí, hlídání 

plnění cílů a požadavků BEP);



) 

k) 

t) 

účast na kontrolních dnech, organizace odborných kontrolních dnů osob odpovědných 

za modelování, BIM a digitalizaci; 

tvorba koordinačního digitálního modelu stavby na základě schválených dílčích digitálních 

modelů staveb před realizací i v rámci skutečného provedení stavy; 

přebírání modelu skutečného provedení, kontrola obsahu dat v modelu dle datové 

struktury v průběhu realizace stavby průběžně, aktivní přístup (součinnost s TDS 

na kontrole skutečného provedení sBIM modelem skutečného stavu, kontrola 

bezkolizního stavu, kontrola klíčových uzlů a koncových prvků (skutečná poloha versus 

model); 

finální kontrola Informačního modelu (tzv. „digitálního dvojčete“ Stavby) po dokončení 

Stavby až do odstranění případných vad a nedodělků na informačním modelu; 

koordinace (resp. kontrola správnosti a úplnosti) migrace dat z CDE do facility 

management systému Objednatele; 

poskytování dalších konzultačních služeb souvisejících s BIM v rámci daného projektu; 

odstraňování kolizí aktivní komunikace při odstraňování kolizí, kontrola termínu provedení 

odstranění kolizí, organizace jednání za účelem odstranění kolizí, blízká spolupráce s TDS 

na managementu odstraňovaní kolizí; 

aktivní účast na kontrolních dnech, organizace odborných kontrolních dnů osob 

odpovědných za modelování (minimálně online, nejlépe 1x za 14 dní osobně na Stavbě); 

kontrola realizace dle modelů na stavbě, v případě, kdy by nesouhlasila realizace a model 

aktivní komunikace v opravě modelu dle skutečnosti (průběžné kontroly realizace 

s modelem, vzájemná spolupráce s'TDS, koordinace nápravy vrámci průběžného 

zapracovávání do modelu skutečného provedení); 

podpora při implementaci dat do CAFM (součinnost při výběru CAFM softwaru, koordinace 

nastavení požadovaných metadat v BIM modelu, nutných pro správnou funkci CAFM, 

spolupráce na koordinaci transferu dat z BIM modelu a CDE do CAFM); 

tvorba 360“ fotografií pro kontrolu skutečného provedení stavby (koordinace 

fotodokumentace skutečného provedení pomocí 360" fotografií a laserscanu s mračnem 

bodů, součinnost s TDS). 

IV. © Povinnosti Manažera BIM 

1. Manažer BIM se zavazuje při výkonu činností podle této smlouvy provést taktéž následující úkony 

a činnosti: 

a) 

b) 
c) 

d) 

seznámení se s podmínkami Smlouvy o dílo, která bude uzavřena mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem; 

účast na předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem; 

spolupráce s ostatními Zúčastněnými stranami Projektu (zejména se Zhotovitelem a jím 

pověřeným Koordinátorem BIM a s TDS) dle pravidel a podmínek stanovených v BEP a jeho 

případných aktualizacích; 

informování Objednatele o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou v průběhu 

plnění této smlouvy Manažerem BIM a předkládání návrhů na příslušná vhodná opatření; 

účast na řízení o předání a převzetí dokončené Stavby mezi Zhotovitelem a Objednatelem.



V. © Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje informovat Manažera BIM o uzavření Smlouvy o dílo mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem a předat Manažerovi BIM elektronickou kopii Smlouvy o dílo, a to bez zbytečného 

odkladu po jejím uzavření. 

2. Objednatel zajistí na vlastní náklady pořízení licencí k CDE a softwarovému nástroji pro prohlížení 

BIM modelu a umožní Manažerovi BIM bezplatné užívání těchto nástrojů, včetně zadávání pokynů 

poskytovateli CDE, pro účely plnění této smlouvy a po dobu výkonu činností dle této smlouvy. 

  

VI. © Místo a doba plnění 

1. Místem prezentace a předání výsledků činností Manažera BIM je sídlo Objednatele. Místem plnění 

je dále místo budoucí realizace Stavby, tj. pozemky p. č. 4432/1, p. č. 4432/2, p. č. 4900, p. č. 4428, 

p. č. 3656/23, p. č. 5883 a p. č. 5884, vše v k. ú. Břeclav. Kontrolní dny v Projektu mohou probíhat 

u Zhotovitele, případně TDS, konkrétní místo Objednatel sdělí Manažerovi BIM po uzavření 

Smlouvy o dílo. 

2. Manažer BIM se zavazuje poskytovat služby podle této smlouvy v následujících termínech: 

a) bezodkladně po uzavření této smlouvy budou zahájeny činnosti uvedené v čl. III. odst. 2 

písm. a) a písm. b) této smlouvy, přičemž tyto činnosti budou prováděny dle pokynů 

Objednatele; 

b) v průběhu realizace Projektu budou prováděny činnosti uvedené v čl. III. odst. 2 písm. c)— 

písm. m) a písm. o) — písm. t) této smlouvy, přičemž, není-li v Rámcové dohodě stanovena 

pro některé z těchto činností závazná lhůta, budou tyto činnosti prováděny tak, aby byla 

zajištěna plynulá realizace Projektu, případně dle pokynů Objednatele; činnost uvedená 

vl. III. odst. 2 písm. g) bude nad rámec výše uvedeného dále prováděna tak, aby informace 

o kontrole byla podávána kontaktní osobě Objednatele písemně min. 1x měsíčně; činnosti 

uvedené v čl. III. odst. 2 písm. n) a písm. p) této smlouvy budou prováděny průběžně dle 

postupu Projektu; 

c) po předání dokončené Stavby Objednateli bude na výzvu Objednatele provedena 

v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem činnost uvedená v čl. III odst. 2 písm. m) této 

smlouvy. 

Vl. © Cena 

1. Cena za výkon činností Manažera BIM dle čl. III. odst. 2 písm. a)-m) a 0)-s) této smlouvy je 

sjednána ve výši 905,49 Kč bez DPH za 1 hodinu“ 

2. Cena za výkon činností Manažera BIM dle čl. III. odst. 2 písm. n) této smlouvy je sjednána ve výši 

1 690,24 Kč bez DPH za 1 hodinu. 

VIII. © Platební podmínky 

1. Cena uvedená v čl. VII. této smlouvy bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu 

— faktury, kterou je Manažer BIM oprávněn vystavit vždy po uplynutí příslušného kalendářního 

měsíce. 

2 Cenová sazba je dána rámcovou smlouvou, přičemž dle nabídky Manažera BIM je hrubý odhad za předmět 

plnění 1050 hodin ve sjednané základní sazbě (aktuálně 1 hodina za výkon činnosti Manažera BIM = 905,49 Kč), 

tzn., že se jedná o nabídkovou cenu v celkové výši 950 764,50.



  

10. 

Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Ing. David Grund 

IX. © Závěrečná ujednání 

V záležitostech touto smlouvou speciálně neupravených platí ujednání Rámcové dohody. 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním stavem 

platným a účinným v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů 

uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní 

strany prohlašují, že osoby podepist tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

  

Smlouva je uzavřena velektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy osob 

oprávněných k tomuto právnímu jednání za smluvní strany. 

Manažer BIM prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti 

a základní lidská práva. 

Vrámci pozice asistentů projektového manažera BIM se budou osobně a aktivně podílet 

na poskytování Služeb Projektového manažera BIM: Bc. Václav Doležel a Ing. Štepán Zaoral. 

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Smluvní 

strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat v registru smluv zajistí 

Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé 

smluvní straně do její datové schránky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Manažer BIM výslovně prohlašuje, že 

souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Zákona o registru smluv a ZZVZ). Manažer 

BIM dále výslovně prohlašuje, že žádná část této smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je 

smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té 

smluvní strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv. 

Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této 

smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají 

svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně 

prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz 

toho stvrzují svým podpisem tuto smlouvu oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

V Brně dne dle elektronického podpisu V Praze dne dle elektronického podpisu 

Digitálně podepsal Doc. 
Ing. Josef Žák, Ph.D. 
Datum: 2025.03.27 

15:20:35 +01'00' 

Ing. David Grund doc. Ing. Josef Žák, Ph.D. 

člen Rady Jihomoravského kraje jednatel 

  

Elektronický podpis: 2.4.2025 

um Onalificd CA 4 
Pato do: 5.12.2025 1202 1:00


