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Č. smlouvy Objednatele: 000351 00 25 
Č. smlouvy Zhotovitele:       

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“): 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva 
 Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva 
IČO: 00005886 
DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 1930731349/0800 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 847 
(dále jen „Objednatel“) 

a  

EUROGAS a.s. 
se sídlem: Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
zastoupená: Ing. Petrem Mášou, předsedou představenstva 
IČO:  61859974 
DIČ:  CZ61859974, plátce DPH 
Bankovní spojení:     Komerční banka a.s. 
Č. účtu:                     2220760297/0100 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2593 
(dále jen „Zhotovitel“) 
(společně též jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“) 
 
 

Preambule 

1 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku sektorové veřejné zakázky ve smyslu § 158 odst. 1 
zákona o zadávání veřejných zakázek s názvem „Oprava potrubí výtlaku ve vrtu z ČS TN65, km 17,655 
mezistaničního traťového úseku NR – FRB s vyústěním do uklidňovací jímky v ul. Na Poříčí, Praha 1  
Nové Město“ (pro účely této Smlouvy jen jako „Dílo“).  

2 Práva a povinnosti Smluvních stran při realizaci Díla se řídí Smlouvou a v záležitostech Smlouvou 
neupravených Občanským zákoníkem. Součástí Smlouvy je příloha č. 1 – Zvláštní podmínky. Tyto 
Zvláštní podmínky mohou nahrazovat, měnit či rušit ustanovení Obecných podmínek. V případě 
rozporu Zvláštních podmínek s Obecnými podmínkami platí ustanovení Zvláštních podmínek.  

3 Význam jednotlivých dokumentů: 
Obecné podmínky – Obecnými podmínkami se rozumí text tohoto dokumentu. 
Zvláštní podmínky – příloha č. 1 Obecných podmínek 

Smlouva – veškeré dokumenty obsahující práva a povinnosti Smluvních stran související s Dílem, 
zejména Obecné podmínky, Zvláštní podmínky a další označené přílohy a dokumenty. Při rozporu 
mezi textem Obecných nebo Zvláštních podmínek a přílohou má přednost ujednání uvedené 
v Obecných nebo Zvláštních podmínkách. 

4 Pokud Zvláštní podmínky nejsou součástí Smlouvy, pak se ustanovení bodů 2-3 Preambule nepoužijí. 
Pokud jsou některé body Smlouvy nevyplněny, pak se v rozsahu neupravených práv a povinností 
nepoužijí. Tyto body mohou být upřesněny či doplněny po uzavření Smlouvy v souladu s Občanským 
zákoníkem a Smlouvou. 

5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 
rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni 
(dále jen „sankce“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech, jakkoliv 
relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto bodu Smlouvy. 
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1 Předmět Smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, nebezpečí, řádně a včas Dílo 
spočívající v provedení opravy potrubí výtlaku ve vrtu z ČS TN65, km 17,655 mezistaničního traťového 
úseku NR – FRB s vyústěním do uklidňovací jímky v ul. Na Poříčí, Praha 1  Nové Město. Objednatel 
se zavazuje za řádně provedené Dílo uhradit sjednanou cenu Díla a Dílo převzít.  

1.2 Jako podklad k provedení Díla slouží projektová dokumentace zpracovaná spol.       ze dne      , 
kterou Zhotovitel obdržel před podpisem Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se 
s výše uvedenou projektovou dokumentací před podpisem Smlouvy řádně seznámil. Priorita 
dokumentů ve vztahu k projektové dokumentaci je, pokud Smlouva nestanoví nebo z ní nevyplývá 
jinak, následující: 1) Smlouva, 2) textová část projektové dokumentace, 3) výkresová část projektové 
dokumentace 4) oceněný výkaz výměr. 

1.3 Další specifikace prací k provedení Díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 
Smlouvy. 

1.4 V rámci provádění Díla se Zhotovitel zavazuje k: 
 

- zajištění povolení potřebných pro provedení opravy se správci pozemků, se správci sítí a TSK; 

- zajištění povolení výkopových povolení, záboru pozemků a komunikací; 

- zajištění záboru, oplocení, dočasného dopravního značení; 

- odstranění vozovky a podkladních vrstev nad uklidňovací jímkou; 

- řezání asfaltu, odstranění izolace jímky, odkrytí jímky; 

- provedení demontáže stávajícího potrubí ze šachty vrtu; 

- provedení montáže potrubí do šachty vrtu a jeho propojení na potrubí u vstupu do vrtu; 

- provedení montáže přírubového tlakového uzávěru v uklidňovací jímce;  

- provedení montáže tlakové ucpávky v komůrce vrtu; 

- provedení vyčištění a zprůchodnění uklidňovací jímky vč. připoj. kanalizačního potrubí; 

- zajištění zpětného (zakrytí) uklidňovací jímky, izolace, podkladní vrstvy, asfaltování; 

- provedení geodetického zaměření vrtu a uklidňovací jímky; 

- odstranění záborů a zařízení staveniště; 

- odvozu a likvidaci odpadu. 

- provedení stavebních přípomocí;  

- zajištění plnění podmínek stanovených objednatelem v souhlasu k provádění prací na provozovaném 
zařízení pražského metra (tento souhlas bude vydán objednatelem před započetím plnění díla); 

- zaměření, navážení materiálu, zajištění záboru staveniště, staveništní i mimostaveništní dopravě, 
provedení veškerých náhradních opatření nezbytných pro provedení díla (dočasné čerpání průsakových 
a odpadních vod náhradním způsobem, ucpání vtoků, provizorní el. napájení), výkonu dozorové činnosti, 
ekologické likvidaci odpadu a odvozu odpadu, závěrečnému úklidu dotčených prostor; 

- zajištění všech dalších nezbytných souvisejících činností, úkonů a dodávek k uvedení do řádného 
provozu uvedeného výtlaku v podmínkách Objednatele. 

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy zohlednil veškeré podmínky plnění a že tyto 
podmínky promítl do ceny Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že řádně prověřil jemu předané podklady a 
neshledal je vnitřně a vzájemně rozpornými, a že je možné podle nich Dílo provést tak, aby bylo funkční 
a plně způsobilé užívání v podmínkách provozu Objednatele. Jakékoli následné zvýšené úsilí či 
zvýšené náklady Zhotovitele s realizací Díla způsobené vadami či chybami těchto podkladů či 
odlišnými podmínkami ve smyslu věty první tohoto bodu jdou k tíži Zhotovitele, s výjimkami výslovně 
stanovenými Smlouvou. Zhotovitel nemá nárok na úhradu dodatečných nákladů způsobených 
případným nesouladem výkazu výměr s ostatními podklady, zejména s projektovou dokumentací 
předanou Objednatelem, a to za žádných podmínek. 

1.6 Za Dílo se považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému provedení Díla. 
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2 Cena a platební podmínky 

2.1 Za Dílo zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši 2 529 212,00 Kč bez DPH. K ceně bude účtována 
DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). V případě 
stavebních a montážních prací patřících do CZ-CPA 41 až 43 bude uplatněn režim ve smyslu § 92a a 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZDPH“). Rozpis ceny Díla je uveden v příloze č. 2 (položkový rozpočet). Tento rozpis ceny slouží 
pouze pro účely fakturace, ocenění víceprací a méněprací. Navýšení cen je přípustné pouze v případě 
uzavření písemného dodatku ke Smlouvě o provedení víceprací. 

2.2 Sjednaná cena Díla obsahuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s kompletním provedením Díla. 
Cena Díla je sjednána jako pevná. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele, které mu vzniknou 
při provádění Díla, a to včetně těch, které představují zvýšení úsilí Zhotovitele s prováděním Díla, jako 
veškerá náhradní opatření nezbytná pro provedení Díla, příplatky za práce vykonávané mimo běžnou 
pracovní dobu, výkon dozorové činnosti, ekologickou likvidaci odpadu a odvoz odpadu, závěrečný úklid 
dotčených prostor, příplatky na ztížené podmínky v podzemí, náklady na územní a provozní vlivy. Pro 
vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění a součást Díla považují všechny práce a 
dodávky nezbytné k provedení Díla. Cena je nezávislá na inflaci, tj. žádná ze Smluvních stran není 
oprávněna požadovat změnu ceny z důvodu změny míry inflace.  

2.3 Objednatel však bez ohledu na výše uvedené uhradí Zhotoviteli veškeré přiměřené a účelně 
vynaložené náklady vyvolané: 

a) nepředvídatelnými okolnostmi, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, a v 
důsledku nichž dochází ke změnám v rozsahu Díla, které Zhotovitel nemohl zjistit při prohlídce plnění, 
byla-li organizována a Zhotovitel se jí zúčastnil, 

b) dodatečnými požadavky Objednatele na rozsah Díla, 

c) chybami v podkladech Objednatele předanými Zhotoviteli, pokud Zhotovitel jednající s náležitou péčí 
nemohl vady takových podkladů odhalit; tím není dotčena věta poslední bodu 1.5 Smlouvy.  

2.4 Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek Objednatele na redukci prací a dodávek dle této 
Smlouvy, pokud tyto nebyly dosud Zhotovitelem provedeny, s tím, že dojde k příslušné úpravě ceny 
Díla. O tomto bude následně uzavřen dodatek ke Smlouvě. Jakékoli dodatečné přiměřené náklady 
Zhotovitele účelně vynaložené na redukci rozsahu Díla jdou k tíži Objednatele, s výjimkou ceny 
redukovaných prací a dodávek. 

2.5 Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu sjednanému ve Smlouvě mohou být zahájeny pouze po 
písemném odsouhlasení těchto víceprací oprávněným zástupcem Objednatele, který je uveden v bodě 
8.1 Smlouvy. Tento v rámci uvedeného souhlasu současně odsouhlasí případný použitý materiál nebo 
technologické postupy. 

2.6 Součástí požadavku na provedení víceprací bude podrobné zdůvodnění Zhotovitele, proč je nutné 
realizovat vícepráce, včetně zdůvodnění vhodnosti zvoleného postupu a materiálu. S ohledem na 
povahu víceprací budou součástí předloženého zdůvodnění Zhotovitele takové podklady, které jím 
tvrzené skutečnosti prokazují (např. fotodokumentace, studie atd.). Součástí požadavku bude i ocenění 
víceprací podle bodu 2.7 a 2.8 této Smlouvy a dále i vyznačení rozdílů mezi jednotlivými stupni 
projektové dokumentace.  

2.7 Pokud na dohodnuté vícepráce bude možné použít jednotkové ceny prací, dodávek a dalších položek 
uvedených v položkovém rozpočtu, budou tyto jednotkové ceny pro Smluvní strany při oceňování 
takových víceprací závazné. Vícepráce, které v položkovém rozpočtu nemají svůj ekvivalent, se ocení 
způsobem dle bodu 2.8. 

2.8 Oceňování případných víceprací a méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen z položkového 
rozpočtu, se provede podle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS 
Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li jednotková cena obsažena v těchto katalozích, stanoví 
se její výše na základě individuální kalkulace podle oborového kalkulačního vzorce používaného v ÚRS 
Praha, a.s., s tím, že přímé náklady budou doložené (hmoty, mzdy, stroje). Nepřímé náklady (režie 
výrobní, režie správní a procento zisku) budou určeny podle metodiky ÚRS Praha, a.s. (SPON) v 
posledním znění pro obor stavebních prací.  

 

2.9 Úhrada smluvní ceny bude prováděna na základě dílčích faktur – daňových dokladů, vystavených na 
základě zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací v příslušném kalendářním 
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měsíci, odsouhlaseného zástupcem objednatele. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis 
provedených prací. Konečná faktura bude vystavena na základě podepsaného protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

2.10 DUZP je u dílčích faktur – daňových dokladů den uvedený v soupisu prací a u konečné faktury den 
protokolárního předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků. 

 

2.11 Faktura bude Zhotovitelem vystavena a doručena vždy v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 
náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených ZDPH a 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat ještě tyto údaje:  
a) číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele,  
b) číslo objednávky, které Objednatel sdělí Zhotoviteli výhradně pro účely vystavení faktury, 
c) název Díla, 
d) vyznačení splatnosti, 
e) IČO Objednatele a Zhotovitele, 
f) bankovní spojení Zhotovitele, 
g) razítko a podpis oprávněné osoby, 
h) soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele, 
i) přílohou konečné faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí Díla, 
j) zatřídění do číselníku kódů klasifikace produkce CZ-CPA, 
k) vyčíslení zádržného. 

2.12 Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně 
tamtéž, nebo na e-mailovou adresu epodatelna@dpp.cz nebo elektronicky do datové schránky (ID 
datové schránky: fhidrk6). 

2.13 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky 
musí být splněny také následující podmínky:  

 Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.  

 Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.  

 Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však 
obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.  

 Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami. 

 Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.  

 E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.  

 Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).  

 E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat 
přijímání e-mailů či datových zpráv.  

 Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle 
ZDPH a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

 Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou 
službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její 
automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu 
Objednatele.  

 Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést 
opětovný pokus o doručení. 

2.14 Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice Objednatele.  

2.15 Pokud nebude mít faktura sjednané náležitosti, včetně všech podmínek elektronické formy faktury dle 
bodu 2.13 Smlouvy, nebo pokud nebude její nedílnou přílohou řádně podepsaný předávací protokol 
nebo pokud fakturovaná částka nebude odpovídat cenovým ujednáním dle této Smlouvy nebo bude 
neúplná nebo nesprávná, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit s odůvodněním Zhotoviteli 
a nedostává se do prodlení s platbou.  
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2.16 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) 
ZDPH. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na 
nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, 
zaplatí Objednatel pouze výši DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

2.17 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

2.18 Objednatel neposkytuje zálohy. 

3 Doba a místo plnění 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 84 kalendářních dnů od předání staveniště. Podrobný 

harmonogram provádění Díla je uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností 
Smluvní strany uvádějí, že harmonogram provádění Díla není závazný, pouze upřesňuje průběh 
provádění Díla s tím, že pokud bude některý z údajů uvedených v harmonogramu provádění Díla v 
rozporu s údajem uvedeným v bodě 3.1 Smlouvy, platí, že přednost má údaj uvedený v bodě 3.1 
Smlouvy. 

3.2 Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště nejméně 7 kalendářních dnů před plánovaným 
termínem předání staveniště. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. Pokud Zhotovitel 
staveniště v uvedeném termínu nepřevezme, pro potřeby posouzení termínu zahájení provádění Díla 
platí, že staveniště k uvedenému dni převzal.  

3.3 O předání staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran 
s prohlášením Zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá. Zápis o předání 
a převzetí staveniště je nedílnou součástí stavebního deníku. 

3.4 Doba provedení Díla bude prodloužena, jestliže nemožnost Dílo provést ve sjednaném termínu bude 
způsobena vyšší mocí, tedy okolností, kterou a) Smluvní strana nemůže ovládat, b) proti které Smluvní 
strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy, c) které se po jejím vzniku nemohla Smluvní 
strana účelně vyhnout nebo ji překonat a d) kterou nelze v podstatné míře přičíst Smluvní straně, jako 
např. živelné a průmyslové pohromy, válka, teroristický útok, blackout nebo kybernetický útok, přírodní 
katastrofy apod. 

3.5 Smluvní strana dovolávající se vyšší moci je povinna: 

 dát druhé straně oznámení o vzniku vyšší moci a jejím možném dopadu do termínu plnění 
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dané skutečnosti nastanou, 

 prokázat ovlivnění termínu plnění vyšší mocí, včetně příčinné souvislosti mezi vyšší mocí a 
nemožností dodržet sjednaný termín a prokázat naplnění veškerých podmínek dle této 
Smlouvy, 

 minimalizovat dopady vyšší moci na termín plnění, 

 oznámit ukončení vlivu vyšší moci na smluvní vztah či na výzvu druhé smluvní strany prokázat, 
že okolnosti vyšší moci stále trvají. 

Zhotovitel se může vyšší moci dovolávat i ve vztahu vůči svým poddodavatelům, avšak pouze v 
rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy. 

Doba provedení Díla bude v případě výše uvedeného postupu prodloužena pouze o dobu, kdy vyšší 
moc termín plnění prokazatelně ovlivňovala. 

3.6 Zhotovitel potvrzuje, že harmonogram provádění Díla umožňuje Objednateli řádné plánování, 
provádění a kontrolu průběhu a postupu všech dodávek a prací na Díle. Pokud dojde z libovolného 
důvodu k nedodržení lhůty uvedené v tomto harmonogramu, zavazuje se Zhotovitel k jeho 
bezodkladné aktualizaci a přepracování tak, aby Objednatel mohl řádně provádět činnosti dle věty první 
tohoto bodu nejpozději do 7 dnů od uplynutí příslušné lhůty uvedené v harmonogramu provádění Díla. 

3.7 Dílo, včetně přesunů, zavážení materiálu a vyklizení pracoviště může být prováděno na povrchu 
kdykoliv a v prostorách metra v pracovních dnech v době od 7:00 – 15:00 hod. Práce v noci a zavážení 
materiálu je po dohodě možné i služebním vlakem v noční přepravní výluce (mezi 1:00 až 3:30 hod.) a 
to za ceny uvedené v příloze č. 5 této Smlouvy. Nosnosti služebních vlaků jsou uvedené v příloze č. 6 
této Smlouvy.  Provádění Díla mimo zde uvedenou pracovní dobu je možné jen po dohodě s 
Objednatelem, pokud není v podmínkách stavebního povolení uvedeno jinak. 
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3.8 Provedením Díla se rozumí jeho řádné dokončení, včetně vyklizení staveniště, předání dokladů 
požadovaných Objednatelem a jeho protokolární předání.  

3.9 Místem plnění je tunel metra NR– FRB a ulice Na Poříčí, Praha 1  Nové Město. 

4 Práva a povinnosti Smluvních stran 

4.1 Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na místo provádění Díla. 

4.2 Zhotovitel je oprávněn použít k plnění dle této Smlouvy poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Smlouvy, odpovídá však za plnění všech svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Zhotovitel je 
oprávněn změnit poddodavatele nebo rozsah jejich plnění pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu Objednatele uvedeného ve stavebním deníku. 

4.3 Technický dozor Objednatele bude občasný s výjimkou prací, u nichž bude nutné průběžně upřesňovat 
rozsah a způsob provádění, a to na základě výzvy Zhotovitele provedené nejméně 24 hodin předem 
na e-mail kontaktní osoby Objednatele uvedené v této Smlouvě, případně jiný e-mail, který bude 
Zhotoviteli Objednatelem sdělen. 

4.4 Objednatel či jeho zástupce uvedený v bodě 8.1 Smlouvy může kdykoli požádat Zhotovitele, aby 
bezodkladně odvolal jakéhokoli člena týmu Zhotovitele či poddodavatele, který není způsobilý nebo je 
nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. 
Odvoláním člena týmu Zhotovitele či poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena 
Díla. 

4.5 Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede Zhotovitel stavební deník 
podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude 
pověřený zaměstnanec Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat 
údaje týkající se Díla, včetně každé jednotlivé likvidace/odvozu kovového odpadu. 

4.6 Stavební deník bude veden dvěma průpisy a bude uložen na stavbě. 

4.7 Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány oprávněnou 
osobou, jinak jsou považovány za neplatné. Obě Smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu 
ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat 
okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany projednat příslušné požadavky 
bezodkladně. 

4.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v souladu s ustanovením § 2626 Občanského 
zákoníku. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel bude potvrzovat 
soupisy provedených prací.  

4.9 Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli či pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit provádění Díla, pokud 
hrozí nebezpečí poškození Díla nebo majetku Objednatele nebo k poškození Díla či majetku 
Objednatele došlo, je ohroženo zdraví či život osob, Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou 
nebo není dodržena BOZP a v dalších obdobných případech. Zhotovitel nemá nárok na úhradu 
nákladů, pokud došlo k přerušení provádění Díla z důvodu na jeho straně.  

4.10 Objednatel je dále oprávněn dát Zhotoviteli příkaz k přerušení provádění Díla z provozních či jiných 
důvodů na straně Objednatele. Doba pro provedení Díla se v případě přerušení dle věty první tohoto 
ustanovení prodlužuje o dobu přerušení. 

4.11 Zhotovitel bude provádět Dílo s veškerou možnou odbornou péčí, vždy příslušnými školenými a 
odbornými zaměstnanci. 

4.12 Veškeré skladovací plochy a zábory zabezpečí Zhotovitel sám a na vlastní náklady. 

4.13 Vstup do prostor Objednatele bude umožněn pouze pracovníkům vybaveným externím průkazem v 
souladu s vnitropodnikovými směrnicemi Objednatele. Vydání externích průkazů si Zhotovitel zajistí 
před započetím provádění Díla u Objednatele. Seznam pracovníků s číslem OP a registračních značek 
vozidel nezbytně potřebných k provádění Díla bude uložen na vrátnici areálu či areálů, kde bude Dílo 
prováděno. Seznam musí Zhotovitel dodat kontaktní osobě Objednatele minimálně 5 pracovních dní 
před předáním staveniště. 

4.14 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy 
(včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, zejména vzešlé z jednání o souhlasu k pracem, řídit 
se touto Smlouvou, pokyny Objednatele a podklady, které mu byly či budou Objednatelem předány 
a postupovat v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je při realizaci Díla povinen postupovat v souladu 
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s vnitřními předpisy Objednatele uvedenými v příloze č.       této Smlouvy, přičemž Zhotovitel 
podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se s tam uvedenými vnitřními předpisy řádně seznámil. 

4.15 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby zaměstnanci jeho či poddodavatele (dále jen „zaměstnanci“), 
kteří se podílejí na provádění Díla a mají přístup na místo provádění Díla, dodržovali veškerá opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, 
vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných 
obecně závazných právních předpisů a podmínek daných realizací Díla nebo stanovených 
Objednatelem.  

4.16 Vstup na místo provádění Díla bude umožněn pouze zaměstnancům proškoleným z příslušných 
vnitřních předpisů Objednatele a BOZP a PO v podmínkách Objednatele (proškolení odpovědného 
zástupce Zhotovitele provede zástupce Objednatele na vyžádání před zahájením plnění). Odpovědný 
zástupce Zhotovitele provede proškolení dalších zaměstnanců sám. Zaměstnanci Zhotovitele musí být 
vybaveni výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské firmy na oděvu. V 
každé pracovní směně musí Zhotovitele zastupovat vedoucí zaměstnanec hovořící českým jazykem. 

4.17 Zaměstnanci se mohou zdržovat ve služebních prostorech Objednatele pouze v místě pracoviště 
a musí se řídit pokyny Objednatele. 

4.18 Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření nutná 
pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně jejich vybavení odpovídajícími ochrannými 
pracovními pomůckami.  

4.19 Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 
odpadů, kromě odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění Díla (jejichž původcem je 
Objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou týkající se 
nakládání s odpady.  

4.20 Zhotovitel je povinen kovové odpady a jejich slitiny (dále jen „KO“) zabezpečit, třídit dle druhu a 
kategorie a vytříděné je po předchozí dohodě předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady 
na centrální úložiště odpadů (dále jen CÚO) do areálu .ÚD Hostivař, adresa U Vozovny 6, Praha 10, 
tel.: . Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového střediska Objednatele.  

4.21 KO je nutné třídit následovně (s uvedením případného názvu odpadu v závorce):  
Železné kovy: 
12 01 01 – piliny a třísky železných kovů 

16 01 17 – železné kovy (agregáty – motory x převodovky, rámy podvozků metra, disky z kol autobusů) 
17 04 05 – železo, ocel (kolejnice, ostatní, kolejnice znečištěné, drobné kolejivo, litina) 
17 04 07 – směsné kovy, směsné kovy – stupeň z eskalátorů ET 

Neželezné kovy: 
12 01 03 – piliny a třísky neželezných kovů 

16 01 18 – neželezné kovy 

17 04 01 – měď, bronz, mosaz 

17 040 2 – hliník 

17 04 10 - kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky (Cu kabely, Al, kabely, 
ostatní kabely) 

17 04 11 – kabely neuvedené pod 170410 (Cu kabely, Al, kabely, ostatní kabely) 
17 04 07 – směsné kovy 

17 04 03 – olovo 

17 04 04 – zinek 

17 04 06 – cín 

16 02 14 – vyřazená zařízení neuvedené pod čísly 160209 až 160231 (elektromotory – do 700 kg 
včetně x nad 700 kg). 

 
Z vytříděných odpadů pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a elektronická zařízení neobsahující 
nebezpečné látky), Zhotovitel vždy demontuje elektromotory.  
 

4.22 Originály vážních lístků předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného Díla. 
Veškeré vážní lístky KO bude Zhotovitel předávat naskenované e-mailem (případně v listinné podobě) 
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kontaktní osobě Objednatele do 5 pracovních dní od každého předání KO na základě zápisu ve 
stavebním deníku.  

4.23 Zhotovitel nesmí odvážet a likvidovat majetek opatřený inventárním štítkem Objednatele. V případě 
nejasností je povinen se obrátit na zástupce Objednatele. 

4.24 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s podmínkami veřejné zakázky a výzvy k podání 
nabídek, s rozsahem a povahou Díla, včetně projektové dokumentace, které bude plnit na základě této 
Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou 
předmětem Díla podle této Smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro provedení tohoto Díla 
je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje dostatečnou kapacitou kvalifikovaných 
zaměstnanců, mechanizací a materiály, které jsou k plnění Díla dle této Smlouvy nezbytné.  

4.25 Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do 
dne uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými a úplnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy, 
včetně doby trvání závazku ze Smlouvy, obsahují a zohledňují všechny výše uvedené podmínky 
a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k poskytnutí takového 
plnění v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného 
prohlašuje, že s použitím všech těchto znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto 
Smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jiné než dohodnuté či 
nezbytné spolupůsobení. To nijak nezbavuje Objednatele odpovědnosti za správnost a úplnost 
Zhotoviteli předané dokumentace. 

4.26 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA v platném znění. 

4.27 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat průběžně na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním Díla, přičemž je povinen provádět průběžný denní úklid. 

4.28 Pro případ nesoučinnosti Objednatele nebo překážky na straně Objednatele, která Zhotoviteli brání 
provést Dílo řádně a včas, je Zhotovitel bezodkladně povinen o takové skutečnosti písemně (alespoň 
e-mailem) informovat zástupce Objednatele uvedeného v čl. 8 Smlouvy a současně určit způsob 
nápravy. Pokud Zhotovitel uvedený postup nedodrží, k překážce nebo k nesoučinnosti na straně 
Objednatele se nepřihlíží.  

5 Splnění závazku Zhotovitele 

5.1 Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním Objednateli na základě předávacího řízení. O průběhu 
a výsledku předávacího řízení sepíší obě Smluvní strany zápis – Protokol o předání a převzetí 
dokončeného Díla. K jednání o předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně 
(doporučeným dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu Objednatele) nejméně 14 
kalendářních dnů předem. Pokud je Dílo předáváno po částech, platí ustanovení bodu 5.1 Smlouvy 
obdobně pro každou část. 

5.2 Objednatel není povinen převzít Dílo s drobnými a ojedinělými vadami nebo nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání provozu nebo užívání Díla; nepřevzetím takového Díla se 
Objednatel nedostává do prodlení. Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující vady nebo nedodělky, 
zavazuje se Zhotovitel k jejich odstranění ve lhůtě stanovené Objednatelem, ledaže se Smluvní strany 
v odůvodněných případech na základě písemného návrhu Zhotovitele dohodnou na jiném termínu 
jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad, ve kterém 
Objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny, a který se stane součástí předávacího 
protokolu. Pokud je Dílo předáváno po částech, platí ustanovení bodu 5.2 Smlouvy obdobně pro 
každou část. 

5.3 Pokud se po převzetí Díla projeví vada, která nebyla při předání odhalena, má Objednatel právo na 
přiměřenou slevu z ceny Díla nebo odstranění vady Díla. Právo volby mezi těmito nároky má 
Objednatel, který musí Zhotoviteli svou volbu sdělit do 30 dnů ode dne, kdy Zhotoviteli existenci vady 
oznámil. Pro případ volby nároku odstranění vady, musí být vada odstraněna do 30 dnů ode dne 
doručení oznámení o volbě nároku. 

5.4 V průběhu přejímacího řízení předá Zhotovitel Objednateli následující doklady, které budou nedílnou 
součástí Protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla: 

 

http://www.dpp.cz/


Vzor 05 – Smlouva o dílo (stavební) 
Verze 16.3 platná od 16/10/2024 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost formulář je platný od 1.2.2021  Strana 9/16 

adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9   

zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847  

IČ 00005886 DIČ CZ00005886 www.dpp.cz Před tiskem zvažte dopad na životní prostředí. 

 písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu 
s příslušnými zákony, normami a standardy, s řádnými technologickými postupy a 
s dostupnou projektovou dokumentací a že Dílo je prosté práv třetích osob; 

 originál stavebního deníku/montážního deníku; 

 protokol o provedení tlakové zkoušky opraveného výtlačného potrubí; 

 geodetické zaměření vrtu a uklidňovací jímky; 

 prohlášení o shodě použitých materiálů; 

 osvědčení o jakosti a kompletnosti; 

 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti včetně jeho hmotnosti; 

 doklad o uložení KO; 

 návody k použití; 

 atesty použitých materiálů, atesty si může Zhotovitel v předstihu objednat u nezávislé firmy 
(výzkumného ústavu) v případě, že náročnost použitého stavebního (technologického prvku) 
si bude vyžadovat speciální zkoušky; 

 další doklady požadované Objednatelem pro řádné předání díla a jeho provoz. 
 

V rámci přejímky budou mj. provedeny tyto kroky:  
- Předání požadované příslušné dokumentace dokladů ve trojím vyhotovení. 
- Tlakové zkoušky opraveného výtlačného potrubí. 
- Technická prohlídka. 

 

5.5 Nepředání těchto dokladů je důvodem pro odmítnutí převzetí Díla Objednatelem, přičemž Objednatel 
se nedostává do prodlení s převzetím Díla. 

5.6 Protokol o předání a převzetí dokončeného Díla bude podepsán oprávněnými osobami Zhotovitele, 
Objednatele, případně třetími osobami pověřenými Smluvními stranami. Nedojde-li k dohodě o předání 
a převzetí Díla, uvedou se v zápise stanoviska obou Smluvních stran a Objednatel uvede, proč Dílo 
nepřevzal. Nový termín přejímacího řízení svolá Zhotovitel, pokud Smluvními stranami nebude 
v odůvodněných případech dohodnuto jinak. 

5.7 Pokud tato Smlouva zakládá Objednateli právo odmítnout převzít Dílo a Objednatel tohoto práva 
využije, pak veškeré náklady související s uvedením Díla do požadované jakosti, případným zpětným 
odvozem, včetně jakýchkoli dalších souvisejících nákladů, nese Zhotovitel. Využití práva Objednatele 
odmítnout převzetí Dílo dle této Smlouvy nemá vliv na sjednaný termín plnění. 

6 Pojištění 
6.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu platnosti Smlouvy pojištěn proti vzniku odpovědnosti za škodu 

způsobenou v souvislosti s plněním této Smlouvy, přičemž výše pojistného krytí nebude nižší než 
20 000 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen kdykoli po dobu platnosti Smlouvy umožnit Objednateli si 
existenci a platnost výše uvedeného pojištění ověřit, zejména doložením kopie pojistné smlouvy, a to 
nejpozději do 3 pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

6.2 Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle bodu 6.1 Smlouvy není 
odhadem výše případné škody, kterou může Zhotovitel Objednateli způsobit. Skutečně vzniklá škoda 
může výši pojištění přesáhnout, přičemž Zhotovitel za tuto škodu odpovídá v plném rozsahu. 

7 Záruky 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou. Zhotovitel se 
zavazuje provést Dílo s odbornou péčí a v souladu se všemi příslušnými standardy a právními 
a technickými normami platnými v České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, 
materiály a zařízení použité při provádění Díla bylo na úrovni požadované Smlouvou, Objednatelem 
a/nebo všemi příslušnými standardy, technickými a právními normami platnými v České republice. 
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Pokud jsou uvedené normy nebo standardy mezi sebou v rozporu, rozhodující pro účely Smlouvy bude 
nejpřísnější z nich. 

7.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost. Zhotovitel přejímá závazek, že 
Dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, nebo jinak k obvyklému, účelu a zachová si smluvené, 
nebo jinak obvyklé, vlastnosti a provozní parametry s výjimkou běžného provozního opotřebení, 
tj. zejména plnou funkčnost, a to po celou záruční dobu, která činí 60 měsíců. Záruční doba běží ode 
dne převzetí Díla Objednatelem. 

7.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy 
třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly Objednateli s Dílem nakládat dle jeho uvážení, 
zejména omezovaly jeho prodej, užití, údržbu či opravy. 

7.4 Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí Díla za bezvadné. 
Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemně (dále 
jen „Reklamace“). V případě potřeby svolá Objednatel k prošetření Reklamace místní šetření, na které 
je Zhotovitel povinen se dostavit ve lhůtě určené Objednatelem. Z tohoto místního šetření bude 
vyhotoven zápis podepsaný odpovědnými zástupci Smluvních stran.  

7.5 V případě volby opravy jako práva ze záruky je Zhotovitel povinen odstranit reklamované vady 
nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení Reklamace, pokud se Smluvní strany v konkrétním 
odůvodněném případě písemně nedohodnou jinak. Vady, v jejichž důsledku by Objednateli mohla 
vzniknout škoda je Zhotovitel povinen odstranit do 2 pracovních dnů od obdržení Reklamace; o tom, 
že může Objednateli vzniknout škoda, bude Zhotovitel zpraven spolu s Reklamací. Neodstraní-li 
Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto odstavce a neodstraní-li ji ani v dodatečné přiměřené lhůtě mu 
k tomu Objednatelem poskytnuté, či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu neodstraní, má Objednatel právo 
zajistit odstranění vady třetí osobou na náklad Zhotovitele; Objednatel má též v takovém případě právo 
od této Smlouvy odstoupit. 

7.6 Záruční doba vadou dotčené části Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění Reklamace do doby 
odstranění vady. 

7.7 Důvodnost Reklamace Objednatele, kterou Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, 
který zajistí Objednatel. Pokud Reklamace bude uznána důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na jeho 
vyhotovení. 

8 Kontaktní a oprávněné osoby 

8.1 Smluvní strany pro účely Smlouvy stanovily následující kontaktní osoby: 
Na straně Objednatele: 

Na straně Zhotovitele: 

8.2 Výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny komunikovat ve věcech Smlouvy, zejména uplatňovat 
práva z vadného plnění a činit další jednání dle Smlouvy, s výjimkou změn Smlouvy, prominutí nebo 
potvrzení dluhů či ukončení platnosti Smlouvy (výpověď, odstoupení od Smlouvy). Kterákoliv ze 
Smluvních stran je oprávněna kontaktní osobu kdykoliv změnit, a to jednostranným písemným 
prohlášením adresovaným druhé Smluvní straně. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná 
okamžikem doručení. 
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8.3 Smluvní strana je povinna prostřednictvím kontaktní osoby neprodleně informovat druhou Smluvní 
stranu o jakékoli změně identifikačních údajů Smluvní strany (název, adresa, IČO apod.) a o dalších 
relevantních okolnostech týkajících se smluvního vztahu (např. fúze, postoupení smlouvy, pokud jej 
smlouva umožňuje apod.). 

9 Smluvní pokuty 

9.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 
a) při prodlení Zhotovitele s provedením Díla v termínu dle bodu 3.1 Smlouvy anebo s odstraněním 

reklamovaných vad ve lhůtě podle bodu 7.5 Smlouvy či ve lhůtě podle uvedeného ustanovení 
dohodnuté, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení při 
prodlení do 30 dní a ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení 
při prodlení nad 30 dní;  

b) při prodlení Zhotovitele s předáním jakéhokoliv z dokladů podle bodu 5.4 Smlouvy nejpozději při 
předání Díla, případně v protokolu o předání Díla dodatečně stanovené lhůtě, ve výši 0,05 % 
z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení; 

c) při porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. 6 Smlouvy 
v požadované výši nebo při porušení povinnosti doložit Objednateli existenci pojištění ve lhůtě 
podle bodu 6.1 Smlouvy, a to ve výši 0,02 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení 
se splněním kterékoli z uvedených povinností; 

d) při porušení povinnosti Zhotovitele převzít staveniště dle bodu 3.2 Smlouvy ve výši 0,5 % z ceny 
Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti; 

e) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v bodě 4.2 Smlouvy a k plnění použije 
poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele, a to ve výši 1 % z ceny Díla bez DPH jednorázově; 

f) při porušení povinnost dle bodu 3.6 aktualizovat harmonogram ve lhůtě tam uvedené, a to ve výši 
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení; 

g) za nedostavení se k místnímu šetření reklamované vady dle bodu 7.4 ve lhůtě určené 
Objednatelem, a to ve výši 2000,- Kč za každý započatý den prodlení u vad, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání provozuschopnosti Díla a ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení u vad, které samy či ve spojení s jinými brání řádné 
provozuschopnosti Díla; 

h) Pokud Zhotovitel poruší svou informační povinnost upravenou v bodě 5 Preambule nebo bodu 
11.2 Smlouvy věta druhá, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové 
ceny Díla bez DPH za každý započatý den porušení uvedené povinnosti; 

i) při porušení jakékoli jiné povinnosti Zhotovitele, na kterou se nevztahuje jiná smluvní pokuta podle 
Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení s plněním dané povinnosti. 

9.2 Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této Smlouvy, je povinna nahradit veškerou 
škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. 

9.3 Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 
uvedené na faktuře, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty 
bude obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto smlouvou zakládá právo 
Objednatele na smluvní pokutu. 

9.4 Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné povinnosti. 

9.5 Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši přesahující smluvní 
pokutu, přičemž za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. Pokud 
bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. 
Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv 
během trvání této smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy nebo 
právo na smluvní pokutu.  

9.6 Závazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty nezaniká. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, které lze vymáhat samostatně a v plné výši. 
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9.7 Maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení 
povinností dle Smlouvy nepřesáhne celkem 20 % z ceny Díla bez DPH, z toho  

a) maximálně 15 % z ceny Díla bez DPH za porušení povinností do doby provedení Díla,  
b) maximálně 5 % z ceny Díla bez DPH za porušení povinností po provedení Díla. 

10 Kontrola provádění Díla 

10.1 Objednatel nebo jím určená osoba má právo kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu při provádění 
Díla. Pokud bude Objednatel v rámci kontroly požadovat poskytnutí součinnosti Zhotovitele, která 
objektivně vyžaduje přípravu a nelze ji poskytnout při kontrole (takovou součinností však nemůže být 
plnění jakékoli smluvní povinnosti), poskytne za tím účelem Zhotoviteli přiměřenou lhůtu. 

10.2 Po každé kontrole bude sepsán zápis ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn v tomto zápise 
vytknout zjištěné vady a nedodělky. Zhotovitel vytknuté vady a nedodělky odstraní v přiměřené lhůtě 
dohodnuté v stavebním deníku. Podpis protokolu ze strany Objednatele nemá za následek potvrzení 
bezvadnosti plnění. 

11 Zánik smlouvy 

11.1 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

11.2 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na Zhotovitele či 
Zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, sankce. Pokud takové sankce 
dopadají na jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá k plnění Smlouvy, včetně poddodavatelů, je 
Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat 
Objednatele a do 14 dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, 
přičemž pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy či její části odstoupit. 

11.3 Pokud Zhotovitel 

a) vstoupil do likvidace, 

b) je platebně neschopný, 

c) se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, 

d) pokud byla na jeho majetek nařízena exekuce, 

e) přes předchozí písemnou výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 

f) bez rozumného důvodu nezahájil provádění díla, resp. nepřevzal staveniště,  

g) se ocitne v prodlení se splněním jakéhokoli termínu o více než 10 pracovních dnů,  

h) přes písemné upozornění provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací 
nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených materiálů, 

i) byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů podle Zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob, 

j) v rozporu s touto Smlouvou k provedení Díla užije poddodavatele neschváleného Objednatelem, 

může Objednatel písemně odstoupit od Smlouvy. 

Tento krok nijak nezbaví Zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo neovlivní práva 
Objednatele, která Objednateli ke dni skončení platnosti smlouvy i nadále přísluší a Objednatel může 
sám Dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného Zhotovitele. 

11.4 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
a) byl prohlášen úpadek Objednatele, nebo 

b) Objednatel vstoupil do likvidace (kromě případů fúze nebo přeměny). 

11.5 Bez ohledu na výše uvedené, právo Smluvních stran ukončit tuto Smlouvu z dalších důvodů uvedených 
v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno. 

11.6 Při odstoupení od Smlouvy náleží Zhotoviteli poměrná cena Díla, stanovená dohodou Smluvních stran. 
Pokud k dohodě nedojde v přiměřené době ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy, bude tato cena 
stanovena na základě znaleckého posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného 
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znalcem vybraným Objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku hradí Smluvní strany poměrně, 
tj. každá jednu polovinu. 

11.7 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé Smluvní straně. 

11.8 Při zániku závazku provést Dílo jinak než splněním, je Zhotovitel povinen:  

a) podrobně zdokumentovat již realizované Dílo a jeho rozsah a nerealizované části Díla; 

b) na žádost Objednatele předat Objednateli doposud zpracované Dílo, včetně všech souvisejících 
podkladů a dokumentů; 

c) na žádost Objednatele poskytnout k částečně realizovanému Dílu další požadované informace a 
objasnění; 

d) stanovit cenu realizovaného Díla nebo jeho části, přičemž tato cena bude stanovena v souladu 
s cenovými ujednáními dle Smlouvy. Při zániku Smlouvy od počátku si Smluvní strany výslovně 
sjednaly, že cenová ujednání dle této Smlouvy zůstávají pro ocenění částečně realizovaného Díla 
v platnosti i po ukončení Smlouvy; 

e) poskytnout Objednateli licenci v rozsahu čl. 12 Smlouvy k částečně provedenému Dílu, pokud je 
takové Dílo či jeho část autorským dílem. 

11.9 Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny částečně realizovaného Díla do doby splnění povinností dle 
bodu 11.8. 

11.10 Pokud předčasný zánik Smlouvy způsobí Zhotovitel, je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, 
které Objednateli vzniknou v souvislosti s nedokončením Díla a s nutností dokončit Dílo v plném 
rozsahu (zejména náklady na výběr nového Zhotovitele, navýšení ceny nerealizovaného Díla novým 
Zhotovitelem apod.). 

12 Licenční ujednání 
12.1 Pokud je součástí Díla autorské dílo ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (autorský zákon), poskytuje Zhotovitel Objednateli nevýhradní, územně a časově neomezené 
oprávnění takové dílo užít (licenci), a to k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy, tj. především k řádnému 
a nerušenému užívání Díla a dále k jeho opravám a úpravám, a to po dobu trvání autorských 
majetkových práv k autorskému dílu. Úplata za licenci je součástí ceny Díla. Pokud je součástí Díla 
samostatná licence, bude její cena na faktuře uvedena zvlášť.  

13 Trestněprávní a protikorupční doložka 

13.1 Tato Trestněprávní a protikorupční doložka představuje zásady a principy Programu předcházení 
trestné činnosti a Protikorupčního programu Objednatele. 

13.2 Zhotovitel potvrzuje, že měl možnost se seznámit s Etickým kodexem a Protikorupčními pravidly 
Objednatele. 

Etický kodex dostupný zde https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-
firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/eticky-kodex, 

Protikorupční pravidla dostupná zde https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-
firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/protikorupcni-pravidla.  

 

13.3 Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo z 
jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy trestné činnosti či korupčního jednání v souvislosti s 
plněním služby/dodávky/stavebních prací pro Objednatele, zejména jednání, které by mohlo být 
vnímáno jako přijetí úplatku, podplacení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin dle zákona č. 40/2009 
Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“). 

13.4 Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu TZ a zákona č. 418/2011 
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“),  

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO, 
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c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu, 

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DP proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně 
aplikuje zejména Etický kodex, Protikorupční pravidla, Program předcházení trestné činnosti a 
Protikorupční program. 

13.5 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s 
obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám, 

c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s 
obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného, 

d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení. 

e) neprodleně druhé smluvní straně oznámí, pokud se dostane vůči druhé smluvní straně do 
střetu zájmů. 

13.6 Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném 
zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a 
na kterou není nárok. 

13.7 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoliv podezření na korupční či jiné 
protiprávní jednání v souvislosti s plněním služby/dodávky/stavebních prací pro Objednatele 
prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému dostupného zde: https://www.dpp.cz/spolecnost/o-
spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/vnitrni-oznamovaci-system, na tyto 
oznamovací kanály: 

 

a) osobně či telefonicky přímo příslušným osobám Objednatele, zaměstnancům útvaru 900320 
oddělení Compliance, na adrese Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, 

b) písemně elektronicky prostřednictvím e-mailové schránky důvěry s adresou: 
schranka.duvery@dpp.cz, případně do datové schránky DPP: fhidrk6, kdy podání by mělo 
obsahovat v předmětu datové zprávy uvedený příznak „Neotvírat – oznámení PPTČ 900320 odd. 
Compliance“, 

c) písemně podáním na poštovní adresu Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, kdy podání 
by mělo být zřetelně označené nápisem „Neotvírat – oznámení PPTČ 900320 odd. Compliance“ 

d) ústně telefonicky na nonstop telefonní linku důvěry se záznamníkem na tel. 
nebo příslušné osobě v její pracovní době na uvedené telefonní číslo. 

13.8 Smluvní strany jsou povinny poskytnout nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a 
informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v souvislosti s 
plněním služby/dodávky/stavebních prací pro Objednatele. 

13.9 Smluvní strany se zavazují, že jejich zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani 
znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci 
Objednatele. 

13.10 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této doložce, může Objednatel dočasně 
přerušit plnění této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou 
účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotoviteli. 

13.11 Smluvní strany vyhrazují právo zpřístupnit informace týkající se porušení povinností vyplývajících z 
těchto doložek orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům 
či jiným třetím osobám, a vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady 
škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení. 
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14 Závěrečná ustanovení 
14.1 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 

Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. 
Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 

14.2 Změny této Smlouvy je možné činit jen formou písemných, nepřerušovanou číselnou řadou 
označených dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Za písemnou formu 
pro tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany 
mohou namítnout neplatnost dodatku k této Smlouvě z důvodu nedodržení formy kdykoli, a to i když 
již bylo započato s plněním. 

14.3 Práva či povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu 
druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, 
či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení této Smlouvy si strany ujednaly, že postoupená 
strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. 

14.4 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu a účelu Smlouvy a o všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě, ani projev učiněný po 
uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy 
a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

14.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. 

14.6 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, 
která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další 
práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla 
druhá Smluvní strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní 
strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu v omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

14.7 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
podle § 504 Občanského zákoníku ani za důvěrné informace. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel 
je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění této Smlouvy 
budou poskytnuty třetím osobám, za podmínek stanovených tímto zákonem. 

14.8 Smluvní strany se dohodly, že jakákoli, byť nejistá, pohledávka vzniklá z této Smlouvy či na jejím 
základě je způsobilá k započtení. Vylučuje se ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku.  

14.9 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by některá ze 
Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. 

14.10 Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným podle sídla 
Objednatele. 

14.11 Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

14.12 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 

14.13 Pokud tato Smlouva není podepsána elektronicky, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá 
Smluvní strana obdrží po jednom. 

14.14 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

 
Příloha č. 1 Smlouvy – Zvláštní podmínky 
Příloha č. 2 Smlouvy – Položkový rozpočet  
Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací 
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Příloha č. 4 Smlouvy – Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 5 Smlouvy – Ceník jízd služebních vlaků 
Příloha č. 6 Smlouvy – Nosnost služebních vlaků  
 

V Praze dne       V Ostravě dne       

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

 EUROGAS a.s. 

Ing. Ladislav Urbánek 
předseda představenstva 

 Ing. Petr Máša 
předseda představenstva 

   

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

       

Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 
člen představenstva 
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