
   

   

 
 

 

 

 

Smlouva o dílo na zhotovení  

Projektové dokumentace pro stavební 

povolení, projektová dokumentace pro 

provádění stavby a výkon autorského 

dozoru 

Název zakázky: „Vypracování projektové 

dokumentace pro soubor staveb: 

­ Výstavba nových fotovoltaických zdrojů 

v lokalitě Chrudim, výpravní budova 

­ Výstavba nových fotovoltaických zdrojů 

v lokalitě Náchod, výpravní budova 

­ Výstavba nových fotovoltaických zdrojů 

v lokalitě Ústí and Orlicí, okrsek ST“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Pavlou Kosinovou, ředitelkou Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě 

pověření č. 3430 ze dne 12. 12. 2023 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259 

501 01 Hradec Králové 

(dále jen „Objednatel“) 

 

číslo smlouvy: S 640 027 150 25 

ev. č. registru VZ: 64025018 
číslo jednací: 12569/2025-SŽ-OŘ HKR-NPI 
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ISPROFOND: 

5003520140 / 5533540004 

5003520140 / 5523540006 

5003520139 / 5533540003 

a 

METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 1418 

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: xxx 

zastoupena: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva, a 

 Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva 

Korespondenční adresa:  

viz sídlo zhotovitele  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 8681/MP 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených 

a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění 

Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 

dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 

jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho poddodavatel prokázal při 

zařazení do Systému v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 

Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 

v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 

jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 6. 3. 2025 pod evidenčním 

číslem 64025018 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem 

„Vypracování projektové dokumentace pro soubor staveb: Výstavba nových 

fotovoltaických zdrojů v lokalitě Chrudim, výpravní budova, Výstavba nových 

fotovoltaických zdrojů v lokalitě Náchod, výpravní budova, Výstavba nových 

fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí and Orlicí, okrsek ST“ (dále jen „Veřejná 
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zakázka“). Veřejná zakázka byla zadávána ve výběrovém řízení vedeném v Systému 

kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakožto zadavatelem (dále jen „Systém“).  

Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako 

ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“).  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných 

vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 

Projektové dokumentace dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též 

jen PD) a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru 

při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou 

a projednanou PD za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PD budou 

Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PD, 

a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze 

č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.  

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 

k provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 

PD a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek 

stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 

zpracování PD a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, 

přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  816 305,00 Kč 

Výše DPH: 171 424,05 Kč 

Cena včetně DPH: 987 729,05 Kč 

3.4 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu xxx, nebo 

a) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

b) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

c) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna   

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 

PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, 

že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna
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doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 

odesílateli. 

3.5 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 

ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 

který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 

vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 

místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 

č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou 

dobu realizace Stavby. 

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 

jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 

úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 

nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 

o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.10 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená 

Objednatelem. 

3.11 Ustanovení bodu 10.4 Obchodních podmínek se mění a nově zní: 

Splatnost faktury - daňového dokladu je šedesát (60) dní od doručení řádného daňového 

dokladu Objednateli. 

4. DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 11 

Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 12 Obchodních 

podmínek, ustanovení čl. 11, čl. 12, čl. 17.11.6 a čl. 18.1.3 Obchodních podmínek se tedy 

nepoužije. 

4.2 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že autorský dozor bude v průběhu realizace Stavby 

zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle neznevýhodní určité dodavatele nebo výrobky tím, 

že technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále též jen ZZVZ) stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu 

(tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, 

užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí věty může 

Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst. 6 ZZVZ. 

4.4 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly 

čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 

činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se 

zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, 

pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny 

na webových stránkách smluvních stran (společností). 

4.5 Zásady při nakládání s podezřelými předměty 

Zhotovitel se zavazuje seznámit osoby podílející se plnění Díla s ustanoveními vnitřního 

předpisu Objednatele Směrnice SŽDC č. 98 Zásady při nakládání s podezřelými 

předměty, zajistit zpracování postupu osob podílejících se plnění Díla při aplikaci této 
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Směrnice, dále zajistit průběžnou kontrolu aktuálnosti těchto postupů ve spolupráci 

s příslušným zaměstnancem Objednatele. 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Pokud bude Zhotovitel pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, 

bude postupovat v souladu s platnou právní úpravou. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 

povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato 

smlouva, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 

odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ 

(dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně 

na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky 

na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného 

zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku smlouvy. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla 

pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí 

a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem 

či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne 

o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního 

deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel 

uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 

20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné 

platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 

sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery 

Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních 

partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené smluvními 

partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné 

daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem.   Zhotovitel se zavazuje na 

písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy 

smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery 

Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 

povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace 

bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství 

dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé 

splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy. 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, 

byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 

dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který 

porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší 

dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní 
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sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou 

povinností Zhotovitele sčítat. 

6.4 neobsazeno  

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 

zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi 

podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava 

dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,  

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 

na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 

jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 

působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, 

odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 

2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) 

až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), 

článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) 

směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, 

Euratom) 2018/1046,   

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 

27.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 

v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba 

vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, 

a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 

na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 

funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím 

ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

v obchodní společnosti 

7.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 

na právní formu tohoto sdružení. 

7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 

jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 

zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 

splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 

Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 

k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů a nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 

o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem 
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k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů 

k těmto nařízením. 

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 

od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 

ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 

uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé 

nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností 

dle tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 

Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí 

věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. 

Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku 

se nepoužijí. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 

zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu 

poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost 

uveřejnění dle § 3 ZRS. 

8.4 Nestanoví-li tato smlouva či její příloha jinak, je možné Smlouvu měnit pouze písemnou 

dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných 

za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

8.5 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 

stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 

zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 

písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí 

ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

8.7 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, 

že promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodních podmínek trvá 

patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

8.8 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 

čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

8.9 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí 

být dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva 

či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 

nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem 

jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů 

ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty 

prokazující, že nadále splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro příslušnou 

kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž byla 

tato Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí 
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Objednatele o přerušení prací dle odst. 3.9 a násl. Obchodních podmínek z důvodů 

na straně Zhotovitele. 

8.10 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 

příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 

za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 

ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

8.11 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným 

nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 

z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují 

bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 

ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

8.12 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 

nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

8.13 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. 

(zákon o registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv 

v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 

Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 

Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 

Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 

registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní 

straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout 

mohla.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 

zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) 

na internetových stránkách Objednatele. 

8.14 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 

ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 

§ 3 odst. 1 ZRS. 

8.15 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, 

která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení 

byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran 

smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana 

neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel 

jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 

takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 

se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 

identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 

považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil 

jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního 

tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje 

se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace 

přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

8.16 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. 

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 
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8.17 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo: 

 

Příloha č. 1 Specifikace Díla  

Příloha č. 2 Obchodní podmínky 

Příloha č. 3 Technické podmínky 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 

b) Všeobecné technické podmínky 

c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh 

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5 Harmonogram plnění 

Příloha č. 6 Oprávněné osoby 

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění  

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9 Související dokumenty 

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

   

   

podepsáno elektronicky 

dne 23. 4. 2025 
………………………………………………… 

 podepsáno elektronicky 

dne 10. 4. 2025 
………………………………………………… 

Ing. Pavla Kosinová 
Správa železnic, státní organizace 
ředitelka Oblastního ředitelství 
Hradec Králové 

 

 Ing. Vladimír Seidl 
METROPROJEKT Praha a.s. 
předseda představenstva 

   

   
 
 
 
podepsáno elektronicky 
dne 9. 4. 2025 

………………………………………………… 

  Ing. Petr Vyskočil 
METROPROJEKT Praha a.s. 
místopředseda představenstva 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla  

Viz Příloha č. 3 c) této Smlouvy  
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PŘÍLOHA Č. 2 

Obchodní podmínky 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 

Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 

součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 

uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky  

c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4    

 Vypracování projektové dokumentace pro soubor staveb: 
Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Chrudim, výpravní budova 

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Náchod, výpravní budova 

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí and Orlicí, okrsek ST 

Smlouva o dílo na zhotovení PD+AD 1/10 
 

PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla pro „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Chrudim, výpravní budova“ 

Cena za zpracování PD (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru: 

1. Základní služby na zpracování PD: 

Pol. Popis Měrná jednotka Množství Jedn. cena Cena celkem 

1 

Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném 
znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže 
v bodech 3, 4 a 5 

hod 49 xxx xxx 

2 

Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb. v platném 
znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a 

ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 
5  

hod 49 xxx xxx 

3 

Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), 
směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace 

Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP 

hod 16 xxx xxx 

4 

Dokladová část pro správní řízení a Doklady objednatele, dle 
směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související 

inženýrské činnosti 

hod 33 xxx xxx 

5 
Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ 
SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová 
část a požadavků VTP a ZTP 

hod 9 xxx xxx 

6 
Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v 
rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1 xxx xxx 

7 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v 
rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1 xxx xxx 
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8 
Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (v 
rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1 xxx xxx 

9 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě  
(v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1 xxx xxx 

Celkem za základní služby: 197 445 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.  

 

2. Dodatečné služby na zpracování PD: 

Položka Popis Měrná jednotka Množství Jedn. cena Cena celkem 

10 Zajištění mapových podkladů kpl 5 xxx xxx 

11 Koordinátor BOZP v přípravě hod 7 xxx xxx 

12 Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP 

hod 6 xxx xxx 

Celkem za dodatečné služby: 21 600 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

3. Cena za výkon autorského dozoru 

Položka Popis Měrná jednotka Množství Jednotková cena Cena celkem 

13 Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru 
projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek 

hod xxx xxx 18 000 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
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Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 

realizace 06/2026 až 12/2026) v celkovém počtu xxx hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje 

veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby. 

 

4. Cena Díla: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

237 045,00 Kč 49 779,45 Kč 286 824,45 Kč 

z toho:  

Cena za zpracování PD (v rozsahu základních a dodatečných služeb):  

219 045,00 Kč 45 999,45 Kč 265 044,45 Kč 

Cena za výkon autorského dozoru: 

18 000,00 Kč 3 780,00 Kč 21 780,00 Kč 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 

(70 % ceny Díla za DPS + PDPS) 

153 331,50 Kč 185 531,11 Kč 

2. Dílčí etapa 

(20 % z ceny Díla za DPS + PDPS) 

43 809,00 Kč 53 008,89 Kč 

3. Dílčí etapa 

(10 % z ceny Díla za DPS + PDPS) 

21 904,50 Kč 26 504,45 Kč 

4. Dílčí etapa Výkon autorského 
dozoru 

(fakturace ceny za výkon AD při provádění 
stavby čtvrtletně) 

18 000,00 Kč 21 780,00 Kč 

Celkem: 237 045,00 Kč 286 824,45 Kč 
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Rozpis Ceny Díla pro „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Náchod, výpravní budova“ 

Cena za zpracování PD (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru: 

1. Základní služby na zpracování PD: 

Pol. Popis Měrná jednotka Množství Jedn. cena Cena celkem 

1 
Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném 
znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže 
v bodech 3, 4 a 5 

hod 55 xxx xxx 

2 

Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb. v platném 
znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a 
ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 
5  

hod 49 xxx xxx 

3 

Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), 

směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP 

hod 16 xxx xxx 

4 

Dokladová část pro správní řízení a Doklady objednatele, dle 

směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související 
inženýrské činnosti 

hod 33 xxx xxx 

5 
Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ 
SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová 
část a požadavků VTP a ZTP 

hod 9,5 xxx xxx 

6 
Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v 
rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1 xxx xxx 

7 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v 
rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1 xxx xxx 

8 
Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (v 
rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1 xxx xxx 
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9 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě  
(v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1 xxx xxx 

Celkem za základní služby: 221 936 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.  

 

2. Dodatečné služby na zpracování PD: 

Položka Popis Měrná jednotka Množství Jedn. cena Cena celkem 

10 Zajištění mapových podkladů kpl 7 xxx xxx 

11 Koordinátor BOZP v přípravě hod 9 xxx xxx 

12 Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP 

hod 6 xxx xxx 

Celkem za dodatečné služby: 26 400 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

3. Cena za výkon autorského dozoru 

Položka Popis Měrná jednotka Množství Jednotková cena Cena celkem 

13 Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru 
projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek 

hod 
xxx xxx 

21 600 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 

realizace 06/2026 až 12/2026) v celkovém počtu xxx hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje 

veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby. 
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4. Cena Díla: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

269 936,00 Kč 56 686,56 Kč 326 622,56 Kč 

z toho:  

Cena za zpracování PD (v rozsahu základních a dodatečných služeb):  

248 336,00 Kč 52 150,56 Kč 300 486,56 Kč 

Cena za výkon autorského dozoru: 

21 600,00 Kč 4 536,00 Kč 26 136,00 Kč 

 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 

(70 % ceny Díla za DPS + PDPS) 

173 835,20 Kč 210 340,59 Kč 

2. Dílčí etapa 

(20 % z ceny Díla za DPS + PDPS) 

49 667,20 Kč 60 097,31 Kč 

3. Dílčí etapa 

(10 % z ceny Díla za DPS + PDPS) 

24 833,60 Kč 30 048,66 Kč 

4. Dílčí etapa Výkon autorského 
dozoru 

(fakturace ceny za výkon AD při provádění 
stavby čtvrtletně) 

21 600,00 Kč 26 136,00 Kč 

Celkem: 269 936,00 Kč 326 622,56 Kč 
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Rozpis Ceny Díla pro „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí and Orlicí, okrsek ST“ 

Cena za zpracování PD (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru: 

1. Základní služby na zpracování PD: 

Pol. Popis Měrná jednotka Množství Jedn. cena Cena celkem 

1 
Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném 
znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže 
v bodech 3, 4 a 5 

hod 65 xxx xxx 

2 

Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb. v platném 
znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a 
ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 
5  

hod 65 xxx xxx 

3 

Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), 

směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP 

hod 21 xxx xxx 

4 

Dokladová část pro správní řízení a Doklady objednatele, dle 

směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související 
inženýrské činnosti 

hod 43 xxx xxx 

5 
Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ 
SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová 
část a požadavků VTP a ZTP 

hod 11 xxx xxx 

6 
Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v 
rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1 xxx xxx 

7 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v 
rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1 xxx xxx 

8 
Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (v 
rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1 xxx xxx 
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9 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě  
(v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1 xxx xxx 

Celkem za základní služby: 258 924 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.  

 

2. Dodatečné služby na zpracování PD: 

Položka Popis Měrná jednotka Množství Jedn. cena Cena celkem 

10 Zajištění mapových podkladů kpl 6 xxx xxx 

11 Koordinátor BOZP v přípravě hod 9 xxx xxx 

12 Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP 

hod 6 xxx xxx 

Celkem za dodatečné služby: 25 200 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

3. Cena za výkon autorského dozoru 

Položka Popis Měrná jednotka Množství Jednotková cena Cena celkem 

13 Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru 
projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek 

hod xxx xxx 25 200 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 

realizace 06/2026 až 12/2026) v celkovém počtu xxx hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje 

veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby. 
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4. Cena Díla: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

309 324,00 Kč 64 958,04 Kč 374 282,04 Kč 

z toho:  

Cena za zpracování PD (v rozsahu základních a dodatečných služeb):  

284 124,00 Kč 59 666,04 Kč 343 790,04 Kč 

Cena za výkon autorského dozoru: 

25 200,00 Kč 5 292,00 Kč 30 492,00 Kč 

 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 

(70 % ceny Díla za DPS + PDPS) 

198 886,80 Kč 240 653,03 Kč 

2. Dílčí etapa 

(20 % z ceny Díla za DPS + PDPS) 

56 824,80 Kč 68 758,01 Kč 

3. Dílčí etapa 

(10 % z ceny Díla za DPS + PDPS) 

28 412,40 Kč 34 379,00 Kč 

4. Dílčí etapa Výkon autorského 
dozoru 

(fakturace ceny za výkon AD při provádění 
stavby čtvrtletně) 

25 200,00 Kč 30 492,00 Kč 

Celkem: 309 324,00 Kč 374 282,04 Kč 
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Celková Cena Díla: 

Celková Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

816 305,00 Kč 171 424,05 Kč 987 729,05 Kč 

z toho:  

Celková cena za zpracování PD (v rozsahu základních a dodatečných služeb): 

751 505,00 Kč 157 816,05 Kč 909 321,05 Kč 

Celková cena za výkon autorského dozoru: 

64 800,00 Kč 13 608,00 Kč 78 408,00 Kč 
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 Vypracování projektové dokumentace pro soubor staveb: 
Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Chrudim, výpravní budova 

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Náchod, výpravní budova 

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí and Orlicí, okrsek ST 

Smlouva o dílo na zhotovení PD+AD 1/1 
 

PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění (pro celý soubor staveb) 

Část Díla Doba plnění 
Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa 
do 6 měsíců od nabytí účinnosti 

Smlouvy 

Návrh technického řešení 

DPS+PDPS k připomínkovému 

řízení 

Předávací protokol k 1. dílčí etapě 

 

2. Dílčí etapa 
do 9 měsíců od nabytí účinnosti 

Smlouvy 

Definitivní předání DPS+PDPS se 

zapracovanými připomínkami 

včetně dokladové části; 

Vypracování souhrnného 

rozpočtu a ekonomického 

hodnocení k připomínkám 

Podání žádosti o společné 

povolení 

Předávací protokol k 2. dílčí etapě 

3. Dílčí etapa 

do 15 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy 

 

Zajištění společného povolení; 

vypracování souhrnného rozpočtu 

a ekonomického hodnocení po 

připomínkách 

Předávací protokol k 3. dílčí etapě 

4. Dílčí etapa – 

dokončení díla 

předpoklad realizace 01/2027 až 

06/2027 (závisí na skutečném 

termínu realizace stavby) 

Autorský dozor projektanta při 

realizaci Stavby; Zhotovitel se 

zavazuje provádět autorský 

dozor ode dne zahájení realizace 

stavby do ukončení realizace 

stavby v předpokládané délce 6 

měsíců 

Průběžné předávání výkazů poskytnutých služeb 

(1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů 

a specifikace výkonu autorského dozoru 

projektanta 

Po ukončení přejímacího řízení Stavby 

a předložení výkazu poskytnutých služeb 

(o výkonu autorského dozoru projektanta) 

 



 

Příloha č. 6    

 Vypracování projektové dokumentace pro soubor staveb: 
Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Chrudim, výpravní budova 

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Náchod, výpravní budova 

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí and Orlicí, okrsek ST 

Smlouva o dílo na zhotovení PD+AD 1/2 
 

PŘÍLOHA Č. 6  

Oprávněné osoby 

Za objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Oblastní ředitelství Hradec Králové,  

U Fotochemy 259,  

501 01 Hradec Králové 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa OŘ Hradec Králové, ÚTN, odbor přípravy staveb 

U Fotochemy 259/8, 501 01 Hradec Králové 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 

 

 

Za Zhotovitele  

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 

jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr) 

Ve věcech obchodních 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa METROPROJEKT Praha a.s. 

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech smluvních 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa METROPROJEKT Praha a.s. 

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 



 

Příloha č. 6    

 Vypracování projektové dokumentace pro soubor staveb: 
Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Chrudim, výpravní budova 

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Náchod, výpravní budova 

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí and Orlicí, okrsek ST 

Smlouva o dílo na zhotovení PD+AD 2/2 
 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa METROPROJEKT Praha a.s. 

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Specialista na elektrotechnická zařízení 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa METROPROJEKT Praha a.s. 

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Projekční práce na energetických a elektrotechnických 
zařízeních 

Kvalifikační stupeň: 1 

Pozice: Projektant energetických nebo elektrotechnických zařízení 

 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 

vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 

a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 

 



 

Příloha č. 7    

 Vypracování projektové dokumentace pro soubor staveb: 
Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Chrudim, výpravní budova 

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Náchod, výpravní budova 

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí and Orlicí, okrsek ST 

Smlouva o dílo na zhotovení PD+AD 1/1 
 

PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou uzavřel následující 

pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

1 200 000,00 Kč 

 

 

 

 



 

Příloha č. 8    

 Vypracování projektové dokumentace pro soubor staveb: 
Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Chrudim, výpravní budova 

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Náchod, výpravní budova 

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí and Orlicí, okrsek ST 

Smlouva o dílo na zhotovení PD+AD 1/1 
 

PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 
poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 
Hodnota poddodávky v % 

ze Smluvní ceny díla 

SEEN Consulting s.r.o. 

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 
130 00 Praha 3 

IČO: 19762909 

Technické konzultace, práce 
spojené s profesí elektro a 

dimenzování FVE a podílení se 

na projektování 

10 % 

EKV Project s.r.o. 

Papírnická 2809/16, 
Východní Předměstí, 326 00 
Plzeň 

IČO: 10793615 

Projektování a výpomoc s 
pracemi spojené s profesí 
elektro a dimenzování FVE 

70 % 

CELKEM % 80 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 9    

 Vypracování projektové dokumentace pro soubor staveb: 
Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Chrudim, výpravní budova 

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Náchod, výpravní budova 

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí and Orlicí, okrsek ST 

Smlouva o dílo na zhotovení PD+AD 1/1 
 

PŘÍLOHA Č. 9 

Související dokumenty 

neobsazeno 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.10    

 Vypracování projektové dokumentace pro soubor staveb: 
Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Chrudim, výpravní budova 

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Náchod, výpravní budova 

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí and Orlicí, okrsek ST 

Smlouva o dílo na zhotovení PD+AD 1/1 
 

PŘÍLOHA Č. 10 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

neobsazeno 
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