Smlouva o dílo

č. 0339/2025
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):
David Peroutka
Zhotovitel:

Stavojih s.r.o 

zastoupen:

Ing. Borčin Vladimír, Ing. Voves Petr
sídlo:

Na Výsluní 864/III, 37701 Jindřichův Hradec 

IČ:


26060477
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.B, oddíl C, vložka č.11404
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:
Ing. Borčin Vladimr, Ing. Voves Petr
ve věcech technických:
Ing. Voves Petr
ve věcech realizace a předání díla:Ing.Voves Petr, Ing. Borčin Vladimír
stavbyvedoucí:
Ing. Voves Petr  
ČKAIT xxxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 24.3.2025
3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Kolumbárium na Městském hřbitově v Jindřichově Hradci – 5. Etapa, vypracovaná David Peroutka, Polště 63, 377 01 J. Hradec, IČO: 68522541.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Kolumbárium - 5. etapa, městský hřbitov, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované David Peroutka, Polště 63, 377 01 J. Hradec, IČO: 68522541 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

· vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 3747/2 k. ú. Jindřichův Hradec.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


989 717,58
Kč

DPH21 %



207 840,69
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

1 197 558,27
Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

12. 5. 2025
Dokončení prací: 
30. 6. 2025 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 6 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
7. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
e. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 196/8R/2025 ze dne 12. 3. 2025 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 278/11R/2025 ze dne 9. 4. 2025.
V Jindřichově Hradci dne 22. 4. 2025


V Jindřichově Hradci dne 15. 4. 2025
                                                                        

................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
Ing. Borčin Vladimír

Jednatel

Ing. Voves Petr
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	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	58 631,53
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	5 444,47
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	237 993,53
	 

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	18 934,02
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	475 838,40
	 

	 
	
	    997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	26 441,18
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	18 364,86
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	38 825,49
	 

	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	1 659,67
	 

	 
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	37 165,82
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	25 000,00
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	25 000,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kolumbárium na městském hřbitově v J. Hradci - V. etapa
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	31. 1. 2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	Stavojih s.r.o, Na Výsluní 864/ III, 37701 Jindřichův Hrsadec
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	989 717,58
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	925 892,09
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	84 244,10
	 

	 
	1
	K
	113107330
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 - odstranění dlažeb uložených do betonového lože vč.
	m2
	33,944
	210,00
	7 128,24
	 

	 
	
	VV
	
	okapový chodník
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	5,1*0,4
	
	2,040
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,67*0,4
	
	3,068
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dlažba vchod
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	8,6*1,8
	
	15,480
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dlažba I
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,67*0,8
	
	6,136
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dlažba II
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,1*0,6
	
	4,260
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kamenné lemování
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(7,62+1,03+1,91)*0,25
	
	2,640
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	koš
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,8*0,4
	
	0,320
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	33,944
	
	
	 

	 
	2
	K
	113107321
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	33,944
	52,00
	1 765,09
	 

	 
	
	VV
	
	okapový chodník
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	5,1*0,4
	
	2,040
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,67*0,4
	
	3,068
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dlažba vchod
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	8,6*1,8
	
	15,480
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dlažba I
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,67*0,8
	
	6,136
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dlažba II
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,1*0,6
	
	4,260
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kamenné lemování
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(7,62+1,03+1,91)*0,25
	
	2,640
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	koš
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,8*0,4
	
	0,320
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	33,944
	
	
	 

	 
	3
	K
	121151103
	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	37,550
	56,00
	2 102,80
	 

	 
	
	VV
	
	Plocha
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	5,1*7,3
	
	37,230
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Koš
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,8*0,4
	
	0,320
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	37,550
	
	
	 

	 
	4
	K
	122251101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	11,437
	289,00
	3 305,29
	 

	 
	
	VV
	
	odkopávka "pod ornicí"
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	5,1*7,3*0,175
	
	6,515
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	okapový chodník
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	5,1*0,4*0,175
	
	0,357
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,67*0,4*0,175
	
	0,537
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dlažba vchod
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	8,6*(1,8+0,12)*0,175
	
	2,890
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dlažba I
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,67*0,8*0,175
	
	1,074
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	koš
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,8*0,8*0,1
	
	0,064
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,437
	
	
	 

	 
	5
	K
	132251101
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	4,086
	971,00
	3 967,51
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 36
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,5*0,55*7,67
	
	2,109
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 27
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,5*0,55*5,75
	
	1,581
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	stolek
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1,2*0,6*0,55
	
	0,396
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,086
	
	
	 

	 
	6
	K
	181951111
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně
	m2
	61,750
	15,10
	932,43
	 

	 
	
	VV
	
	9,5*6,5
	
	61,750
	
	
	 

	 
	7
	K
	162451106
	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	21,623
	114,00
	2 465,02
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná ornice
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	37,55*0,2-(7,1*0,7*0,2)
	
	6,516
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-0,2*0,6*0,2-0,2*0,8*0,2
	
	-0,056
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odkopávka
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	11,473
	
	11,473
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	rýhy
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	3,69
	
	3,690
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	21,623
	
	
	 

	 
	8
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	24,895
	1 330,00
	33 110,35
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná ornice
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odkopávka
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	11,473*1,6
	
	18,357
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	rýhy
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	4,086*1,6
	
	6,538
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	24,895
	
	
	 

	 
	9
	K
	181351003
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	16,900
	84,50
	1 428,05
	 

	 
	
	VV
	
	zelená plocha - planimetrováno
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	12,36
	
	12,360
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zrušená část chodníku v pravé části
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,1*0,6
	
	4,260
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	koš
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,2*0,6+0,2*0,8
	
	0,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,900
	
	
	 

	 
	10
	M
	10321100
	zahradní substrát pro výsadbu 
	m3
	2,472
	1 490,00
	3 683,28
	 

	 
	
	VV
	
	zelená plocha - planimetrováno
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	12,36*0,2
	
	2,472
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zrušená část chodníku v pravé části
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	koš
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,472
	
	
	 

	 
	11
	M
	R_000R
	Hydrogel k zadržování vody 3kg/m3
	kg
	7,416
	468,20
	3 472,17
	 

	 
	
	VV
	
	2,472*3
	
	7,416
	
	
	 

	 
	12
	K
	184813511
	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně
	m2
	12,360
	350,00
	4 326,00
	 

	 
	
	VV
	
	zelená plocha - planimetrováno
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	12,36
	
	12,360
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zrušená část chodníku v pravé části
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	koš
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	12,360
	
	
	 

	 
	13
	K
	183151111
	Hloubení jam pro výsadbu dřevin v rovině nebo ve svahu do 1:5 obj jamky do 0,2 m3
	kus
	10,000
	110,00
	1 100,00
	 

	 
	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	
	 

	 
	14
	K
	184102111
	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	kus
	10,000
	54,90
	549,00
	 

	 
	
	VV
	
	oranžová, červená, bílá, růžová
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	
	 

	 
	15
	M
	02652024
	růže /Rosa/
	kus
	10,000
	91,30
	913,00
	 

	 
	16
	K
	184911421
	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5
	m2
	12,360
	41,20
	509,23
	 

	 
	
	VV
	
	planimetrováno
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	12,36
	
	12,360
	
	
	 

	 
	17
	M
	10391100
	kůra mulčovací VL
	m3
	1,273
	1 550,00
	1 973,15
	 

	 
	
	VV
	
	12,36*0,103 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,273
	
	
	 

	 
	18
	K
	185804311
	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2
	m3
	1,000
	455,00
	455,00
	 

	 
	
	VV
	
	10*0,100
	
	1,000
	
	
	 

	 
	19
	K
	R_0001
	Přesun kamene do 15m
	kus
	2,000
	5 500,00
	11 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	přesun dvou soliterních kamenů do levé poloviny atria
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	 

	 
	20
	K
	181411121
	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	5,250
	6,58
	34,55
	 

	 
	
	VV
	
	zrušená část chodníku v pravé části
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,1*0,7
	
	4,970
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	koš
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,2*0,6+0,2*0,8
	
	0,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,250
	
	
	 

	 
	21
	M
	00572472
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	kg
	0,105
	228,00
	23,94
	 

	 
	
	VV
	
	5,25*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,105
	
	
	 

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	58 631,53
	 

	 
	22
	K
	274313611
	Základové pasy z betonu tř. C 16/20
	m3
	6,285
	4 100,00
	25 768,50
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 36
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,5*0,82*7,67*1,035
	
	3,255
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 27
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,5*0,82*5,75*1,035
	
	2,440
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	stolek
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1,2*0,6*0,82
	
	0,590
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,285
	
	
	 

	 
	23
	K
	274351121
	Zřízení bednění základových pasů rovného
	m2
	2,554
	364,00
	929,66
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 36
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,15*7,67
	
	1,151
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 27
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,15*5,75
	
	0,863
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	stolek
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	((1,2+0,6)*2)*0,15
	
	0,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,554
	
	
	 

	 
	24
	K
	274351122
	Odstranění bednění základových pasů rovného
	m2
	2,554
	73,20
	186,95
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 36
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,15*7,67
	
	1,151
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 27
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,15*5,75
	
	0,863
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	stolek
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	((1,2+0,6)*2)*0,15
	
	0,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,554
	
	
	 

	 
	25
	K
	279113136
	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
	m2
	10,066
	2 750,00
	27 681,50
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 36
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,75*7,67
	
	5,753
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 27
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,75*5,75
	
	4,313
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,066
	
	
	 

	 
	26
	K
	632450124
	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu
	m2
	6,040
	673,00
	4 064,92
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 36
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,45*7,67
	
	3,452
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 27
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,45*5,75
	
	2,588
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,040
	
	
	 

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	5 444,47
	 

	 
	27
	K
	342272245
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm
	m2
	3,533
	1 018,00
	3 596,59
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 36
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(7,67-0,47)*0,23
	
	1,656
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 27
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	5,4*0,23
	
	1,242
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,47*1,35
	
	0,635
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,533
	
	
	 

	 
	28
	K
	311272311
	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm
	m2
	0,837
	1 920,00
	1 607,04
	 

	 
	
	VV
	
	roh
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,62*1,35
	
	0,837
	
	
	 

	 
	29
	K
	311273811
	Vyztuž pórobetonového zdiva tloušťky do 200 mm
	m
	2,700
	89,20
	240,84
	 

	 
	
	VV
	
	1,35*2
	
	2,700
	
	
	 

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	237 993,53
	 

	 
	30
	K
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	44,234
	248,00
	10 970,03
	 

	 
	
	VV
	
	obvod 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,67+2,1
	
	9,770
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	6,22+1,03+2,1
	
	9,350
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,3+0,2+0,2+0,45
	
	1,150
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1,8*6+1,0*6
	
	16,800
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kruh
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(2*3,14*1,3)-0,7*3
	
	6,064
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	koš
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,6+0,5
	
	1,100
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	44,234
	
	
	 

	 
	31
	M
	58380374
	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm
	m
	22,704
	980,00
	22 249,92
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Hmotnost: 82 kg/bm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	obvod 
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,67+2,1
	
	9,770
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	6,22+1,03+2,1
	
	9,350
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,3+0,2+0,2+0,45
	
	1,150
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kruh
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	koš
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,6+0,5
	
	1,100
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	%
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	22,22*0,04
	
	0,889
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	22,259
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	22,259*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	22,704
	
	
	 

	 
	32
	M
	58380374R1
	obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm
	m
	17,472
	890,00
	15 550,08
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Hmotnost: 82 kg/bm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1,8*6+1,0*6
	
	16,800
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kruh
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	koš
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	%
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	16,8*0,04
	
	0,672
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	17,472
	
	
	 

	 
	33
	M
	58380428
	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 100x200mm
	m
	6,307
	1 950,00
	12 298,65
	 

	 
	
	VV
	
	kruh
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	((2*3,14*1,3)-0,7*3)*1,04
	
	6,307
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,307
	
	
	 

	 
	34
	K
	564861011
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm
	m2
	42,790
	261,00
	11 168,19
	 

	 
	
	VV
	
	Dlažby - planimetrováno
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	42,43
	
	42,430
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Koš
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,6*0,6
	
	0,360
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	42,790
	
	
	 

	 
	35
	K
	596811220
	Kladení  kameninových dlaždic komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2
	m2
	42,790
	300,00
	12 837,00
	 

	 
	
	VV
	
	Dlažba - planimetrováno
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	42,43
	
	42,430
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Koš
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,6*0,6
	
	0,360
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	42,790
	
	
	 

	 
	36
	K
	451579877
	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku
	m2
	85,580
	10,10
	864,36
	 

	 
	
	VV
	
	Dlažba - planimetrováno
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	42,79*2
	
	85,580
	
	
	 

	 
	37
	M
	58381164R0
	deska dlažební tryskaná žula 500x250mm tl 70mm
	m2
	44,074
	3 450,00
	152 055,30
	 

	 
	
	VV
	
	42,79*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	44,074
	
	
	 

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	18 934,02
	 

	 
	38
	K
	622211001
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm
	m2
	11,160
	719,00
	8 024,04
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 36
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(0,5+7,2)*0,8
	
	6,160
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 27
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(0,5+5,75)*0,8
	
	5,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,160
	
	
	 

	 
	39
	M
	28376414
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm
	m2
	11,718
	93,60
	1 096,80
	 

	 
	
	VV
	
	11,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	11,718
	
	
	 

	 
	40
	K
	622142001
	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu
	m2
	5,112
	287,00
	1 467,14
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 36
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(0,5*1,58)+(0,23*7,2)
	
	2,446
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 27
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,15*1,58+0,23*5,75+0,2*1,58+1,58*0,5
	
	2,666
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,112
	
	
	 

	 
	41
	K
	622131121
	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně
	m2
	24,132
	56,50
	1 363,46
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 36
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(0,5+7,2)*0,75
	
	5,775
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 27
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(0,5+5,75)*0,75
	
	4,688
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 36
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(0,5*1,58)+(0,23*7,2)
	
	2,446
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 27
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,15*1,58+0,23*5,75+0,2*1,58+1,58*0,5
	
	2,666
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	stáv. stěny
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	8,557
	
	8,557
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	24,132
	
	
	 

	 
	42
	K
	622521002
	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn
	m2
	16,272
	380,00
	6 183,36
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 36
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(0,5+7,2)*0,8
	
	6,160
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 27
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(0,5+5,75)*0,8
	
	5,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 36
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(0,5*1,58)+(0,23*7,2)
	
	2,446
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 27
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,15*1,58+0,23*5,75+0,2*1,58+1,58*0,5
	
	2,666
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,272
	
	
	 

	 
	43
	K
	783827123
	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2
	m2
	8,557
	93,40
	799,22
	 

	 
	
	VV
	
	(2,22+0,5+0,8+0,3)*2,24
	
	8,557
	
	
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	475 838,40
	 

	 
	44
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	15,400
	161,00
	2 479,40
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 36
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,65+1
	
	8,650
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 27
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	5,75+1
	
	6,750
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	15,400
	
	
	 

	 
	45
	K
	936124111
	Montáž lavičky parkové bez zabetonování noh
	kus
	2,000
	739,00
	1 478,00
	 

	 
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	 

	 
	46
	M
	74910110
	lavička s opěradlem (nekotvená) 1800x760x800mm konstrukce-beton, sedák-dřevo
	kus
	2,000
	12 100,00
	24 200,00
	 

	 
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	 

	 
	47
	M
	R_0002
	Stůl pro ukládání svíček a květin (Dod.+ Mtž.)
	kus
	1,000
	85 735,00
	85 735,00
	 

	 
	48
	K
	R_0003
	Schránka kolumbaria 598/450/450mm (Dod. + Mtž.) - dle výkresu č. 6
	kus
	63,000
	5 642,00
	355 446,00
	 

	 
	
	VV
	
	36+27
	
	63,000
	
	
	 

	 
	49
	K
	R_0004
	Otočení stávajících vrátek ocelových
	kompl.
	1,000
	6 500,00
	6 500,00
	 

	 
	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	26 441,18
	 

	 
	50
	K
	997006512
	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km
	t
	14,016
	159,00
	2 228,54
	 

	 
	51
	K
	997006519
	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	70,080
	35,50
	2 487,84
	 

	 
	
	VV
	
	14,016*5
	
	70,080
	
	
	 

	 
	52
	K
	997013601
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
	t
	14,016
	1 550,00
	21 724,80
	 

	 
	
	VV
	
	14,016
	
	14,016
	
	
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	18 364,86
	 

	 
	53
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	34,199
	537,00
	18 364,86
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	38 825,49
	 

	 
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	1 659,67
	 

	 
	54
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	6,040
	11,20
	67,65
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 36
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,67*0,45
	
	3,452
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 27
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	5,75*0,45
	
	2,588
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,040
	
	
	 

	 
	55
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,002
	51 800,00
	103,60
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	6,04*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,002
	
	
	 

	 
	56
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	6,040
	113,00
	682,52
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 36
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,67*0,45
	
	3,452
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 27
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	5,75*0,45
	
	2,588
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,040
	
	
	 

	 
	57
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
	m2
	1,342
	130,00
	174,46
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 36
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,67*0,1
	
	0,767
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 27
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	5,75*0,1
	
	0,575
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,342
	
	
	 

	 
	58
	M
	62832001
	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm
	m2
	7,040
	83,60
	588,54
	 

	 
	
	VV
	
	6,04*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,040
	
	
	 

	 
	59
	K
	998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
	t
	0,039
	1 100,00
	42,90
	 

	 
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	37 165,82
	 

	 
	60
	K
	764001821
	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	16,737
	180,00
	3 012,66
	 

	 
	
	VV
	
	Kolumbarium 27
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(8,84-2,2)*1,25
	
	8,300
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Kolumbarium 36
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,67*1,1
	
	8,437
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,737
	
	
	 

	 
	61
	K
	632451021
	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu
	m2
	1,244
	202,20
	251,54
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 27
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	6,22*0,2
	
	1,244
	
	
	 

	 
	62
	K
	632451022
	Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu
	m2
	8,054
	236,00
	1 900,74
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 36
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,67*1,05
	
	8,054
	
	
	 

	 
	63
	K
	764111641
	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°
	m2
	18,888
	1 550,00
	29 276,40
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 36
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(7,67+1)*1,25
	
	10,838
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kolumbaria 27
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	5,75*1,4
	
	8,050
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	18,888
	
	
	 

	 
	64
	K
	764511413
	Žlab podokapní hranatý z Pz plechu rš 250 mm
	m
	6,000
	402,00
	2 412,00
	 

	 
	
	VV
	
	5,55+0,2+0,25
	
	6,000
	
	
	 

	 
	65
	K
	998764101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	t
	0,144
	2 170,00
	312,48
	 

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	25 000,00
	 

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	25 000,00
	 

	 
	66
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	kompl.
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	Jacek Dobeš
	Totožná kolumbária včetně nerez. Mřížek


	30

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Domoslavice u Hořic
507 52 Ostroměř
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	46478396
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
Granit Lipnice s.r.o.
	Totožné kamenické prvky 
	20

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Granit Lipnice s.r.o.

Dolní Město 293, 582 33 Dolní Město
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	252 89 853
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	Kamenosochařství    
Jiří Topič
	Totožné stolky na květiny
	8

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Vídeňská 880/III
377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ
	05412943
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 

-------------------------------------------------------------------

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
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