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SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč – primátor
IČO: 00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

tel: / email:

dále jen objednatel
a

Ing. Ivo Galík
Za kostelem 398/12, 783 01 Olomouc,
IČO: 42774683
DIČ: CZ6009060266
č. účtu:
tel:
e-mail:

dále jen zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce
„Zpracování PD – MŠ Sluníčko, Lysůvky 37 – rekonstrukce vytápění a soc. zařízení“
následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

a) Objednatel má záměr zpracovat projektovou dokumentaci pro vydání povolení záměru,
dokumentaci pro provádění stavby a výkon autorského dozoru na stavbě s názvem
„MŠ Sluníčko, Lysůvky 37 – rekonstrukce vytápění a soc. zařízení“ a za tímto
účelem provedl výběr zhotovitele v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a to zadávacím
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postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání nabídky neomezenému počtu 
dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele. 
 

b) Zhotovitel předložil v tomto zadávacím řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána 
jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující: 

  
článek 2 

Předmět a rozsah plnění 
 
1. Předmětem smlouvy je: 

 
a)   závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a nebezpečí projektovou dokumentaci (PD) 

v níže definovaných výkonových stupních, výkon dalších činností dále definovaných a 
nezbytných pro realizaci akce „MŠ Sluníčko, Lysůvky 37 – rekonstrukce vytápění a 
soc. zařízení“ (dále také dílo), včetně výkonu autorského dozoru; 

 
b)   závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

 
2. Projektová dokumentace bude řešit následující: 

 
 Rekonstrukci vytápění (změna stávajícího vytápění objektu z el. vytápění na plynové 

ÚT) 

- odstranění stávajícího el. vytápění (akumulačních kamen) 
- vybudování nových rozvodů ÚT v celém 1. NP a dvou místnosti v 1. PP 
- umístění plynového kotle  
- návrh nového řešení ohřevu vody  
- vybudování plynové přípojky (předpokládaná vzdálenost napojení je cca 20m od 

budovy MŠ) 
 

 Rekonstrukci soc. zařízení (celková rekonstrukce stávajícího soc. zařízení pro až 28 
dětí) 

- nové rozvody ZTI, elektroinstalace  
- nové zařizovací předměty 
- nové obklady a dlažba 
 
 

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v následujících stupních: 
 

Projektová dokumentace pro vydání povolení záměru 
 

3.1 Projektová dokumentace ve stupni pro vydání povolení záměru bude zpracována v rozsahu 
odpovídajícím: 

 
a) zákonným požadavkům zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 
b) všem potřebným průzkumům, zkouškám, měření potřebnému pro zpracování projektové 

dokumentace, 
c) výpočet tepelných ztrát a návrh nového rozvodu ÚT, 
d) statickým výpočtům konstrukčních částí, určení příslušných norem ČSN, DIN a TKP,  
e) zásadám organizace výstavby, soupisu podmínek pro provádění stavby z hlediska zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb.; zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - zejména 
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informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích a požadavky na zpracování Plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

f) zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ), 
g) všem změnám a dodatkům k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 

veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými, 
h) propočtu celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 

soubory zpracovaný použitím oceňovacích metod a cenových soustav vydávaných 
společnosti ÚRS CZ, a.s., se sídlem Praha - Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00,      
IČO 47115645 nebo RTS a.s. se sídlem Lazaretní 4038/13, Brno PSČ 615 00,                 
IČO 25533843, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení 
stavby do provozu, 

i) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení záměru, která bude 
vykonávána s cílem zajistit příslušná správní rozhodnutí a další doklady nutné pro vydání 
povolení záměru, která obsahuje: 

- zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů, dotčených 
v budoucích správních řízeních ohledně realizace akce, které budou sloužit 
jako přílohy pro podání žádosti o povolení záměru,  

- vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako přílohy k žádosti na 
povolení záměru, 

- zabezpečení vyjádření všech účastníků správních řízení, 
- zpracování žádosti na povolení záměru, předložení žádosti včetně příloh 

objednateli k podání na stavební úřad, 
- zapracování všech požadavků stavebního úřadu, dotčených orgánů státní 

správy a subjektů dotčených správním řízením pro doplnění žádosti na 
povolení záměru a pro zabezpečení vydání povolení. 

 
Výkon inženýrské činnosti bude zhotovitelem jako příkazníkem realizován pro objednatele 
jako příkazce na základě k tomu udělené plné moci. 

 
3.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také DPS) včetně soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v oceněné a neoceněné verzi. 
 

- Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. 

- DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby, a 
proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
  3.2.1     Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně:  
 

- pořadové číslo položky, 
- číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, 
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
- počet měrných jednotek 
- označení použité cenové soustavy 

DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci 
stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
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veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a 
podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na 
realizaci stavby budou sestaveny: 

 
- V oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se 

soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních 
položek dodávek (názvů výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely 
kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis prací bude použito aktuálních směrných 
cen, nejvýše však cen dle ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS CZ, 
a.s., se sídlem Praha - Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, IČO 47115645 v 
příslušné cenové úrovni (s min. aktualizací pro rok 2024). 

 
- V neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců 
a položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". 
Položky soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude 
použita. 

 
- Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako 

samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací 
zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, 
provozními nebo dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; 
ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v 
položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu 
vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončené stavby. 

 
- Položkový rozpočet bude členěn dle stavebních oddílů a objektů tak, aby bylo 

možné provést rozdělení jednotlivých položek na položky investičního charakteru 
(rozdělené na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního 
charakteru. Zhotovitel poskytne součinnost při rozdělení položkového rozpočtu dle 
účetního charakteru jednotlivých položek z důvodu jejich budoucího zatřízení do 
majetku města.   

 
- Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro 

provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací 
dokumentace, obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků.  

 
  

3.2.2 Součástí zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby je dále součinnost 
zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na předmět 
plnění dle této smlouvy v podobě: 
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- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 
2 dnů po jejich obdržení.  
 

4 Výkon autorského dozoru (dále také AD) 
Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby samostatně. 
Výkon autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen provádět po celou 
dobu realizace samotné stavby dle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této 
smlouvy. Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla 
v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, 
podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny 
objednatelem a dodatečně ověřenými stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a 
sjednanými závaznými technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní 
správy. Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

 
a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 
b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením, 
c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění 

stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko – ekonomických 
parametrů stavby, dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - 
provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku,  

d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání 
stanovisek k výsledkům – na výzvu objednatele, 

e) projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého 
zhotovitelem stavby, 

f) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných 
zhotovitelem stavby, 

g) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných 
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení 
ekonomických parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet 
stavby s ohledem na ceny stanovené na základě výsledku zadávacího řízení 
objednatele 

h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a 
v součinnosti s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních 
dnech, 

i) účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 
Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové 
dokumentace reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě. 

 
5 Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla, jeho částí (DSP, DPS) 

před orgány objednatele (rada města, zastupitelstvo města). Součástí plnění dle této 
smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel 
věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je 
nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 

 
6 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen 

ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré 
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údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost 
projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň 
projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

 
 

7 Forma zpracovaného díla  
 

7.1 Projektová dokumentace bude předána v následujícím počtu vyhotovení: 
 

a) PD pro vydání povolení záměru: 
Písemná forma – PD pro  povolení záměru ve 2 vyhotoveních 

Digitální forma – PD bude předána 1x ve formátu: 

 texty v DOC a PDF,  
 výkresy v DWG a PDF,  
 tabulky a výpočty v XLS,  
 vizualizace ve formátu JPG i PDF.  

 
Splněním tohoto bodu se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni pro 
povolení záměru. 

 
b) PD pro provádění stavby: 

Písemná forma – PD pro provádění stavby v 3 vyhotoveních z toho: 

 1 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr,  

 2 vyhotovení budou bez oceněného i neoceněného soupisu prací s výkazem výměr. 

Digitální forma – PD bude předána 1x ve formátu: 

• texty v DOC a PDF,  
• výkresy v DWG a PDF,  
• tabulky a výpočty v XLS,  
• vizualizace ve formátu JPG i PDF,  
• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátech XLS, PDF a XML 

v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb.  

 
7.2 Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost všech 

vzorců, včetně celkových součtů. 
 
7.3 Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve 

stupni projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb. 

 
7.4 Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou; digitální formát 

prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné formě a úpravě 
a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.  
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článek 3 

Doba, místo a další podmínky plnění  
 

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla po nabytí účinnosti smlouvy. 
 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění 
díla do:  
• Projektová dokumentace pro povolení záměru včetně podání řádně vyplněné žádosti               

do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

• Projektová dokumentace pro provádění stavby do 21 dnů od vydání povolení 
záměru. 

3. Dokončené dílo, resp. jeho dílčí části, musí být předány objednateli v termínech dle této 
smlouvy, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.  

4. Místem plnění je budova Magistrátu města Frýdku-Místku, Investiční odbor, Radniční 1148,  
738 01 Frýdek-Místek, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby ve věcech 
technických. 
  

5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla, zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, českými technickými a evropskými normami. 

 
6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto 

smlouvou, plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), 
popřípadě vlastnosti obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané 
dílo určené a bude objednateli dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  

 
7. Zhotovitel je povinen objednateli dílo, resp. jeho dílčí část (PD pro vydání povolení záměru, 

DPS) v dostatečném předstihu před sjednaným termínem plnění v nezbytném rozsahu 
představit a obhájit. Objednatel dílo prohlédne, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a 
nedodělků nebo protokolárně dílo odsouhlasí a převezme. Po odstranění nedodělků a 
případných vad bude dílo opět předloženo k odsouhlasení a převzetí. Kompletní dílo však 
musí být předáno v termínu dle této smlouvy v čistopise a vytištěno v předepsaném počtu 
paré dle této smlouvy.  

 
článek 4  

 Cena a platební podmínky 
 

1. Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy je sjednána stranami na základě cenové nabídky 
zhotovitele a požadavků objednatele následovně: 

 

 

 

Jednotková 
cena za 1h 

v Kč bez 
DPH 

počet 
jednotek 

Kč bez 
DPH 

DPH  

21 % 
Kč včetně 

DPH 

Projektová 
dokumentace pro 
povolení záměru, 
včetně inženýrské 
činnosti (zajištění 
povolení záměru) 

  

63.000,00 13.230,00 76.230,00 
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Projektová 
dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) 

  
93.719,00 19.681,00 113.400,00 

Celková výše odměny 
za výkon autorského 
dozoru – 20 hodin* 

345,00 20    6.900,00  1.449,00   8.349,00 

 

 

Cena celkem  

 

 

  

163.619,00 34.360,00 

 

197.979,00 

 

 
*Strany smlouvy berou na vědomí, že jednotková cena autorského dozoru a předpokládaný 

rozsah 20 hodin je uváděn jako předpokládaný pro účely hodnocení nabídek v rámci 
poptávkového řízení; skutečná cena výkonu autorského dozoru bude účtována dle jednotkové 
ceny a skutečného rozsahu výkonu autorského dozoru dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.   

 
2. Nárok na zaplacení díla vzniká: 

a) za zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru vč. inženýrské činnosti, 
předáním komplexní projektové dokumentace pro povolení záměru, plánu BOZP, 
odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě; 
zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) se lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení. a to do 
výše 90% celkové ceny dokumentace pro povolení záměru a inženýrské činnosti k zajištění 
povolení záměru včetně 100% DPH, 10% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí 
objednatel zhotoviteli po vydání povolení záměru. Tato pozastávka může být započtena v 
případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace tohoto 
stupně nebo v případě smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy.  

 
b) předáním komplexní projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), odsouhlasené 

objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě; zhotovitel vystaví 
daňový doklad (fakturu) se lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení.  

 
3. Výkon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech, v průběhu realizace 

stavby od převzetí stavby zhotovitelem do převzetí hotové stavby objednatelem. Faktura za 
výkon autorského dozoru bude obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin 
skutečně provedeného výkonu AD. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího doručení 
objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí plnění autorského dozoru 
objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na stavební práce, nevznikne 
zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém případě 
odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu škody.  

 
4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, o 
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dni z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 513/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je 
účtující strana povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje: 

 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu. 
 
Přílohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o předání a převzetí projektové 
dokumentace v počtu a ve formě dle této smlouvy. 
 

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je 
povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost 
splnit peněžitý závazek dle této smlouvy té které strany je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu té které strany. 

 
článek 5 

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení 
s objednatelem, se zástupci objednatele z odboru ŠKMaT, případně dalších. 

2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí 
být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.  

3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na 
kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li 
dohodnuto se zástupcem/i uvedenými v záhlaví smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává 
zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní 
dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení 
s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech bude představeno formou elektronické 
prezentace. 
Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely 
zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i 
prostý email. 
 

4. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech 
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  

5. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci 
součinnosti do čistopisu PD zapracovat.  

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, 
předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v 
průběhu plnění této smlouvy.  
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článek 6
Vady plnění

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v této smlouvě vyplývá ze
zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení

neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN,

EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá
za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až
2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, znění pozdějších předpisů. Vyjde-li vada,

kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni
objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či doplnění díla.

2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení

písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí
bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí
vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude

vyprojektován nový bezvadný stav.

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé

náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným
postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede
důvody, pro které odmítá opravu převzít.

6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich

zjištění na níže uvedené adrese:

a) do datové schránky: ----
b) na e-mail:
c) na telefonním čísle:

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno
písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné
zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami,

s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím
celé dodávky).
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článek 7 

Smluvní sankce 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla, té které jeho dílčí části (PD pro 
povolení záměru, DPS) v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní 
pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu 
vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od 
doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat 
vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveného ve smlouvě, se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,-Kč za jednotlivě uplatněnou vadu. Smluvní pokutu je 
zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného 
objednatelem. 

3. V případě prodlení zhotovitele se zpracováním odpovědí na dotazy k projektové části zadávací 
dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku ve 
lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,-Kč za jednotlivě 
nezpracovanou odpověď/den. 

4. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má 
právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení 
jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

5. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby 
toho kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může 
objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly 
náklady zvýšeny. 

 
článek 8 

 Další podmínky provádění díla 
 
1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 

vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové 
dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, ve znění pozdějších předpisů, resp. § 2371 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a vyplývajícím z účelu dle této smlouvy, tj.: pro účely, 
ke kterým je projektová dokumentace určena. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci, jakož i v jejich rozpracovaných částech, 
neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich 
částí třetím osobám k účelům: 

a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci PD ve vztahu k orgánům 
objednatele, veřejnosti,   

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

c) zhotovení stavby nebo její části, 
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a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen PD využít. Změny jsou 
přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.  
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu 
vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově 
vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž 
náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s touto PD. 
Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele zhotovitele. 

6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části projektové dokumentace, které jsou, 
resp. se stanou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve 
znění pozdějších předpisů; Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o 
stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
své činnosti. Pojistnou smlouvu, pojistný certifikát předloží vítězný uchazeč před podpisem 
smlouvy o dílo. 

 
článek 9 

 Závěrečná ujednání 
 

1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při 
vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) 
zákona  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, 
smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů 
(např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád).  

2.  Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3.  Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. 
Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu. 

  
4.  Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. 
 

5. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 66. schůze Rady statutárního města 
Frýdku-Místku konané dne 25.3.2025. 
 

6. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto 
zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem 
zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 
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7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 

dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. 

8. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách 
www.frydekmistek.cz. 

 
 
 

  Za objednatele      Za zhotovitele: 

  

 

Ve Frýdku-Místku                                   V  Olomouci 

 
     
 
 
______________________   __________________________ 
 
    Petr Korč                                                                     Ing. Ivo Galík 
    primátor                                                                                     

 
 

 
 


