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SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby:

Rekonstrukce Schillerových sadů - PD

uzavřená ve smyslu § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,, občansAý zákoník") mezi těmito smluvníini stranami:

1. objednatelem:
se sídlein:
IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
zastoupený:
(dále jen ,, objednatel")

a

město Cheb
náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ00253979
KB, a.s., pobočka Cheb, Č. účtu: 528331/0100
Ing. Janem Vrbou, starostou města

2. zhotovitelem: Ateliér Prinz s.r.o.
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzní spisová značka: C 45491
se sídlem: Tepelská 137/3, ÚŠovice, 353 01 Mariánské Lázně
IČO: 21824363
DlČ: CZ 218 24 363
bankovní spojení: ČSOB, Č. účtu: 344111601/0300
zastoupený: Ing. Tomášem Prinzem, DiS., jednatelem
(dále jen ,, zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále také spoIečně jako ,,smluvní strany").

I.
Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provCst pro objednateie řádnč a včas, na svůj
náklad a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této
smlouvě.

1.2 Zhotovitel provede dílo dle čl. II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá a zajistí:

a) projektovou dokumentaci pro prováděni a výběr zhotovitele stavby (PDPS), včetně
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního
položkovCho rozpočtu, na jejímž základě bude stavba reatizována;

v rozsahu nutném k provedení díla dle této smlouvy, obecně závazných právních
předpisů, stavebních předpisů a platných technických norem (zejména ČSN, EN a
ostatní normy pro přípravu a realizaci projektované stavby).

1.3 Místem plnění:
a) Místem projektované stavby jsou Schillerovy sady v obci Cheb.
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b) Místem realizace projekčních prací je kancelář zhotovitele: Tepelská 137/3, Úšovice,
353 01 Mariánské Lázně.

C) Protokolárním místem předání a převzetí díla je Městský úřad Cheb, odbor
investiční, náměstí Krále jiřího z Podčbrad 1/14, Cheb.

d) Místein plnění autorského dozoru je místo projektované stavby dle písm. a) tohoto
odstavce této smlouvy.

1.4 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.03.2025, která je
uložena u objednatele na odboru investičním.

II.
Specifikace díla

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla: ,,Rekonstrukce Schillerových sadů - PD".

2.2 Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci cestní sítě a sadovnické úpravy zeleně
a dřevin.

2.3 Součástí řešení je rovněž návrh veřejného osvčtlení, nových tras pro informační
metropolitní sít', vodní prvek a mobiliář. Celkově bude projektová dokumentace
zpracována tak, aby byia zajištěna její návaznost na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu.

2.4 Pro nové trasy optických kabelů pro informační metropolitní sít' města Chebu bude
navržena infrastruktura ochranných trubek, chrániček, mikrotrubiček, kabelovodů,
kabelových komor a dalších objektů pro následnou instalaci optické infrastruktury.

2.5 Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu:
a) projektová dokumentace pro provádění a výbčr zhotovitele stavby (dále též

,,PDPS"):
· vypracování projektové dokumentace k provedení stavby s náležitostmi

zadávací (tendrové) dokumentacc pro výbčr zhotovitele stavby v rozsahu
a obsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;
Podkladem pro vypracování PDPS je ,,Studie rekonstrukce Schillerových
sadů" vypracovaná

z 05/2024;
· vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

a kontrolního položkového rozpočtu pro zadání stavby (dále též ,,soupis prací
s výkazem výměr a položkový rozpočet") dle aktuálního ceníku stavebních
prací ,,Katalogu stavebních prací URS Praha a.s." v rozsahu a struktuře dle
souvisejících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znční pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů.

Pro výkony a činnosti tvořící jednotlivé části díla Elatí rovněž popis výkonů
a výkonových fází dle ,,Výkonového a honorářového řádu CKA nebo ČKAIT" ve znění
platném ke dni podpisu této smlouvy.

2.6 Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu:

\
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a) vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování projektové
dokumentace;

b) aktualizace průzkumů pro vyhodnocení dendrologického potenciálu úzeiní
C) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám

dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, které budou sloužit jako podklad pro
vypracování projektové dokumentace;

d) mapových podkladů, výpisů a snímků z katastru nemovitostí;
e) fotografické dokumentace stávajícího stavu.

VeškerC podklady je zhotovitel povinen obstarat bez spolupůsobení objednatele.

2.7 Dílo dále zahmuje:
a) Návrh zásad organizace výstavby (dále též ,,ZOV") sestávajícího zejména z návrhu

věcného a časového plánu, vymezení staveniště, mezideponií, zásad řešení zařízení
staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro
staveniště, zábory veřejných prostor a koniunikaci, bilance zemních prací s použitím,
uľožením nebo odvozem zemin na konečné rnísto.

b) Vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel
stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu.

c) Záborový pozemkový elaborát - zákres stavby do katastrální mapy - seznam
pozemků dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby (situace, tabulky
trvalých a dočasných záborů a věcných břemen).

d) Zhotovitel je při zpracování povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, jeho
činnost zajistí objednatel samostatně a zapracovat jeho oprávněné připomínky do PD.

2.8 Budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, kterC nejsou ve vlastnictví objednatele,
zhotovitel zajistí jejich projednání se stavbou dotčenými majiteli pozeniků a zpracuje
podklady k uzavření smlouvy opravňující objednatele provést stavbu, které předá
objednateli.

2.9 Budou-li Iiištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví
objednatele, zhotovitel zajistí jejich projednání s vlastníky a provozovateli
infrastruktury a zpracuje podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, smlouvy o realizaci přeložek inženýrských sítí apod., které
předá objednateli.

2.10 Další požadavky na obsah a zpracování díla:
a) PDPS musí určovat stavbu v technických, ekonomických a architektonických

podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, .jeho
' hmotové, materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní

vlastnosti, vzhkd a jakost, a niusí umožnit vyhotovit soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.

b) Pro případné používání přímých či nepřímých odkazů na označení výrobců,
výrobků apod. platí omezení uvedené v § 89 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

C) Součástí souhmné technické zprávy bude kapitola s názvem ,,Specifikace rizik
a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby", ve které budou
uvedeny možné příčiny vzniku případných víceprací při provádění a realizaci
stavby, včetně popisu náplně a předpokládaného rozsahu těchto případných
víceprací.

d) výkaz výměr bude pod popisem poLožky obsahovat podrobný postup výpočtu
množství měrných jednotek, případně bude obsahovat odkaz na výkresovou nebo
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textovou část dokumentace tak, aby byla umožněna kontrola postupu výpočtu,
a tím i celkové výměry položky.

e) Výkresová i textová Část PDPS musí být věcně i materiálově v souladu se
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmčr. Zhotovitel
odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně
správnosti a úplnosti soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu.

2.1 1 Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a
formě:

a) Projektová dokumentace ve stupni PDPS: v 4 vyhotoveních v tištěné podobě
a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

b) Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet: po 1 vyhotovení v tištěné
a elektronické podobě.

Veškerá dokumentace, která tná být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli
zaslána na email: janisova@cheb.cz, při nutném zachování kompatibility počítačového
prostředí MS Windows a MS Office, ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část),
*,dwg, *.dgn (výkresová část - pro čtení a zápis), *.doc, *.docx (textová Část). Soupisy
prací s výkazy výměr včetně výkazů pro veškeré profese, oceněné i neoceněné, budou
ve formátu *.orf nebo ve formátu *.xls, *.xlsx, *.xm1, *.xc4. Předpokládá se otevřená
forma souborů, která umožňuje tisk.

\

2.12 Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s cíli a záměry
plánování, včetně architektonických a urbanistických hodnot v území.
zabezpečena věcná a časová koordinace jednotlivých staveb a požadavky
zdraví a životního prostředí.

územního
Musí být
k ochraně

2.13 Rozsah plnění předmětu díla bude navazovat, respektovat, případně využívat
zpracované projektové dokumentace včetně vydaných stavebnich povolení a jiných
opatření podle stavebního zákona v místě stavby. V případě kolize s jiným řešením
bude zajištěna příslušná koordinace úprav projektové dokumentace.

2.14 Projektová dokumentace musí být vypracována tak, aby navržené řešení bylo co nejvíce
ekonomické s důrazem na recyklaci vytěžených materiálů a hmot. Návrh musí počítat
s tím, že většina vytěžených materiálů vy.jma zeminy bude odvezena na objednatelem
určené místo, předpoklad areál , kde budou roztříděny a dále použity
v rekonstruovaných koniunikací. Tyto požadavky uvede zhotovitel v textové části
projektové dokumentace.

2.15 Projektová dokumentace bude zohledňovat:
a) environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí;
b) využití ekologicky šetmých řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní

prostředí;
C) úsporu energií;
d) snižování množství odpadu a rozsah znečištění Životního prostředí;
e) třídění odpadů pro budoucí uživatele;
f) snižování spotřeby primárních surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší

plýtvání, přičemž část přírodních zdrojů bude nahrazena materiály získanými
z recyklace odpadů;

g) co největší využití zeteně na pozemcích;
h) využití dešt'ové vody;
i) důraz na použití ekologicky šetrnýcli stavebních materiálů, které mají certifikát

ekologické šetrnosti;
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/ j) využití nových modemíeh produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod.

2.16 Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v této smlouvě
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odbomých znalostí vědět
měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.

2.17 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět Činnost, která je předmětem díla a je pro
tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

2.18 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však
oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob.

2.19 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout autorský dozor a inženýrskou činnost při
provádění stavby, a to v případě realizace stavby, jež je předmětem projektové
dokumentace, a písemného požadavku objednatele.

2.20 Zhotovitel svolá na základě rozpracovanosti minimálně 2 výrobní porady k projednání
navrhovaného řešení a zúčastní se veškerých jednání v orgánech města Chebu. Dílo
bude průběžně konzultováno s objednatelem a budoucími majetkovými správci a jeho
konečná podoba musí být objednatelem před ňnálním zpracováním odsouhlasena. O
výsledcích projednání vede zhotovitel potřebné záznamy.

2.21 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že projektová dokumentace, která je
předmětem díla, bude vypracována dle závazných standardů Generelu veřejného
osvětlení města Chebu a Generelu zeleně města Chebu.

2.22 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při zodpovídání na dotazy k projektové
dokumentaci, které budou vzneseny v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby.

III.
Doba plnění a dodací podmínky

3.1 Zhotovitel se zavazuje dilo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději
ve lhůtách uvedených v odst. 3.2 tohoto článku této smlouvy.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

1. Projektová dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky č. 131/ 2024 Sb. (PDPS)

1.1 Koncept dokumentace k připomínkám do 20 pracovních dnů od nabyti účinnosti SOD

1.2 Předání připomínek objednatele ke do 10 pracovních dnů od předáni hrubopisu
konceptu

1.3 Ilrubopis PDPS k připomínkám do 60 pracovních dnů od nabytí právní moci povoleni stavby

1.4 Předání připomínek objednatele k do 15 pracovních dnů od předání hrubopisu
hrubopisu

1.5 Zapracování připomlnek a předání do 1 5 pracovních dnů od schválení hrubopisu
čistopisu PDPS

1.6 Kontrolní rozpočet stavby k do 20 pracovních dnů od předánl čistopisu
připomínkám

1.7 Čistopis kontro!ního rozpočtu stavby a do 10 pracovních dnů od předání připomínek k rozpočtu
soupis praci s výkazein výměr
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3.3 Předáním díla se rozumí úplné dokončení ucelených částí předmětu plnění včetně
předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, soupisy prací
s výkazy výměr a položkovými rozpočty, digitální nosiče s digitální formou
dokumentace, zástupci objednatele s předávacím protokolem.

3.4 Zhotovitel má právo přerušit práci na díle v případě, že v průběhu práce na díle nastane
situace, kdy vlivem třetí strany je znemožněna zdámá tvorba díla (např. nedostupnost
pozemku, objektu a jeho místností pro předmět díla zamítavým stanoviskem vlastníka
(správce, nájemce) pozeniku a objektu nebo neochotou vlastníka (správce, nájemce)
pozemku a objektu vést jednání, zamítavým stanoviskem dotčeného orgánu státní nebo
místní správy (např.: nouzový stav, jiné epidemiologické opatření apod.). V takovém
případě je zhotovitel zároveň povinen bezodkladně požádat o součinnost objednatele
k odstranění nežádoucího vlivu třetí strany. O lhůtu přerušení prací na díle se prodlužuje
termín odevzdání díla, nejdéle však o 1 kalendářní rok.
Nepodaří-li se v této lhůtě zhotoviteli ani zadavateli odstranit nežádouci vliv třetí strany,
a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, smluvní vztah vyplývající z této smlouvy po
uplynutí uvedené lhůty zaniká.

3.5 Dokončené dílo musí být v termínech uvedených v odst. 3.2 tohoto článku této smlouvy
předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad
a nedodělků. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odbomč způsobilou
a není schopen ani při vynaložení veškeré své odbomé péče zkontrolovat při předání
a převzetí díla veškeré údaje v projektové dokumentaci. Objednatel tak není povinen
přezkoumávat např. výpočty, zkoumat technická řešení apod. V případě skrytých vad
nebo technických řešení, která .jsou v rozporu s ČSN, ČSN EN nebo s jinými závaznými
předpisy, se tedy zhotovitel při předání a převzetí díla nezbavuje odpovědnosti za
škodu. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové
dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektovC
dokumentace byl objednatelem převzat bez .jakýchkoliv výhrad.

lV.
Cena

4.1 Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou
smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

cena bez DPH 898 700 KČ
DPH 21 % 188 727 KČ

·celkem vč. DPH 1 087 427 KČ

výše uvedená cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení čl. V. odst. 5.2 této
snilouvy.

4.2 V ceně za provedeni díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění
svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu
nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých,
pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu
do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, fínanční, věcné a ostatní podmínky díla
zahmul do kalkulace ceny za provedení díla, ručí za úplnost i správnost cenové nabídky
a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
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4.3 Veškeré práce nad rárnec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou
součástí díla dle této smlouvy, niusí být vždy před realizací písemně objednány
a odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé
z těchto prací bez potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout
jejich úhradu a cena za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.

4.4 Cena za provedení díla může být
zvýšení zákonem stanovené sazby
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
cena zvýšena o příslušné navýšení
DPH.

navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě
danč z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004

znění pozdějších předpisů; v takovém případě bude
sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy

4.5 Cenu za provedení díla lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě
uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem.

V.
Platební podmínky

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za provedení díla
v dílčích částech.

5.2 Cena za provedení díla uvedená v čl. IV. odsl. 4.1 této smlouvy bude hrazena
následujícím způsobem v KČ bez DPH:

a) Koncept PDPS
b) Hrubopis PDPS
c) Čistopis PDPS
d) Soupis stavebních prací a rozpočet

5.3 Zhotovitel vystaví díjčí daňové doklady vždy po řádném dokončení a protokolárním
předání a převzetí jednotlivých ucelených dílčích částí díla dle termínů uvedených v čl.
III. odst. 3.2 této smlouvy.

5.4 Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel
oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad
opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lljůta pro zaplacení začíná běžet dnem
doľučení opraveného dokladu.

5.5 Splatnost daňového dokladu
Ve fakturaci bude provedeno
pokuty a úroky z prodlení.
nebudou odstraněny případné
10 dnů od termínu odstranění

je stanovena na 14 dnů ode dne doručení objednateli.
vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní
V případě, že do termínu splatnosti daňového dokladu
vady, prodlužuje se splatnost daňového dokladu o dalších
poslední vady, uvedené v předávacím protokolu.

5.6 Uhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

5.7 Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni
splatnosti ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.

VI.
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Odpovědnost za vady
6.1 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby,

na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, Činností a služeb spojených
s realizací stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová
část včetně soupisu prací s výkazy výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost
a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy,
obecně závaznými právními předpisy, mimo jiných i zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, závaznými a platnýrni
technickými normami (zejména ČSN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci
stavby), technologickými postupy, technickými kvalitativními podniínkami, pokyny
výrobců a dovozců a poskytuje záruky za kvalitll posudků.

6.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, které bude na základě této
smlouvy zhotoveno, a to od předání kompletního předmětu díla objednateli do
kolaudace stavby, a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré vady, jejichž
odstranění objednatel uplatní.

6.3 V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace dle
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve zněni pozdějších předpisů, odpovídá
zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou
vadou projektové dokumentace, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základč
smlouvy.

6.4 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě,
příslušným zákonům, právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, které se
k dané oblasti vztahují.

6.5 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli bez ohledu
na skutečnost, zda dílo bylo předáno s výhradami, či bez výhrad. Pro vyloučení
pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat
práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se
dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku.

6.6 Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly
způsobeny porušením jeho povinností.

6.7 Právo na odstranění vady díla zjištěné po předání díla objednatel u zhotovitele uplatní
písemnou formou.

6.8 Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané vady v projektové dokumentaci a je
povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do
15 kalendářních dnů od doručení písemného upozomění o vadě (i e-mailového).
Výstupem jsou potřebné úpravy projektové dokumentace pro vydání společnCho
povolení a všech následujíc.ích druhů dokumentace, vyplývající z odstraněných vad.
Za účelem nápravy vad díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností
veškerou potřebnou součinnost.

6.9 Pokud zhotovitel vady díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo
zastavení úzen]ního či stavebního řízení stavby nebo přerušení či zastavení provádění
a realizace stavby, neodstraní do 15 kalendářních dní od jejich písemného upozornění
objednalelem, může objednatel s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele
odstranil. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

\
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6.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla
ani odstoupením kterékoli ze smluvníeh stran od smlouvy.

6.11 Zhotovitel nese odpovčdnost za vady a škody, které objednateli vzniknou při následném
provádění a realizaci stavby v důsľedku vadného díla podle této smlouvy, a to včetně
škod vzniklých opomenutím v projektovC dokumentaci.

6.12 Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že tyto byly
způsobeny neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně
objednatele.

VII.
Smluvní pokuty

7.1 Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případč prodlení
zhotovitele:

a) s termíny dle čIánku III. odst. 3. 2. smlouvy;
b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla;

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) Činí 1 000 KČ za
každý i započatý den.

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) Činí 1 000 KČ za
každý i započatý den prodlení.

7.2 Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od
smlouvy z důvodů uvedených v ustanovení článku VIII. této smlouvy, výše smluvní
pokuty Činí v takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla.

7.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši
500 kč za každý kalendářni den prodlení.

7.4 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplaceni ze
strany oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotřeno právo
na případnou náhradu způsobené škody v plné výši. Zhotovitel dává výslovný souhlas
k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu pohledávek. Smluvní strany se dohodly,
že vůči sobě neuplatní právo namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty dle smlouvy
u sgudu ve smyslu § 205 1 občanského zákoníku.

VIII.
Odstoupení od smiouvy

8.] Smluvní strany se dohodly, Že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to
stanoví zákon či tato smlouva, jinak v případč podstatného porušení této smlouvy.

8.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
prodlení zhotovitele:
a) s termíny dle čl. III. odst. 3.2 této smlouvy;
b) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatejem stanoveny

v protokolu o předání a převzetí díla;
c) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.
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8.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno píscmnou fonnou a je účinné okamžikeni
jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku
doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.

IX.
Kontaktní osoby a doruČování

9.1 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci pro.jektových
prací a odsouhlasení provedených prací je na straně objednatele:

a na straně zhotovitele:

9.2 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smluvních a ňnančních je
na straně objednatele: Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního;
a na straně zhotovitele: Ing. Tomáš Prinz, DiS, jednatel.

9.3 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování:
a) Poštou - faktury a dodatky ke smlouvě:

· adresa objednavatele: Městský úřad Cheb
náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb;

· adresa zhotovitele: Ateliér Prinz s.r.o.
Tepelská 137, 353 01 Mariánské Lázně

b) Osobně - veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické
realizace akce: za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo
jejich zástupci.

C) V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují tCž dokumenty
doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob
doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen
okamžikem, kdy se do datovC schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah
svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do
datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové
schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.
Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních
rukou.

9.4 Smjuvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy
pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.

X.
Autorská práva

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že dílo ani jeho část není chráněno právem průmyslového
vlastnictví nebo autorským právem třetí osoby. Objednatel je oprávněn po jeho převzetí
a zaplacení užívat jej a nakiádat s ním .jako s vlastním.

10.2 Vlastnické právo k dílu přecházi na objednatele okamžikem zaplacení ceny. Touto
smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo užít a zcela nebo zčásti
poskytnout třetí osobě. Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence
výhradní. Územní rozsah licence není omezen, tj. objednatel je oprávněn dílo libovolně
užít kdekoliv v dané zemi i mimo ni. Objednatel je oprávněn k pořízení rozmnoženin

\
\
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díla přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli
prostředky a v jakékoli formě i měřítku, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické
formě, jak ve spojení on-line, tak i off-line. Objednatel je oprávněn poskytnout
podlicenci k předmětu plnění třetí osobě, a to v rozsahu nutném k dosažení účelu
plynoucího z důvodu zpracování díla nebo převést licenci zcela na třetí osobu.
Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje objednateli souhlas k užití veškerých částí díla
a případně i ke zhotovení díla nového, tím jsou myšleny jakékoli úpravy či změny díla
a případně vytvoření dalších stupňů projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn
zhotovením nového díla pověřit třetí osobu. Licenční poplatek, a odměna za oprávnění
k užití dila a za udělená práva, jsou zahrnuty v ceně díla. Objednatel se zhotovitelem
ujednali, že zhotovitel nemůže dílo vytvořené na záktadě této smlouvy užít a poskytnout
licenci třetí osobě, bez předchozího písemného souhlaŠu objednatele.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a Škody, které mu
vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad díla.

XI.
NebezpeČí Škody na věci a přechod vIastnického práva

11.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval
k naplnění svých závazků z této smlouvy.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem
přejde do vlastnictví objednatele, a to okamžikem úhrady smluvní ceny díla. Nebezpečí
škody na zhotovované věci však do doby úplnCho předání celého díla nese zhotovitel.

XII.
pojištění

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ
pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
pojištění odpovědnosti za Škody způsobené Činností zhotovitele při přípravě a provádění
díla a plnění s dílem souvisejících závazků objednateli či třetím osobám na hodnotu
pojistné události minimálně ve výši celkové ceny díla sjednané ve smlouvě.

12.2 Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů,
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci této smlouvy s ohledem
na pojišt'ovací podmínky pojišt'ovny; odpovídající pojistná smlouva bude udržována
v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za Škodu
sjednané touto smlollvou.

XIII.
ZávěreČná ustanovení

13.1 Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dneni uveřejnění prostřednictvím registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy
v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
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13.2 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanoveni tCto smlouvy n budo*

dotčena ostatní ustanovení smlouvy.

13.3 Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl. Vl. odst. 1 písm. c) směrni
č. 29/2023 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami
zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválenC dne 30.1 1.2023 usnesením Rady
města Chebu č. RM 688/16/2023, a její uzavření bylo schváleno vedením města dne
11.03.2025, číslo zápisu 9/25, bod 9.

13.4 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými,
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží.

13.5 Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti,
závazky a pohledávky z této smlouvy třeti osobě nebo jiným osobám bez předchozího
písemného souhlasu objednatele.

13.6 Slnlllvní strany výslovně prohlašují, že jsoll k právnímu jednáni zcela svéprávné, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně
přečctly, zcela jednoznačnč porozuiněly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných
výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně
jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

V Mariánských Lázních dne 11.4.2025 V Chebu dn, 22. .0G,. ,2025

Ing. Tomáš Prinz, DiS Ing. Jan Vrba, starosta

y'iř:
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