



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou
IČO : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických: Ing. Marta Nedvědová
Tel : 481 629 217, [REDACTED]
E-mail : nedvedova@mu.semily.cz

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : EGB projekt s.r.o.,
Sídlo : nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily
Kontaktní adresa
Zastoupený : Ing. Ondřejem Dohnalem, jednatelem
IČO : 01785800
DIČ : CZ01785800
Bankovní spojení : [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 32347

Oprávněný k jednání
ve věcech technických: [REDACTED]

Tel : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Název akce:

Stavební úpravy - Moderní učebny II. etapa

Článek 2

Základní ustanovení

- 2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše uvedenou akci.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.
- 2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Článek 3

Dílo

- 3.1. Dílem se rozumí provedení stavebních úprav, které zahrnují v 2.NP přípravnu fyziky, přípravnu chemie a sklad chemie, v 3.NP laboratoř přírodopisu a přípravnu přírodopisu v Základní škole Dr. Františka Ladislava Riegra Semily, příspěvková organizace, spočívajících zejména v demontáži stávajícího vybavení, demontáži původních rozvodů a vybudování nových rozvodů, v drobných dispozičních změnách a dalších stavebních úpravách specifikovaných v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu – ZŠ Jizerská 564“ zpracované společností Stebau, s.r.o., v 01/2023.

Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou zhotovitele pro poptávkové řízení ze dne 06.03.2025, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy (vše dále jen „dílo“).

Dílo bude prováděno v kvalitě dle platných norem, předpisů a technologických postupů platných ve stavebnictví.

- 3.2. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:
 - Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.
 - Zajištění bezpečnosti při provádění díla.
 - Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.
 - Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu – souhrn nakládání s odpady (recyklaci), který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, vážní listky dle požadavků správního orgánu po ukončení stavby (pouhé prohlášení nepostačuje).
 - Fotodokumentace průběhu provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD.
 - Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla.
 - Provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby.
 - Součinnost zhotovitele při dodávce a napojení dalšího vnitřního vybavení.

Článek 4

Termín provádění díla

Termíny provádění díla

- A. Termín zahájení provádění díla: 30.06.2025
- B. Dílčí termín dokončení díla bez napojení na vnitřní vybavení: nejpozději do 31.07.2025
- C. Termín provedení díla jako celku (dokončení a předání): nejpozději do 5 dnů od výzvy objednatele (předpoklad do 22.08.2025)

Vnitřní vybavení (nábytkové vybavení) bude dodáno jiným dodavatelem.

Dílčím termínem dokončení díla (písm. B výše) je termín, do kterého budou dokončeny veškeré stavební práce, vyjma napojení rozvodů na vnitřní vybavení.

Do termínu provedení díla jako celku (písm. C výše) provede zhotovitel instalaci a napojení na vnitřní vybavení, a to v součinnosti s dodavatelem vnitřního vybavení. Informace o dodavateli vnitřního vybavení bude zhotoviteli sdělena v průběhu provádění díla.

Článek 5

Cena za dílo

- 5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele:

Cena díla **988.174,90** Kč bez DPH

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 1.195.691,63 Kč.

- 5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro poptávkové řízení ze dne 06.03.2025, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště.
- 5.4. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.
- 5.5. Cena za dílo je uvedena jako nejvýše přípustná za vymezený rozsah plnění, zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy, zahrnující veškerá rizika, přiměřenou míru zisku a finanční vlivy po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy. Cenu za dílo je možné upravit pouze v případě splnění podmínek uvedených v odst. 5.9. níže.
- 5.6. Cena za dílo je stanovena pro zhotovení celého díla dle zadávací dokumentace a obsahuje i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.
- 5.7. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

- 5.8. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku.
- 5.9. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba méněprací a víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou Změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena takto:
- a) odvozena od obdobných jednotkových cen v položkovém rozpočtu; nebo
 - b) odvozena od cen na trhu obvyklých pro dané období;
- nebude-li možné cenu stanovit dle bodů (a) nebo (b), bude cena stanovena objednatelem z cen zjištěných z ceníku ÚRS Praha.

Článek 6

Platební podmínky

- 6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve finančním harmonogramu. Přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze strany technického dozoru stavebníka („TDS“) soupis provedených prací a dodávek za fakturované období. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura, která bude opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany TDS. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Bez této přílohy není faktura úplná. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
- 6.4. Na fakturách bude uveden název akce: „Moderní učebny II. etapa, reg.číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_048/0004922“.
- 6.5. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
- 6.6. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.
- 6.7. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.
- 6.8. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů od dokončení díla, ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.

Článek 7

Práva a povinnosti zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při dodávce a napojení dalšího vnitřního vybavení. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.
- 7.3. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve stavebním deníku provedené zhotovitelem.
- 7.4. Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
- 7.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru projektanta díla, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS na staveništi je zhotovitel povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce, a to v přiměřeném rozsahu.
- 7.6. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.
- 7.7. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem zhotovitele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech.
- 7.9. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele dotace z IROP a poskytovat součinnost objednateli při jejich plnění. Bližší informace jsou k dispozici na: <https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027>. Zhotovitel prohlašuje, že se uvedenými podmínkami poskytovatele dotace seznámil ještě před uzavřením této smlouvy a jejich obsah je mu zcela znám.
- 7.11. Zakázka je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V souvislosti se způsobem financování je zhotovitel povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.12. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále „ZFK“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných

výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvu financí ČR, Centru pro regionální rozvoj, MMR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému orgánu finanční správy a dalším oprávněným orgánům) a vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim součinnost.

- 7.13. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy včetně účetních dokladů, minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena delší lhůta, musí být pro úschovu použita delší lhůta.
- 7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické podobě.
- 7.15. Zhotovitel je povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) který vznikne na staveništi, připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Při předání a převzetí staveniště předloží zhotovitel Plán nakládání s odpady a v rámci realizace předmětu veřejné zakázky je zhotovitel povinen evidovat vzniklý odpad, který je povinen min. ze 70 % hmotnostního stavebního a demoličního odpadu, dle definice výše, opětovně využít na staveništi nebo předat k recyklaci na relevantní skládky oprávněné k těmto úkonům, což doloží při předání a převzetí dokončené stavby aktuálním Souhrnem nakládání s odpady obsahujícím soupis a jeho zařazení pod relevantní druhy a kategorie veškerého vzniklého odpadu, a způsob jeho opětovného využití. V případě předání odpadu na odpovídající skládku předloží kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; a doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.16. Zhotovitel je povinen zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti životního prostředí, včetně zásad „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH – Do Not Significant Harm), a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Článek 8

Práva a povinnosti objednatele

- 8.1. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli informace o osobě vybraného dodavatele vnitřního vybavení po nabytí účinnosti uzavřené kupní smlouvy.
- 8.2. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) zhotovitele předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah, a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání. Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště k 30.06.2025. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k předání staveniště nebo nepřevzme-li zhotovitel staveniště, má se za to, že staveniště bylo předáno ke dni 30.06.2025.
- 8.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu

k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel.

- 8.4. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 dny před dnem kontroly.
- 8.5. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště 1 pare PD.
- 8.6. Za správnost a úplnost PD zodpovídá objednatel.

Článek 9

Předání a převzetí díla

- 9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla bude mezi zhotovitelem a objednatel podepsán předávací protokol, který pořídí objednatel. Objednatel nemá právo odmítnout dílo převzít pro ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezuji užití díla nebo jeho částí.
- 9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 9.3. V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla a nedodělky při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. V předávacím protokolu bude uvedena lhůta k odstranění zařízení staveniště, nebylo-li zařízení staveniště odstraněno před podpisem předávacího protokolu. Protokol bude podepsán zhotovitelem a objednatel, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí. K zápisu je dodavatel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu (vážní lístky), zejména nebezpečného.
- 9.4. Zhotovitel je povinen všechny vady a nedodělky odstranit ve lhůtách uvedených v předávacím protokolu. Po odstranění všech vad a nedodělků bude o jejich odstranění sepsán samostatný protokol, v němž bude uveden den, v němž došlo k odstranění vad a nedodělků (poslední vady).

Článek 10

Záruka

- 10.1. Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu.
- 10.2. Záruční doba za jakost díla je stanovena na **60 měsíců od dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků**, tj. dnem následujícím po dni, který je v protokolu o odstranění vad a nedodělků dle čl. 9 odst. 9.4 smlouvy uveden jako den, v němž došlo k odstranění vad a nedodělků. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem.
- 10.3. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenou. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.
- 10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatel. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění

vady nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace a vadu odstraní nejpozději do 7 dnů od nastoupení k odstranění vady. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.

Článek 11

Smluvní pokuta

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle čl. 4 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v bodě 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v bodě 5.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou vadu a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.6. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.7. V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v článku 7 odst. 7.15, tj. nezajištění opětovného využití min. 70 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu na staveništi, nebo nepředložení kopie smlouvy o zajištění předání uvedeného množství produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dokladu o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výše pokuty není nepřiměřená.
- 11.8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení písemné výzvy k uhrazení smluvní pokuty zaslané povinné smluvní straně a za podmínek stanovených v této výzvě.
- 11.9. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinností, na jejíž porušení se vztahuje smluvní pokuta.

Článek 12

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla

Ve všech věcech stavby jednají za:

- a) objednatele: Ing. Marta Nedvědová – odbor rozvoje a správy majetku
- b) zhotovitele: [REDACTED]

Stavební a technický dozor objednatele bude před zahájením prací oznámen zhotoviteli a uveden ve stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem objednatele nebo dozorem budou zapsány do stavebního deníku zhotovitele.

Článek 13

Ostatní ujednání

- 13.1. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinny dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele a stavebního dozoru.
- 13.2. Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

Článek 14

Změny a ukončení smlouvy

- 14.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
- 14.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
- 14.4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
 - b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
 - c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. 7 této smlouvy.

- 14.5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 14.6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.
- 14.7. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
- 14.8. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

Článek 15

Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy

- 15.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 15.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.
- 15.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
- 15.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 16

Závěrečná ustanovení


- 16.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné, než písemné formě se vylučuje.
- 16.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.3. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
- 16.4. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.
- 16.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 16.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 24.03.2025 pod číslem usnesení 250324/RM/136.

16.7. Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací a cenová nabídka zhotovitele ze dne 06.03.2025.


Příloha č. 2 Souhrn nakládání s odpady (vzor)

V Semilech



za objednatele
Bc. Lena Mlejnková

V Semilech



za zhotovitele
Ing. Ondřej Dohnal

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

SEMILY-2762023
Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily

KSO:
Místo:

Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegra Semily

Zadavatel:

Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301

Uchazeč:

EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily

Projektant:

STEBAU s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

06.03.2025

IČ:
DIČ:

00276111

IČ:
DIČ:

01785800

CZ01785800

IČ:
DIČ:

47470569

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Uvedené odkazy na specifické označení výrobku je pouze informativní, nejedná se o konkrétní výrobky. Odkaz slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů; zhotoviteli umožňuje, v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají stejnou nebo lepší kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).

Cena bez DPH			988 174,90
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	988 174,90	207 516,73
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 195 691,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SEMILY-2762023

Stavba: Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily

Místo: Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegra Semily Datum: 06.03.2025

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301 Projektant: STEBAU s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč: EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Se Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		988 174,90	1 195 691,63
Místnost č. 38	Přípravná fyziky	179 799,93	217 557,92
Místnost č. 34, 35	Přípravná chemie	213 865,91	258 777,75
Místnost č. U20	Sklad chemie	42 538,90	51 472,07
Místnost č. 48	Laboratoř přírodopisu	178 956,24	216 537,05
Místnost č. 49	Přípravná přírodopisu	102 333,92	123 824,04
EI	Elektroinstalace učeben a přilehlých prostor	218 680,00	264 602,80
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	52 000,00	62 920,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily

Objekt:
Místnost č. 38 - Přípravná fyziky

KSO:
Místo: Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegra Semily

Zadavatel:
Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301

Uchazeč:
EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily

Projektant:
STEBAU s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2025

IČ: 00276111
DIČ:

IČ: 01785800
DIČ: CZ01785800

IČ: 47470569
DIČ:

Cena bez DPH		179 799,93	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	179 799,93	21,00%	37 757,99
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	217 557,92

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily

Objekt:

Místnost č. 38 - Přípravná fyziky

Místo:

Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegra Semily

Datum:

06.03.2025

Zadavatel:

Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301

Projektant:

STEBAU s.r.o. Jižní
870, 500 03
HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

179 799,93

HSV - Práce a dodávky HSV

62 286,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 815,00

61 - Úprava povrchů vnitřních

23 729,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 477,73

997 - Přesun sutě

9 319,93

998 - Přesun hmot

3 943,83

PSV - Práce a dodávky PSV

117 513,51

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2 143,10

741 - Elektroinstalace

1 733,20

766 - Konstrukce truhlářské

2 954,00

776 - Podlahy povlakové

72 399,05

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

20 957,76

786 - Žaluzie

17 326,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily

Objekt:

Místnost č. 38 - Přípravná fyziky

Místo: Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegra Semily

Datum: 06.03.2025

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301

STEBAU s.r.o. Jižní
870, 500 03
HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč: EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 179 799,93

D HSV Práce a dodávky HSV 62 286,42

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 815,00

1	K	310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	605,00	1 815,00
P							
VV Poznámka k položce: Zazdění 3 ks otvorů ve zdi 3							
					3,000		

D 61 Úprava povrchů vnitřních 23 729,93

2	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	41,200	169,00	6 962,80
VV					41,200		

3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,590	565,00	1 463,35
VV					2,590		

4	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	2,590	1 235,00	3 198,65
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

5	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	3,000	654,00	1 962,00
VV					3,000		

6	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	75,695	134,00	10 143,13
VV					84,401		
VV					-11,139		
VV					4,242		
VV					6,520		
VV					-3,200		
VV					-5,129		
VV					75,695		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 477,73

7	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000	2 328,00	2 328,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

8	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	10,000	250,00	2 500,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

9	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000	1 321,00	1 321,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

10	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	41,200	159,00	6 550,80
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

11	K	978011121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	41,200	13,00	535,60
VV					41,200		

12	K	978013121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 %	m2	75,695	102,00	7 720,89
VV					84,401		
VV					-11,139		
VV					4,242		
VV					6,520		
VV					-3,200		
VV					-5,129		
VV					75,695		

13	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	24,720	102,00	2 521,44
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

P							
VV Poznámka k položce: Dle popisu TZ: Původní vybavení (nábytek) kromě umyvadla a obkladu u umyvadla + Dřevěný obal u topení 41,2*0,6							
					24,720		

D 997 Přesun sutě 9 319,93

14	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	1,697	173,00	293,58
----	---	-----------	---------------------------------	---	-------	--------	--------

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,697	2 138,00	3 628,19
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,485	102,00	865,47
VV					8,485		

17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,697	286,00	485,34
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,243	12,00	386,92
VV					32,243		

19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,697	2 157,00	3 660,43
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D 998 Přesun hmot 3 943,83

20	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,406	2 119,00	2 979,31
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

21	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,406	686,00	964,52
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 117 513,51

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 2 143,10

22	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	105,00	105,00
23	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	2 033,00	2 033,00

P							
VV Poznámka k položce: nová baterie u umyvadla s parametry maximálního průtoku 6 l/min							

24	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	884,00	1,77
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

25	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002	1 663,00	3,33
----	---	-----------	--	---	-------	----------	------

D 741 Elektroinstalace 1 733,20

26	K	741120811	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-16 mm2 pod omítkou	m	38,700	16,00	619,20
VV					38,700		

27	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	2,000	56,00	112,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

28	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	6,000	22,00	132,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

29	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	6,000	145,00	870,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

P							
VV Poznámka k položce: Dle popisu TZ: Demontáž původního osvětlení - 6 ks osvětlovacích těles							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 766 Konstrukce truhlářské							2 954,00
30	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	52,00	104,00
P							
Poznámka k položce: □ Dle popisu TZ: □ Původních 2 ks prahu (šířka dveří 800 mm)							
31	K	766-R19	Dodávka a montáž přechodové lišty	kus	2,000	1 425,00	2 850,00
P							
Poznámka k položce: □ Dle popisu TZ: □ 2 ks bezbariérový prah do přípravných fyziky (dveře z chodby a dveře z učebny) - dodávka a montáž nové přechodové lišty na každé straně zaoblená, z obou stran s koseným nájezdem (šířka dveří 800 mm); □ Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoc, přesun hmot							
D 776 Podlahy povlakové							72 399,05
32	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	41,200	16,00	659,20
33	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	41,200	124,00	5 108,80
34	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	41,200	315,00	12 978,00
35	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	41,200	148,00	6 097,60
36	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	41,200	152,00	6 262,40
37	M	28411027	PVC vinyl heterogenní v rolích, nášlapná vrstva min 0,7mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11mm, hořlavost Bfl S1	m2	49,440	551,00	27 241,44
VV					41,2*1,2	49,440	
38	K	776231111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	29,200	54,00	1 576,80
VV					7,3*4	29,200	
39	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	25,800	17,00	438,60
VV					7,3*2	14,600	
VV					5,6*2	11,200	
VV					Součet	25,800	
40	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	25,800	62,00	1 599,60
41	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	30,960	30,00	928,80
VV					25,8*1,2	30,960	
42	K	776991111	Spárování silikonem	m	25,800	24,00	619,20
43	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	41,200	200,00	8 240,00
44	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,491	1 083,00	531,75
45	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,491	238,00	116,86
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							20 957,76
46	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	116,895	40,00	4 675,80
VV					41,2	41,200	
VV					75,695	75,695	
VV					Součet	116,895	
47	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	116,895	20,00	2 337,90
VV					41,2	41,200	
VV					75,695	75,695	
VV					Součet	116,895	
48	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	116,895	20,00	2 337,90
VV					116,895	116,895	
49	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	11,139	24,00	267,34
VV					2,37*2,35*2	11,139	
50	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	116,895	97,00	11 338,82
VV					41,2	41,200	
VV					75,695	75,695	
VV					Součet	116,895	
D 786 Žaluzie							17 326,40
51	K	786-R2	Dodávka a montáž - nové žaluzie vertikální na 2 okna (jedno okno cca 5,6m2); celkem cca 11,2 m2 (stejně jako v učebně F/CH)	m2	11,200	1 547,00	17 326,40
P							
Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoc, přesun hmot							
VV					11,2*Výkres číslo D1.1.b.1. + D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ +D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA	11,200	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily

Objekt:

Místnost č. 34, 35 - Přípravná chemie

Místo:

Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegra Semily

Datum:

06.03.2025

Zadavatel:

Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301

Projektant:

STEBAU s.r.o. Jižní
870, 500 03
HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

213 865,91

HSV - Práce a dodávky HSV	103 808,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 417,08
4 - Vodorovné konstrukce	527,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 599,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 680,82
997 - Přesun sutě	26 251,76
998 - Přesun hmot	7 332,27
PSV - Práce a dodávky PSV	110 057,44
741 - Elektroinstalace	1 612,20
766 - Konstrukce truhlářské	8 179,00
776 - Podlahy povlakové	62 902,14
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 325,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	18 588,44
786 - Žaluzie	17 450,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily

Objekt:

Místnost č. 34, 35 - Přípravná chemie

Místo: Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegra Semily

Datum: 06.03.2025

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301

Projektant: STEBAU s.r.o. Jižní
870, 500 03
HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč: EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							213 865,91
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	310237241	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	605,00	1 210,00
P			Poznámka k položce: zazdění 2 ks otvorů ve zdi po vzduchotechnice 500x250 mm (viz výkres č. D.1.1.b.2) - zaslepení odtahu vzduchotechniky				
2	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	1,000	466,00	466,00
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	16,254	727,00	11 816,66
P			Poznámka k položce: nová příčka oddělující sklad chemie z pórobetonových hladkých tvárníc tl. 100 mm (viz výkres č. D.1.1.b.2) (3,25+2,235)*3,255 -0,8*2 Součet				
					17,854		
					-1,600		
					16,254		
4	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	6,510	142,00	924,42
VV			3,255*2 "od podlahy ke stropu	6,510			
D 4			Vodorovné konstrukce				
5	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropěch	m3	0,038	13 870,00	527,06
P			Poznámka k položce: zabetonování otvoru ve stropě po vzduchotechnice 500x250 mm (viz výkres č. D.1.1.b.2) 0,5*0,25*0,3				
VV			0,038				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
6	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	16,254	72,00	1 170,29
VV			16,254 "NA nová příčka oddělující sklad chemie z pórobetonových hladkých tvárníc	16,254			
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,254	281,00	4 567,37
8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	16,254	183,00	2 974,48
P			Poznámka k položce: na novou příčku				
9	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	898,00	898,00
P			Poznámka k položce: Dle popisu TZ: zárubně pro nové dveře do skladu chemie				
VV			1				
10	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 530,00	1 530,00
			Poznámka k položce: Dle popisu TZ				
11	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	35,940	169,00	6 073,86
VV			35,94 "viz výkres č. D.1.1.b.2	35,940			
12	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýh	m2	4,020	565,00	2 271,30
VV			26,8*0,15 "po rozvodech profesí	4,020			
13	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,020	1 235,00	4 964,70
14	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	4,000	654,00	2 616,00
P			Poznámka k položce: lokální opravy po zazdívkách otvorů a přilehlých ploch				
15	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	56,220	134,00	7 533,48
VV			(7,3+6,1)*2*3,255	87,234			
VV			-(2,135+3,25)*3,255	-17,528			
VV			-2,4*2,355*2	-11,304			
VV			(2,35+2,4+2,35)*0,3*2	4,260			
VV			0,33*3,25*2 "pilíře	2,145			
VV			-0,8*2	-1,600			
VV			-0,9*2	-1,800			
VV			-5,187 "stávající obklady zůstanou beze změn	-5,187			
VV			Součet	56,220			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
16	K	946111112	Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000	2 328,00	2 328,00
17	K	946111212	Příplatek k pojezdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	10,000	250,00	2 500,00
18	K	946111812	Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000	1 321,00	1 321,00
19	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	35,940	159,00	5 714,46
20	K	962084131	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 100 mm	m2	33,250	163,00	5 419,75
P			Poznámka k položce: Dle popisu TZ: Demontáž stávajících příček z umakartu tl. 100 mm rozdávající přípravnou chemie a oddělující sklad chemie vč. 2 ks dveří (80x197 cm) se zárubněmi - 33,25 m2 INFORMACE- včetně demontáž a likvidaci 2ks dveří				
VV			33,25	33,250			
VV			Součet	33,250			
21	K	978011121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	35,940	13,00	467,22
VV			35,94 "viz výkres č. D.1.1.b.2	35,940			
22	K	978013121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 %	m2	56,220	13,00	730,86
VV			(7,3+6,1)*2*3,255	87,234			
VV			-(2,135+3,25)*3,255	-17,528			
VV			-2,4*2,355*2	-11,304			
VV			(2,35+2,4+2,35)*0,3*2	4,260			
VV			0,33*3,25*2 "pilíře	2,145			
VV			-0,8*2	-1,600			
VV			-0,9*2	-1,800			
VV			-5,187 "stávající obklady zůstanou beze změn	-5,187			
VV			Součet	56,220			
23	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	21,564	102,00	2 199,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dle popisu TZ:</i> <i>Původní vybavení (nábytek) kromě obkladů u umyvadla:</i> <i>+ Dřevěný obal u topení:</i> <i>+ Demontáž nefunkčního odvodu pro vzduchotechniku</i>				
VV			35,94*0,6		21,564		
D	997		Přesun sutě				26 251,76
24	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	4,780	173,00	826,94
25	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	4,780	2 138,00	10 219,64
26	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	23,900	102,00	2 437,80
VV			4,78*5 'Přepočtené koeficientem množství		23,900		
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,780	286,00	1 367,08
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90,820	12,00	1 089,84
VV			4,78*19 'Přepočtené koeficientem množství		90,820		
29	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,780	2 157,00	10 310,46
D	998		Přesun hmot				7 332,27
30	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2,614	2 119,00	5 539,07
31	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	2,614	686,00	1 793,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				110 057,44
D	741		Elektroinstalace				1 612,20
32	K	741120811	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-16 mm2 pod omítkou	m	40,200	16,00	643,20
VV			26,8*1,5		40,200		
33	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	2,000	56,00	112,00
34	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	6,000	22,00	132,00
35	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	5,000	145,00	725,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dle popisu TZ:</i> <i>Demontáž původního osvětlení - 5 ks osvětlovacích těles</i>				
D	766		Konstrukce truhlářské				8 179,00
36	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	52,00	104,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dle popisu TZ:</i> <i>-Původního prahu z chodby do přípravný chemie (šířka dveří 900 mm):</i> <i>-Původního prahu z učebny do přípravný chemie (šířka dveří 800 mm):</i>				
37	K	766-R19	Dodávka a montáž přechodové lišty	kus	2,000	1 425,00	2 850,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dle popisu TZ:</i> <i>bezbariérový práh do přípravný chemie (dveře z chodby) - dodávka a montáž nové přechodové lišty na každé straně zaoblená, z obou stran s koseným nájezdem (šířka dveří 900 mm):</i> <i>- bezbariérový práh do přípravný chemie (dveře z učebny) - dodávka a montáž nové přechodové lišty na každé straně zaoblená, z obou stran s koseným nájezdem (šířka dveří 800 mm):</i> <i></i> <i>Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoc, přesun hmot</i>				
38	K	766-R92	Nové dveře do skladu chemie (80x197 cm) stejného vzhledu a stejné povrchové úpravy jako je v přípravně chemie (dřevotřískové povrch CPL plně) vč. kování klika - koule a zámkové vložky cylindrické oboustranné a nového prahu (zárubeň stejné barvy a provedení jako stávající)	soub	1,000	5 225,00	5 225,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dle popisu TZ:</i> <i>Nové dveře do skladu chemie (80x197 cm) stejného vzhledu a stejné povrchové úpravy jako je v přípravně přírodopisu vč. kování klika - koule a zámkové vložky cylindrické oboustranné a nového prahu (zárubeň stejné barvy a provedení jako stávající):</i> <i></i> <i>INFORMACE - ocelové zárubní uvedena ve stavební části</i> <i></i> <i>Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoc, přesun hmot:</i>				
D	776		Podlahy povlakové				62 902,14
39	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	35,940	16,00	575,04
40	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	35,940	124,00	4 456,56
41	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	35,940	315,00	11 321,10
42	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	36,010	148,00	5 329,48
43	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	35,940	152,00	5 462,88
44	M	28411027	PVC vinyl heterogenní v rolích, nášlapná vrstva min 0,7mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11mm, hořlavost Bfl S1	m2	41,331	551,00	22 773,38
VV			35,94*1,15		41,331		
45	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	29,200	54,00	1 576,80
VV			7,3*4		29,200		
46	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	26,800	17,00	455,60
VV			7,3*2		14,600		
VV			6,1*2		12,200		
VV			Součet		26,800		
47	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	26,800	62,00	1 661,60
48	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	29,480	30,00	884,40
VV			26,8*1,1		29,480		
49	K	776991111	Spárování silikonem	m	26,800	24,00	643,20
50	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	36,010	200,00	7 202,00
51	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,424	1 083,00	459,19
52	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,424	238,00	100,91
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 325,50
53	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,750	73,00	200,75
54	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,750	139,00	382,25
55	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,750	133,00	365,75
56	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,750	137,00	376,75
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>nátěry kovových zárubní</i>				
VV			5*0,55		2,750		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				18 588,44
57	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	92,160	40,00	3 686,40
VV			35,94 "viz výkres č. D.1.1.b.2		35,940		
VV			Mezisoučet		35,940		
VV			(7,3+6,1)*2*3,255		87,234		
VV			-(2,135+3,25)*3,255		-17,528		
VV			-2,4*2,355*2		-11,304		
VV			(2,35+2,4+2,35)*0,3*2		4,260		
VV			0,33*3,25*2		2,145		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV		-5,187 *stávající obklady zůstanou beze změn		-5,187		
	VV		Mezisoučet		56,220		
	VV		Součet		92,160		
58	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	92,160	20,00	1 843,20
59	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	108,414	20,00	2 168,28
	VV		92,16+16,254		108,414		
60	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	15,600	24,00	374,40
	VV		2,4*3,25*2		15,600		
61	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	108,414	97,00	10 516,16
	VV		92,16+16,254		108,414		
	D	786	Žaluzie				17 450,16
62	K	786-R2	Dodávka a montáž - nové žaluzie vertikální na 2 okna (jedno okno cca 5,6m2); celkem cca 11,2 m2 (stejně jako v účebně F/CH)	m2	11,280	1 547,00	17 450,16
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoc, přesun hmot☐ nové žaluzie vertikální na 2 okna (jedno okno cca 5,6m2); celkem cca 11,2 m2 (stejně jako v účebně F/CH)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily

Objekt:
Místnost č. U20 - Sklad chemie

KSO:
Místo: Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegra Semily

Zadavatel:
Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301

Uchazeč:
EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily

Projektant:
STEBAU s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2025

IČ:
DIČ: 00276111

IČ:
DIČ: 01785800
CZ01785800

IČ:
DIČ: 47470569

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			42 538,90
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	42 538,90	21,00%	8 933,17
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			51 472,07
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily

Objekt:

Místnost č. U20 - Sklad chemie

Místo: Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegra Semily

Datum: 06.03.2025

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301

Projektant: STEBAU s.r.o. Jižní
870, 500 03
HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč: EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

42 538,90

HSV - Práce a dodávky HSV

17 514,06

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 335,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 092,55

997 - Přesun sutě

1 081,93

998 - Přesun hmot

1 004,19

PSV - Práce a dodávky PSV

25 024,84

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2 142,01

741 - Elektroinstalace

40,00

751 - Vzduchotechnika

425,00

771 - Podlahy z dlaždic

14 157,90

776 - Podlahy povlakové

2 576,66

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 683,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily

Objekt:

Místnost č. U20 - Sklad chemie

Místo: Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegra Semily

Datum: 06.03.2025

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301

Projektant: STEBAU s.r.o. Jižní
870, 500 03
HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč: EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 538,90
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně (2,135+3,15)*3,255 -0,8*2 Součet	m2	15,603	72,00	1 123,42
	VV				17,203		
	VV				-1,600		
	VV				15,603		
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty (2,135+3,15)*3,255 -0,8*2 Součet	m2	15,603	281,00	4 384,44
	VV				17,203		
	VV				-1,600		
	VV				15,603		
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm (2,135+3,15)*3,255 -0,8*2 *na nová příčka oddělující sklad chemie z porobetonových hladkých tvárníc tl. 100 mm - (viz výkres č. D.1.1.b.2) Součet	m2	15,603	183,00	2 855,35
	VV				17,203		
	VV				-1,600		
	VV				15,603		
4	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% 7,19 *viz výkres č. D.1.1.b.2	m2	7,190	169,00	1 215,11
	VV				7,190		
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,000	565,00	565,00
6	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm 1 *po rozvodech profesí	m2	1,000	1 235,00	1 235,00
	VV				1,000		
7	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% (2,55+3,15)*3,255 -3,949 *stávající obklady zůstanou beze změn Součet	m2	14,605	134,00	1 957,07
	VV				18,554		
	VV				-3,949		
	VV				14,605		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,000	66,00	462,00
9	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	7,190	159,00	1 143,21
10	K	978011121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	7,190	13,00	93,47
11	K	978013121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 % (2,55+3,15)*3,255 -3,949 *stávající obklady zůstanou beze změn Součet	m2	14,605	13,00	189,87
	VV				18,554		
	VV				-3,949		
	VV				14,605		
12	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním Poznámka k položce:☐ Dle popisu TZ: Původní vybavení kromě umyvadla a obkladu u umyvadla:☐ ☐	m3	2,000	102,00	204,00
P							
D 997			Přesun sutě				
13	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	0,197	173,00	34,08
14	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,197	2 138,00	421,19
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 0,197*5 *Přepočtené koeficientem množství	t	0,985	102,00	100,47
	VV				0,985		
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,197	286,00	56,34
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,197*19 *Přepočtené koeficientem množství	t	3,743	12,00	44,92
	VV				3,743		
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,197	2 157,00	424,93
D 998			Přesun hmot				
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,358	2 119,00	758,60
20	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,358	686,00	245,59
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				
21	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	105,00	105,00
22	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí Poznámka k položce:☐ nová baterie u umyvadla s parametry maximálního průtoku 6 l/min	soubor	1,000	2 033,00	2 033,00
P							
23	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	1 720,00	3,44
24	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002	285,00	0,57
D 741			Elektroinstalace				
25	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	1,000	40,00	40,00
D 751			Vzduchotechnika				
26	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm Poznámka k položce:☐ DODÁVKA VENTILÁTORU - UVEDENO V ODDÍLE ELEKTRO☐ OSAZENÍ VENTILÁTORU JE DO PŮVODNÍHO OTVORU	kus	1,000	235,00	235,00
P							
27	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm Poznámka k položce:☐ Původní 1 ks ventilátoru	kus	1,000	190,00	190,00
P							
D 771			Podlahy z dlaždic				
28	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	7,190	16,00	115,04
29	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	7,190	62,00	445,78
30	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	7,190	285,00	2 049,15
31	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	10,400	138,00	1 435,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	24,000	35,00	840,00
	VV		10,4/0,445		23,371		
	VV		Součet		23,371		
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		24,000		
33	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	7,190	677,00	4 867,63
34	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	9,000	428,00	3 852,00
35	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	7,190	15,00	107,85
36	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,274	1 340,00	367,16
37	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,274	285,00	78,09
D		776	Podlahy povlakové				2 576,66
38	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	6,780	167,00	1 132,26
39	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	5,200	17,00	88,40
40	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	6,780	200,00	1 356,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 683,27
41	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	21,795	40,00	871,80
	VV		(2,55+3,15)*3,255		18,554		
	VV		-(0,9+0,865+0,26)*1,95		-3,949		
	VV		Mezisoučet		14,605		
	VV		7,19 ~viz výkres č. D.1.1.b.2		7,190		
	VV		Mezisoučet		7,190		
	VV		Součet		21,795		
42	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	21,795	20,00	435,90
	VV		(2,55+3,15)*3,255		18,554		
	VV		-(0,9+0,865+0,26)*1,95		-3,949		
	VV		Mezisoučet		14,605		
	VV		7,19 ~viz výkres č. D.1.1.b.2		7,190		
	VV		Mezisoučet		7,190		
	VV		Součet		21,795		
43	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	37,398	20,00	747,96
	VV		(2,55+3,15)*3,255		18,554		
	VV		-(0,9+0,865+0,26)*1,95		-3,949		
	VV		Mezisoučet		14,605		
	VV		7,19 ~viz výkres č. D.1.1.b.2		7,190		
	VV		Mezisoučet		7,190		
	VV		(2,135+3,15)*3,255		17,203		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		Mezisoučet		15,603		
	VV		Součet		37,398		
44	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrudorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,398	97,00	3 627,61
	VV		(2,55+3,15)*3,255		18,554		
	VV		-(0,9+0,865+0,26)*1,95		-3,949		
	VV		Mezisoučet		14,605		
	VV		7,19 ~viz výkres č. D.1.1.b.2		7,190		
	VV		Mezisoučet		7,190		
	VV		(2,135+3,15)*3,255		17,203		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		Mezisoučet		15,603		
	VV		Součet		37,398		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily

Objekt:
Místnost č. 48 - Laboratoř přírodopisu

KSO:
Místo: Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegra Semily

Zadavatel:
Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301

Uchazeč:
EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily

Projektant:
STEBAU s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2025

IČ:
DIČ: 00276111

IČ:
DIČ: 01785800
CZ01785800

IČ:
DIČ: 47470569

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 178 956,24

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	178 956,24	21,00%	37 580,81
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 216 537,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily

Objekt:

Místnost č. 48 - Laboratoř přírodopisu

Místo: Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegra Semily

Datum: 06.03.2025

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301

Projektant: STEBAU s.r.o. Jižní
870, 500 03
HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč: EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

178 956,24

HSV - Práce a dodávky HSV

55 446,19

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 619,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 470,95

997 - Přesun sutě

10 248,08

998 - Přesun hmot

3 107,94

PSV - Práce a dodávky PSV

123 510,05

741 - Elektroinstalace

2 039,20

766 - Konstrukce truhlářské

8 215,00

776 - Podlahy povlakové

74 627,55

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

21 301,90

786 - Žaluzie

17 326,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily

Objekt:

Místnost č. 48 - Laboratoř přírodopisu

Místo: Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegry Semily

Datum: 06.03.2025

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301

Projektant: STEBAU s.r.o. Jižní

870, 500 03

HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč: EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							178 956,24
D		HSV	Práce a dodávky HSV				55 446,19
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				24 619,22
1	K	6131312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,020	6 565,00	131,30
P			Poznámka k položce:▯ zabetonování drážky v podlaze pro vedení kabeláže				
VV			2*0,1*0,1		0,020		
2	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	42,580	169,00	7 196,02
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,930	565,00	2 220,45
VV			26,2*0,15 "po rozvedech profesí		3,930		
4	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	3,930	1 235,00	4 853,55
VV			26,2*0,15 "po rozvedech profesí		3,930		
5	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	76,253	134,00	10 217,90
VV			(7,3+5,8)*2*3,29		86,198		
VV			0,5*3,29*4 "pilíře		6,580		
VV			-2,38*2,35*2		-11,186		
VV			(2,35+2,38+2,35)*2*0,3		4,248		
VV			-0,8*2*3		-4,800		
VV			-4,787 "stávající obklady zůstanou beze změn		-4,787		
VV			Součet		76,253		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 470,95
6	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000	2 328,00	2 328,00
7	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000	250,00	1 250,00
8	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000	1 321,00	1 321,00
9	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	42,580	159,00	6 770,22
10	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	3,000	117,00	351,00
P			Poznámka k položce:▯ pro chráničku ve zdi ø50mm od LCD displeje k PC učitele				
11	K	974042542	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 70 mm	m	2,000	208,00	416,00
P			Poznámka k položce:▯ drážka v podlaze pro vedení kabeláže				
12	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevystužených hl do 100 mm	m	4,000	221,00	884,00
P			Poznámka k položce:▯ pro vybourání drážky v podlaze pro vedení kabeláže				
13	K	978011121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	42,580	13,00	553,54
14	K	978013121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 %	m2	76,253	13,00	991,29
VV			(7,3+5,8)*2*3,29		86,198		
VV			0,5*3,29*4 "pilíře		6,580		
VV			-2,38*2,35*2		-11,186		
VV			(2,35+2,38+2,35)*2*0,3		4,248		
VV			-0,8*2*3		-4,800		
VV			-4,787 "stávající obklady zůstanou beze změn		-4,787		
VV			Součet		76,253		
15	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	25,548	102,00	2 605,90
P			Poznámka k položce:▯ Dle popisu TZ:▯ Původní vybavení (nábytek) kromě umyvadla, baterie a obkladů u umyvadla:▯ + Dřevěný obal u topení:▯				
VV			42,58*0,6		25,548		
D		997	Přesun sutě				10 248,08
16	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	1,866	173,00	322,82
17	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,866	2 138,00	3 989,51
18	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	9,330	102,00	951,66
VV			1,866*5 "Přepočtené koeficientem množství		9,330		
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,866	286,00	533,68
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,454	12,00	425,45
VV			1,866*19 "Přepočtené koeficientem množství		35,454		
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,866	2 157,00	4 024,96
D		998	Přesun hmot				3 107,94
22	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,108	2 119,00	2 347,85
23	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,108	686,00	760,09
D		PSV	Práce a dodávky PSV				123 510,05
D		741	Elektroinstalace				2 039,20
24	K	741120811	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-16 mm2 pod omítkou	m	61,950	16,00	991,20
VV			41,3*1,5		61,950		
25	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	2,000	56,00	112,00
26	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	3,000	22,00	66,00
27	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	6,000	145,00	870,00
P			Poznámka k položce:▯ Dle popisu TZ:▯ Demontáž původního osvětlení - 6 ks osvětlovacích těles				
D		766	Konstrukce truhlářské				8 215,00
28	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	52,00	104,00
P			Poznámka k položce:▯ Dle popisu TZ:▯ Původních 2 ks prahů z chodby do laboratoře přírodopisu a z učebny do laboratoře přírodopisu (šířka dveří 800 mm)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	36,00	36,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Demontáž stávajících dveří do učebny (80x197 cm)</i>				
30	K	766-R1	Dodávka a montáž přechodové lišty	kus	2,000	1 425,00	2 850,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dle popisu TZ:</i> <i>- 2 ks bezbariérový práh do laboratoře přírodopisu (dveře z chodby a dveře z učebny) - dodávka a montáž nové přechodové lišty na každé straně zaoblená, z obou stran s koseným nájezdem (šířka dveří 800mm)</i> <i>Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoc, přesun hmot</i>				
31	K	766-R92	Nové dveře stejného vzhledu a stejné povrchové úpravy (dřevotřískové povrch CPL plně) jako je v přípravně přírodopisui vč. kování klika - klika a zámkové vložky cylindrické oboustranné – 1 ks 80 x 197 cm	soub	1,000	5 225,00	5 225,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dle popisu TZ:</i> <i>Nové dřevěné dveře stejného vzhledu a stejné povrchové úpravy (nátěr) jako je v přípravně přírodopisui vč. kování – 1 ks 80 x 197 cm</i> <i>Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoc, přesun hmot</i>				
D			776 Podlahy povlakové				
							74 627,55
32	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	42,580	16,00	681,28
33	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	42,580	124,00	5 279,92
34	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	42,580	315,00	13 412,70
35	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	42,580	148,00	6 301,84
36	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	42,580	152,00	6 472,16
37	M	28411027	PVC vinyl heterogenní v rolích, nášlapná vrstva min 0,7mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11mm, hořlavost Bfl S1	m2	51,096	551,00	28 153,90
VV			42,58*1,2				
							51,096
38	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	29,200	54,00	1 576,80
VV			7,3*4				
							29,200
39	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	26,200	17,00	445,40
40	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	26,200	62,00	1 624,40
41	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	28,820	30,00	864,60
VV			26,2*1,1				
							28,820
42	K	776991111	Spárování silikonem	m	26,200	24,00	628,80
43	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	42,580	200,00	8 516,00
44	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,507	1 131,00	573,42
45	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,507	190,00	96,33
D			784 Dokončovací práce - malby a tapety				
							21 301,90
46	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	118,833	40,00	4 753,32
VV			76,253+42,58				
							118,833
47	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	118,833	20,00	2 376,66
VV			76,253+42,58				
							118,833
48	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	118,833	20,00	2 376,66
VV			118,833				
							118,833
49	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	11,186	24,00	268,46
VV			2,38*2,35*2				
VV			Součet				
							11,186
50	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	118,833	97,00	11 526,80
VV			118,833				
							118,833
D			786 Žaluzie				
							17 326,40
51	K	786-R2	Dodávka a montáž - nové žaluzie vertikální na 2 okna (jedno okno cca 5,6m2); celkem cca 11,2 m2 (stejně jako v učebně F/CH)	m2	11,200	1 547,00	17 326,40
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoc, přesun hmot</i>				
VV			5,6*2"Výkres číslo D1.1.b.1. + D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ +D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA		11,200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily

Objekt:
Místnost č. 49 - Přípravná přírodopisu

KSO:
Místo: Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegra Semily

Zadavatel:
Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301

Uchazeč:
EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily

Projektant:
STEBAU s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2025

IČ:
DIČ: 00276111

IČ:
DIČ: 01785800
CZ01785800

IČ:
DIČ: 47470569

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 102 333,92

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	102 333,92	21,00%	21 490,12
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 123 824,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily

Objekt:

Místnost č. 49 - Přípravná přírodopisu

Místo: Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegra Semily

Datum: 06.03.2025

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301

Projektant: STEBAU s.r.o. Jižní
870, 500 03
HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč: EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

102 333,92

HSV - Práce a dodávky HSV

34 004,20

61 - Úprava povrchů vnitřních	16 586,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 335,78
997 - Přesun sutě	5 008,71
998 - Přesun hmot	2 072,89

PSV - Práce a dodávky PSV

68 329,72

741 - Elektroinstalace	1 066,20
766 - Konstrukce truhlářské	6 738,00
776 - Podlahy povlakové	38 033,95
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 828,37
786 - Žaluzie	8 663,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily

Objekt:

Místnost č. 49 - Přípravná přírodopisu

Místo: Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegra Semily

Datum: 06.03.2025

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301

Projektant: STEBAU s.r.o. Jižní

Uchazeč: EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily

Zpracovatel: HRADEC KRÁLOVÉ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 102 333,92

D HSV Práce a dodávky HSV 34 004,20

D 61 Úprava povrchů vnitřních 16 586,82

1	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	21,100	169,00	3 565,90
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,045	565,00	1 720,43

VV		20,3*0,15 "po rozvedech profesí			3,045		
3	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	3,045	1 235,00	3 760,58
VV		20,3*0,15 "po rozvedech profesí			3,045		

4	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	56,268	134,00	7 539,91
VV		(7,365+2,45)*2*3,3			64,779		
VV		-2,38*2,35			-5,593		
VV		(2,35+2,38+2,35)*0,3			2,124		
VV		-0,8*2			-1,600		
VV		-3,442 "stávající obklady zůstanou beze změn			-3,442		
VV		Součet			56,268		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 335,78

5	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000	2 328,00	2 328,00
6	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000	250,00	1 250,00
7	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000	1 321,00	1 321,00
8	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	21,100	159,00	3 354,90
9	K	978011121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	21,100	13,00	274,30
10	K	978013121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 %	m2	56,268	13,00	731,48
VV		(7,365+2,45)*2*3,3			64,779		
VV		-2,38*2,35			-5,593		
VV		(2,35+2,38+2,35)*0,3			2,124		
VV		-0,8*2			-1,600		
VV		-3,442 "stávající obklady zůstanou beze změn			-3,442		
VV		Součet			56,268		

11	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	10,550	102,00	1 076,10
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

P		Poznámka k položce:☐ Dle popisu TZ: Původní vybavení (nábytek) kromě umyvadla, baterie a obkladů u umyvadla☐ + Dřevěný obal u topení					
VV		21,1*0,5			10,550		

D 997 Přesun sutě 5 008,71

12	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	0,912	173,00	157,78
13	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,912	2 138,00	1 949,86
14	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,560	102,00	465,12
VV		0,912*5 "Přepočtené koeficientem množství			4,560		
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,912	286,00	260,83
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,328	12,00	207,94
VV		0,912*19 "Přepočtené koeficientem množství			17,328		

17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,912	2 157,00	1 967,18
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D 998 Přesun hmot 2 072,89

18	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,739	2 119,00	1 565,94
19	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,739	686,00	506,95

D PSV Práce a dodávky PSV 68 329,72

D 741 Elektroinstalace 1 066,20

20	K	741120811	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-16 mm2 pod omítkou	m	30,450	16,00	487,20
VV		20,3*1,5			30,450	0	
21	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	1,000	56,00	56,00
22	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	4,000	22,00	88,00
23	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	3,000	145,00	435,00

P		Poznámka k položce:☐ Dle popisu TZ: Demontáž původního osvětlení - 3 ks osvětlovacích těles					
---	--	---	--	--	--	--	--

D 766 Konstrukce truhlářské 6 738,00

24	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	52,00	52,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

P		Poznámka k položce:☐ Dle popisu TZ: Původního prahu z laboratoře přírodopisu do přípravný přírodopisu (šířka dveří 800 mm)					
25	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	36,00	36,00

P		Poznámka k položce:☐ Demontáž stávajících dveří do přípravný (80x197 cm)					
26	K	766-R19	Dodávka a montáž přechodové lišty	kus	1,000	1 425,00	1 425,00

P		Poznámka k položce:☐ Dle popisu TZ: - nový bezbariérový práh do přípravný přírodopisu - dodávka a montáž nové přechodové lišty na každé straně zaoblená, z obou stran s koseným nájezdem (šířka dveří 800mm)☐ ☐ Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoc, přesun hmot					
27	K	766-R92	Nové dveře stejného vzhledu a stejné povrchové úpravy (dřevotřískové povrch CPL plně) jako je v přípravné přírodopisui vč. kování klika - klika a zámkové vložky cylindrické oboustranné – 1 ks 80 x 197 cm	soub	1,000	5 225,00	5 225,00

P		Poznámka k položce:☐ Dle popisu TZ: nové dveře z laboratoře přírodopisu do přípravný přírodopisu (80x197 cm) stejného vzhledu a stejné povrchové úpravy jako dveře do laboratoře přírodopisu (z chodby)☐ Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoc, přesun hmot					
---	--	---	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 776			Podlahy povlakové				38 033,95
28	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	21,100	16,00	337,60
29	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	21,100	124,00	2 616,40
30	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	21,100	315,00	6 646,50
31	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	21,100	148,00	3 122,80
32	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	21,100	152,00	3 207,20
33	M	28411027	PVC vinyl heterogenní v rolích, nášlapná vrstva min 0,7mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11mm, hořlavost Bfl S1	m2	25,320	551,00	13 951,32
VV			21,1*1,2		25,320		
34	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	14,600	54,00	788,40
VV			7,3*2		14,600		
35	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	20,300	17,00	345,10
36	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	20,300	62,00	1 258,60
37	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	22,330	30,00	669,90
VV			20,3*1,1		22,330		
38	K	776991111	Spárování silikonem	m	22,330	24,00	535,92
39	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	21,100	200,00	4 220,00
40	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,253	1 131,00	286,14
41	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,253	190,00	48,07
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				13 828,37
42	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	77,368	40,00	3 094,72
VV			21,1+56,268		77,368		
43	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	77,368	20,00	1 547,36
VV			21,1+56,268		77,368		
44	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	77,368	20,00	1 547,36
VV			21,1+56,268		77,368		
45	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojítych nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	5,593	24,00	134,23
VV			2,38*2,35		5,593		
46	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	77,368	97,00	7 504,70
VV			21,1+56,268		77,368		
D 786			Žaluzie				8 663,20
47	K	786-R2	Dodávka a montáž - nové žaluzie vertikální na 1 okno 5,6m2; (stejně jako v učebně F/CH)	m2	5,600	1 547,00	8 663,20
P			Poznámka k položce:□				
VV			Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přímopomoc, přesun hmot 5,6		5,600		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily

Objekt:
EI - Elektroinstalace učeben a přilehlých prostor

KSO:
Místo: Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegra Semily

Zadavatel:
Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301

Uchazeč:
EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily

Projektant:
STEBAU s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2025

IČ:
DIČ: 00276111

IČ:
DIČ: 01785800
CZ01785800

IČ:
DIČ: 47470569

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 218 680,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	218 680,00	21,00%	45 922,80
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 264 602,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce přípravny fyziky, přípravny a skladu chemie, laboratoře a přípravny přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily

Objekt:

EI - Elektroinstalace učeben a přilehlých prostor

Místo: Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegra Semily

Datum: 06.03.2025

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301

Projektant: STEBAU s.r.o. Jižní
870, 500 03
HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč: EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

218 680,00

D1 - Specifikace dodávky Doplnění RMS.1	3 657,00
D2 - Specifikace dodávky Rozvaděč RMS.2	7 401,00
D3 - Specifikace dodávky Rozvaděč R3	7 472,00
D4 - Elektromontáže	177 484,00
D5 - Přípravná fyziky	54 204,00
D6 - Přípravná chemie	32 651,00
D7 - Sklad chemie	9 684,00
D8 - Laboratoř přírodopisu 3.NP	48 381,00
D9 - Přípravná přírodopisu 3.NP	32 564,00
D10 - Ostatní náklady	22 666,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce přípravny fyziky, přípravny a skladu chemie, laboratoře a přípravny přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily

Objekt:

EI - Elektroinstalace učeben a přilehlých prostor

Místo: Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegry Semily

Datum: 06.03.2025

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301

Projektant: STEBAU s.r.o. Jižní
870, 500 03
HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč: EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							218 680,00
D D1			Specifikace dodávky Doplnění RMS.1	3 657,00			
1	K	1073-2122	-B10/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=10A	ks	2,000	319,00	638,00
2	K	1073-2124	-B16/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=16A	ks	3,000	300,00	900,00
3	K	1073-2156	-B25/3 Jistič , char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=25A	ks	1,000	878,00	878,00
4	K	1073-2386	-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, In=25A	ks	1,000	1 241,00	1 241,00
D D2			Specifikace dodávky Rozvaděč RMS.2	7 401,00			
5	K	1070-1111	Rozvodnice NA omítku, bez dveří, bez zadní stěny, 2 řady, 26 modulů	ks	1,000	1 534,00	1 534,00
6	K	1070-1112	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý	ks	1,000	238,00	238,00
7	K	1073-2122	-B10/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=10A	ks	1,000	319,00	319,00
8	K	1073-2124	-B16/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=16A	ks	3,000	300,00	900,00
9	K	1073-2156	-B25/3 Jistič , char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=25A	ks	1,000	878,00	878,00
10	K	1073-2386	-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, In=25A	ks	1,000	1 241,00	1 241,00
11	K	1073-3532	-12/280/4 Svodič přepětí třídy B+C, 4pól sada pro TN-S	ks	4,000	287,00	1 148,00
12	K	1073-3580	Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A	ks	1,000	1 143,00	1 143,00
D D3			Specifikace dodávky Rozvaděč R3	7 472,00			
13	K	1070-1111	Rozvodnice NA omítku, bez dveří, bez zadní stěny, 2 řady, 26 modulů	ks	1,000	1 534,00	1 534,00
14	K	1070-1112	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý	ks	1,000	238,00	238,00
15	K	1073-2122	-B10/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=10A	ks	2,000	319,00	638,00
16	K	1073-2124	-B16/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=16A	ks	6,000	300,00	1 800,00
17	K	1073-2156	-B25/3 Jistič , char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=25A	ks	1,000	878,00	878,00
18	K	1073-2386	-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, In=25A	ks	1,000	1 241,00	1 241,00
19	K	1073-3580	Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A	ks	1,000	1 143,00	1 143,00
D D4			Elektromontáže	177 484,00			
D D5			Příprava fyziky	54 204,00			
20	K	1123-2	KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	15,000	56,00	840,00
21	K	1002-768	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	3,000	28,00	84,00
22	K	1002-773	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	3,000	49,00	147,00
23	K	1002-783	F-A00130 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	1,000	70,00	70,00
24	K	1002-621	Kryt spínače kolébkového; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	2,000	42,00	84,00
25	K	1002-4451	-Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	2,000	172,00	344,00
26	K	1002-4600	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	10,000	248,00	2 480,00
27	K	1063-40002	LED svítidlo univerzální	ks	9,000	1 450,00	13 050,00
28	K	1243-9846	LED M1h svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení s LED diodami, difuzor z čirého PC - zdroj 1 hod.	ks	1,000	968,00	968,00
29	K	1073-2156	-B25/3 Jistič , char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=25A	ks	1,000	878,00	878,00
30	K	7002-23	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	54,000	74,00	3 996,00
31	K	7002-22	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	36,000	67,00	2 412,00
32	K	7004-8080	CYKY-J 5x4 mm2 , pevně	m	28,000	138,00	3 864,00
33	K	7002-497	CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	12,000	67,00	804,00
34	K	7004-10009	5x4 mm2	ks	1,000	31,00	31,00
35	K	7004-10002	4x10 mm2	ks	4,000	49,00	196,00
36	K	7004-10034	do 2,5 mm2	ks	12,000	27,00	324,00
37	K	7004-10035	do 6 mm2	ks	5,000	37,00	185,00
38	K	9999-1285	Vyhledání přípojovacího místa	hod	1,000	538,00	538,00
39	K	9999-1295	S ostatními profesemi	hod	3,000	538,00	1 614,00
40	K	9999-1298	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik	hod	5,000	639,00	3 195,00
41	K	1000-1125	Zásuvka datová CAT6 UTP 1xRJ45	ks	6,000	320,00	1 920,00
42	K	1000-1126	UTP cat 6, pevně	m	240,000	45,00	10 800,00
43	K	1000-1113	Práce - technik	hod	10,000	538,00	5 380,00
D D6			Příprava chemie	32 651,00			
44	K	1123-2	KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	11,000	56,00	616,00
45	K	1002-768	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	3,000	28,00	84,00
46	K	1002-773	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	4,000	49,00	196,00
47	K	1002-621	Kryt spínače kolébkového; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	2,000	42,00	84,00
48	K	1002-4451	-Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	2,000	172,00	344,00
49	K	1002-4600	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	9,000	248,00	2 232,00
50	K	1063-40002	LED svítidlo univerzální	ks	7,000	1 450,00	10 150,00
51	K	1243-9846	LED M1h svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení s LED diodami, difuzor z čirého PC - zdroj 1 hod.	ks	1,000	968,00	968,00
52	K	7002-22	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	42,000	67,00	2 814,00
53	K	7002-23	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	42,000	74,00	3 108,00
54	K	7002-497	CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	16,000	67,00	1 072,00
55	K	7004-10002	4x10 mm2	ks	5,000	49,00	245,00
56	K	7004-10034	do 2,5 mm2	ks	15,000	27,00	405,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	9999-1284	Uprava stavajiciho rozvadece	hod	5,000	538,00	2 690,00
58	K	9999-1285	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	1,000	538,00	538,00
59	K	9999-1295	S ostatnimi profesemi	hod	3,000	538,00	1 614,00
60	K	9999-1298	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik	hod	5,000	639,00	3 195,00
61	K	1000-1115	Zásuvka datová CAT6 UTP 1xRJ45	ks	1,000	320,00	320,00
62	K	1000-1116	UTP cat 6, pevně	m	20,000	45,00	900,00
63	K	1000-1113	Práce - technik	hod	2,000	538,00	1 076,00
D D7 Sklad chemie							9 684,00
64	K	1123-2	KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	2,000	56,00	112,00
65	K	1002-773	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	1,000	49,00	49,00
66	K	1002-621	Kryt spínače kolébkového; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	2,000	42,00	84,00
67	K	1002-4448	- Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	2,000	159,00	318,00
68	K	1063-40002	LED svítidlo univerzální	ks	3,000	1 450,00	4 350,00
69	K	9000-1111	El.ventilátor	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
70	K	7002-22	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	12,000	67,00	804,00
71	K	7002-493	CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	6,000	67,00	402,00
72	K	9999-1295	S ostatními profesemi	hod	2,000	538,00	1 076,00
73	K	9999-1298	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik	hod	1,000	639,00	639,00
D D8 Laboratoř přírodopisu 3.NP							48 381,00
74	K	1123-2	KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	10,000	56,00	560,00
75	K	1002-621	Kryt spínače kolébkového; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	3,000	42,00	126,00
76	K	1002-768	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	5,000	28,00	140,00
77	K	1002-773	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	1,000	49,00	49,00
78	K	1002-793	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	1,000	92,00	92,00
79	K	1002-4451	-Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	2,000	172,00	344,00
80	K	1002-4452	Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,000	224,00	224,00
81	K	1002-4600	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	8,000	248,00	1 984,00
82	K	1063-40002	LED svítidlo univerzální	ks	9,000	1 450,00	13 050,00
83	K	1243-9846	LED M1h svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení s LED diodami, difuzor z čirého PC - zdroj 1 hod.	ks	1,000	968,00	968,00
84	K	7002-22	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	45,000	67,00	3 015,00
85	K	7002-493	CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	5,000	67,00	335,00
86	K	7002-497	CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	28,000	67,00	1 876,00
87	K	7002-501	CYKY-O 4x1.5 , pevně	m	3,000	67,00	201,00
88	K	7002-23	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	68,000	74,00	5 032,00
89	K	7004-10009	5x4 mm2	ks	1,000	31,00	31,00
90	K	7004-10002	4x10 mm2	ks	8,000	49,00	392,00
91	K	7004-10034	do 2,5 mm2	ks	24,000	27,00	648,00
92	K	7004-10035	do 6 mm2	ks	5,000	36,00	180,00
93	K	7004-10036	chránička ø25mm PVC	m	2,000	74,00	148,00
94	K	7004-10037	chránička ø50mm PE	m	3,000	89,00	267,00
95	K	9999-1284	Uprava stavajiciho rozvadece	hod	5,000	538,00	2 690,00
96	K	9999-1285	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	1,000	538,00	538,00
97	K	9999-1295	S ostatnimi profesemi	hod	3,000	538,00	1 614,00
98	K	9999-1298	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik	hod	5,000	639,00	3 195,00
99	K	1000-1131	Zásuvka datová CAT6 UTP 2xRJ45	ks	2,000	396,00	792,00
100	K	1000-1102	UTP cat 6, pevně	m	160,000	45,00	7 200,00
101	K	1000-1113	Práce - technik	hod	5,000	538,00	2 690,00
D D9 Příprava přírodopisu 3.NP							32 564,00
102	K	1123-2	KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	11,000	56,00	616,00
103	K	1002-621	Kryt spínače kolébkového; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	1,000	42,00	42,00
104	K	1002-768	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	2,000	28,00	56,00
105	K	1002-773	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	1,000	49,00	49,00
106	K	1002-783.1	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	2,000	70,00	140,00
107	K	1002-4448	- Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,000	159,00	159,00
108	K	1002-4600	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	9,000	248,00	2 232,00
109	K	1063-40002	LED svítidlo univerzální	ks	6,000	1 490,00	8 940,00
110	K	7002-22	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	25,000	67,00	1 675,00
111	K	7002-497	CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	16,000	67,00	1 072,00
112	K	7002-23	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	105,000	74,00	7 770,00
113	K	9999-1284	Uprava stavajiciho rozvadece	hod	1,000	538,00	538,00
114	K	9999-1295	S ostatními profesemi	hod	2,000	538,00	1 076,00
115	K	9999-1298	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik	hod	1,000	639,00	639,00
116	K	10001111	Zásuvka datová CAT6 UTP 1xRJ45	ks	2,000	320,00	640,00
117	K	1000-1102	UTP cat 6, pevně	m	94,000	45,00	4 230,00
118	K	1000-1113	Práce - technik	hod	5,000	538,00	2 690,00
D D10 Ostatní náklady							22 666,00
119	K	ON1	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	soub	1,000	9 836,00	9 836,00
120	K	ON2	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	soub	1,000	12 830,00	12 830,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegra Semily

Zadavatel:
Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301

Uchazeč:
EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily

Projektant:
STEBAU s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2025

IČ:
DIČ: 00276111

IČ:
DIČ: 01785800
CZ01785800

IČ:
DIČ: 47470569

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 52 000,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	52 000,00	21,00%	10 920,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 62 920,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily	
Objekt:		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
Místo:	Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegra Semily	Datum:	06.03.2025
Zadavatel:	Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301	Projektant:	STEBAU s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		52 000,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		52 000,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce přípravný fyziky, přípravný a skladu chemie, laboratoře a přípravný přírodopisu - ZŠ Jizerská 564, Semily

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Základní škola DrFrantiška Ladislava Riegra Semily

Datum: 06.03.2025
STEBAU s.r.o. Jižní
Projektant: 870, 500 03
HRADEC KRÁLOVÉ
Zpracovatel:

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, Semily, PSČ 51301

Uchazeč: EGB projekt s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
P		Poznámka k položce:☐ Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
P		Poznámka k položce:☐ Dokumentace skutečného provedení stavby - Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					
3	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
P		Poznámka k položce:☐ Zaměření a vytýčení stávajících sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby a ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením					
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
P		Poznámka k položce:☐ Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení					
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
P		Poznámka k položce:☐ Kompletační činnost - Zahrnuje veškeré náklady spojené s tvorbou posudků, kontrol, revizních zpráv a dalších úkonů požadovaných objednatel					

Příloha č. 2 - Souhrn nakládání s odpady:

Projekt: Stavební úpravy - Moderní učebny II. etapa

Výpočet: následuje příkladová tabulka

na staveništi vzniklý odpad v souvislosti s realizací projektu, resp. přímo na staveništi použitý materiál, který se tak formálně nestal odpadem dle české legislativy (podrobněji viz poznámka)	celkové množství (v tunách)	množství předané subjektu s právem nakládat s s daným druhem a kategorií odpadu, resp. využité přímo na staveništi (v tunách)	%
17 01 01 beton			
17 03 02 asfaltové směsi			
17 XX YY			
...			
podrcený beton z demolice využitý do základů realizované stavby v rámci SO XY			
CELKEM			

Zpracoval:		Podpis:	
Dne:			

Poznámka:

Pro úplnost vysvětlení, jaký odpad řešíme: Základem je vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8>, která jako přílohu obsahuje katalog odpadů. Z kapitoly 17 tvoří základní soubor odpadů, ze kterého je potřeba připravit minimálně 70 % k opětovnému použití, všechny položky, s **výjimkou** těch, které ve svém označení obsahují slovo „**nebezpečný**“ (tj. obsahují nebezpečné látky nebo jsou znečištěny nebezpečnými látkami, včetně azbestu, rtuti, dehtu a PCB, neboli jde o všechny položky „s hvězdičkou“), a s **výjimkou** položky **17 05 04** (Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03). Obdobně se do základního souboru **nezapočítá** materiál splňující požadavky/kritéria pro **vedlejší produkt** dle platné legislativy.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – **lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi** a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. Do tohoto množství se opět **nezapočítává** nebezpečný materiál (musí s ním být nakládáno v souladu s legislativou) a materiál svým charakterem spadající pod položku 17 05 04 (zemina a kamení).

Pokud by byl odpad/materiál využitý přímo na staveništi veden v objemových jednotkách, je potřeba provést **přepočet na jednotky hmotnostní**, použitím vzorce $m = \rho \cdot V$, kde hustota může být stanovena i jako expertní odhad.