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uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva", nebo „SOD") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré 
podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a 
řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení - veřejné služby 
ve Věstníku veřejných zakázek dne 28.3.2025 pod evidenčním číslem 63925036 svůj 
úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Zřízení přechodu pro 
chodce v Náměšti nad Oslavou v km 28,766 trati Střelice - Okříšky" (dále jen 
„Veřejná zakázka"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné 
zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen 
„Nabídka").

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
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2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 
Projektové dokumentace pro povolení stavby (dále též jen „DPS"), Projektové 
dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „PDPS") dle specifikace uvedené 
v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon 
Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění Stavby, kterým bude zajištěn 
soulad návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DPS a soulad při provádění Stavby 
s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí 
DPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP") na staveništi ve fázi přípravy, tj. při 
zpracování DPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace 
uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.

3.1 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

3.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 
DPS a PDPS a řádně provedený výkon Dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za 
podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje 
Cenu za zpracování DPS a PDPS a cenu za výkon Dozoru projektanta ve výši dle Přílohy 
č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 2.335.100,- Kč

slovy: dva miliony tři sta třicet pět tisíc jedno sto korun českých

Daňové doklady, včetně příloh bude Zhotovitel zasílat Objednateli některým (jedním) 
z níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. 

nebo
b) v elektronické podobě datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 

nebo
c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice ve třech (3) tištěných 
originálech.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, 
na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.4 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění") a vykonávat Dozor projektanta 
po celou dobu zhotovení PDPS a provádění Stavby.

3.5 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. Postup dle odstavce 3.8 
Smlouvy není tímto ustanovením dotčen.

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace + DP 3/9

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


3.7 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení 
§ 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále také jako „ZZVZ") dohodly, že v případě, že průměrný roční index spotřebitelských 
cen vyhlašovaná Českým statistickým úřadem ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu 
měsíci, v němž nabyla tato Smlouva účinnosti, vzroste/klesne o více než 3 %, zvýší/sníží 
se neuhrazená část Ceny Díla dle čl. 3.3 této Smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém 
roce trvání Smlouvy. Ke zvýšení/snížení dochází od prvního dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, na který připadá výročí účinnosti Smlouvy. K úpravě ceny dle 
tohoto ustanovení je vždy třeba uzavřít dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel nemá nárok 
na zvýšenou úhradu části Ceny Díla v případě, kdy je v prodlení a z důvodu na straně 
Zhotovitele nedojde k dokončení Díla nebo Části Díla dle podmínek uvedených v Příloze 
č. 5 této Smlouvy.

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.9 Místem plnění DPS a PDPS a místem výkonu Dozoru projektanta při zhotovení PDPS je: 
Oblastní ředitelství Brno.

3.10 Místem výkonu Dozoru projektanta při provádění stavby je místo realizace stavby, popř. 
další místa určená Objednatelem.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 11 
Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 12 Obchodních 
podmínek, ustanovení čl. 11, čl. 12, čl. 17.11.6 a čl. 18.1.3 Obchodních podmínek se 
tedy nepoužije.

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č. 3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (dále jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 
povinností na vyžádání doložit Objednateli.

4.4 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že Dozor projektanta bude v průběhu zhotovení 
Stavby zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem.

4.5 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo 
výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ") stanoví prostřednictvím přímého nebo 
nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.") na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle 
předchozí věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst.6 ZZVZ.

4.6 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).

4.7 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání
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4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.

4.7.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů 
od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.7.1. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst.4.7.1 
této Smlouvy.

4.7.3 Porady a jednání svolaná dle odst. 3.2 Přílohy č.3b) této Smlouvy budou probíhat 
primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, 
atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

4.8 Neobsazeno.

4.9 Mezinárodní sankce a střet zájmů

4.9.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje 
zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat 
nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající 
do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 
odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 
směrnice 2014/23/EU, článků 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až 
f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) 
a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), 
f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC, a hlavy VII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady 
(EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) uvedeném 
v odstavci 4.9.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy"),

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů") nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 
že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na 
zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti.

4.9.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 4.9 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 
na právní formu tohoto sdružení.

4.9.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání
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veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 4.9, 
oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních 
dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

4.9.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu 
s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 
opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.

4.9.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům 
či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 
prospěch.

4.9.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.9.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce
4.9.3 nebo některou z povinností dle odstavců 4.9.4 nebo 4.9.4 této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen 
zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou 
oznamovací povinnosti dle odstavce 4.9.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 
300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
oznamovací povinnosti dle odstavce 4.9.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 
Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku 
se nepoužijí.

4.10 Požadavek na Poddodavatele

4.10.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 
této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný 
čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží. Je-li Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto 
podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí 
tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 
orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 
právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí 
pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí 
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu 
dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

4.10.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy) 
splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 4.10.1 této Smlouvy, oznámí 
Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
3 pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené 
podmínky, Objednateli.

4.10.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 
podmínky dle odst. 4.10.1 této Smlouvy.

4.10.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.10.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 
4.10.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, smluvní pokutu 
ve výši 100.000,00 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 
porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 4.10.2, smluvní pokutu ve výši 
50.000,00 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 
Občanského zákoníku se nepoužijí.
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4.11 Obchodní podmínky, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy se upravují takto:

4.11.1 Název Obchodních podmínek na úvodní straně se vypouští a nahrazuje tímto 
zněním:

Obchodní podmínky

Pro zhotovení Dokumentace staveb:

Záměr projektu, Projektová dokumentace pro společné povolení, 
Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona,

Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové 
dokumentace pro provádění stavby, Projektové dokumentace pro 
povolení stavby a výkon Dozoru projektanta

Název zakázky: „Zřízení přechodu pro chodce v Náměšti nad Oslavou 
v km 28,766 trati Střelice - Okříšky"

4.11.2 Dovětek v druhé větě v čl. 9, odst. 9.3 Obchodních podmínek, ve znění: „a 
neshledal v nich žádné vady" se vypouští bez náhrady.

4.11.3 První věta v odst. 10.3 Obchodních podmínek se vypouští a nahrazuje zněním:

„Zhotovitel vyhotoví a zašle každý daňový doklad jedním ze způsobů, upraveným 
ve Smlouvě."

4.11.4 Pro úplnost se uvádí, že vyjma úpravy Obchodních podmínek v souladu s odst. 
4.11.1, 4.11.2 a 4.11.3 Smlouvy, zůstávají zbylé části Obchodních podmínek 
beze změny.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Smluvní strany, ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku, se dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodních podmínek trvá patnáct 
let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 
dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či 
povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany.
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5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 
z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen „ZRS") s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) 
na internetových stránkách Objednatele.

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.

5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí 
za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako 
s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství.

5.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Neobsazeno

Příloha č. 2 Obchodní podmínky

Příloha č. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
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b) Všeobecné technické podmínky

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5 Harmonogram plnění

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele: 22.4.2025 Za Zhotovitele: 16.4.2025

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železnic, státní organizace

Radek Kverek, DiS.
DMC Havlíčkův Brod s.r.o. 
jednatel
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PŘÍLOHA Č. 1

Neobsazeno

Příloha č. 1
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Technické podmínky:

PŘÍLOHA Č. 3

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále také „TKP")

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako součást 
zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP plně seznámeny a 
že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP tvoří část obsahu Smlouvy. TKP jsou 
pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP.

b) Všeobecné technické podmínky

Zhotovitel obdržel Všeobecné technické podmínky dokumentace staveb společně se 
zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele
https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel prohlašuje, že Všeobecné technické 
podmínky dokumentace staveb mu byly v elektronické podobě předány před podpisem této 
smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah 
je pro něj závazný.

c) Zvláštní technické podmínky

http://typdok.tudc.cz
https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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Příloha č. 3 c)

Zvláštní technické podmínky

Projektová dokumentace pro povolení stavby 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Dozor projektanta

„Zřízení přechodu v Náměšti nad Oslavou 
v km 28,766 trati Střelíce - Okříšky"

Datum vydání: 20. 02. 2025
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Předmět díla

1.1.1 Předmětem Díla „název díla" je: „Zřízení přechodu v Náměšti nad Oslavou v km 
28,766 trati Střelice -  Okříšky

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 
infrastruktury (DPS), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo 
možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru 
(povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební 
zákon"), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru a 
činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 
plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního zákona, 
včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení 
záměru (povolení stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 
rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby dráhy (PDPS),
která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují 
předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovení stavby, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku 
interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem.

d) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.

1.1.2 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 
zadávací dokumentace.

1.1.3 Dále uváděný pojem „Dokumentace" v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace dle povahy Díla.

1.1.4 Cílem díla je zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a cestujících (osob) zřízením 
přechodu pro chodce v km 28,766 včetně bezbariérového přístupového chodníku k 
přechodu.

1.1.5 Ve stávajícím stavu je v km 28,766 vyšlapaná stávající stezka pro pěší, která směřuje 
k nelegálnímu přecházení přes koleje. Směrem do centra také vede nezpevněná cesta, 
která navazuje na místní komunikaci.

1.2 Rozsah a členění Dokumentace

1.2.1 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 
pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 
pokynů MD a SŽ.

1.2.2 Dokumentace ve stupni DPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 
vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb."), která bude použita jako 
dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle stavebního zákona. Pro 
potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), 
bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P4 směrnice 
SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ 
SM011") s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu DPS" 
(viz příloha 6.1.8 těchto ZTP). Označení objektů a objektová skladba bude zpracována 
podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz příloha 6.1.6 
těchto ZTP, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011).

1.2.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 
vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb."). Pro potřeby projednání, zejména v 
rámci SŽ, bude obsah dokumentace PDPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy 
P7 SŽ SM011 s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu 
PDPS" (viz příloha 6.1.9 těchto ZTP). Označení objektů a objektová skladba bude
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zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz 
příloha 6.1.6 těchto ZTP, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011).

1.2.4 Oba stupně dokumentace (DPS a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně.

1.2.5 Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých 
Technických zpráv v PDPS vyjádření Dozoru projektanta při zpracování PDPS o souladu 
návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DPS.

1.2.6 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.

1.3 Umístění stavby

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati TÚ 1241 Střelice (mimo) - Okříšky (mimo), DÚ 10 Kralice 
nad Oslavou - Náměšť nad Oslavou.

Označení(S-kód) S622400269

Kraj Vysočina

Okres Třebíč

Katastrální území Náměšť nad Oslavou

Správce OŘ Brno

Údaje o trati

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní

Kategorie dráhy podle TSI INF P5 F3

Součást sítě TEN-T NE

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 642 00

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 322C

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 240

Číslo traťového a definičního úseku 1241 10

Traťová třída zatížení C3 (20t/7,2t)

Maximální traťová rychlost 85km/h

Trakční soustava Neelektrizovaná

Počet traťových kolejí 1

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Podklady a dokumentace

2.1.1 Bez předchozího stupně.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 
ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 
investorů.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) Doplnění závor na přejezduP3841 v km 29,159 trati Střelice - Okříšky (investor - 
správa železnic, projektant - DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 
Havlíčkův Brod 15.11. 2024, realizace 04 - 10/2026)
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b) Oprava výhybek zhlaví č.1 v ŽST Náměšť nad Oslavou, realizace 04-10/2026

3.2 Všeobecně

3.2.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.

3.2.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

3.2.3 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazují se 
následujícími odstavci:

3.4.8 Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 
řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 
formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 
(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 
169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77].

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 
v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 
*.XLSM nebo*.XLSX a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 
*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 
řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 
opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 
termínů podání nabídek. V  případě potřeby úpravy Soupisu prací 
v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 
opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 
v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 
a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 
VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 
Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 
před zahájením zhotovení stavby."

3.2.4 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 
a videokompozice dle kapitoly 8. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 
VTP/DOKUMENTACE.

3.2.5 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 
postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 
postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání.

3.2.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne na 
médiu: USB flash disk.

3.2.7 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 
(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 
sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 
železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 
vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 
a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC" viz příloha č. 6.1.4 těchto ZTP.

3.3 Dopravní technologie

3.3.1 Bude součástí dokumentace.

3.4 Zabezpečovací zařízení

3.4.1 Popis stávajícího stavu

3.4.1.1 V místě plánovaného přechodu v současné době není žádné zabezpečovací zařízení.
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3.4.2.1 Přejezdové zabezpečovací zařízení se navrhuje vybudovat elektronického typu. 
Kolejové úseky budou tvořeny počítači náprav, pro anulaci se použijí směrové 
výstupy. Ovládání bude automatické, jízdou železničních vozidel.

3.4.2.2 Technologii PZZ umístit do technologického domku odpovídající velikosti a odolnosti 
tak, aby nebyly narušeny rozhledové poměry přejezdu. Systém ochrany před 
bleskem technologického domku bude řešen dle souboru norem ČSN EN 62 305. Jako 
náhradní zdroj pro případ výpadku napájení použít alkalickou baterii s dostatečnou 
kapacitou bez nutnosti udržování klimatizovaného prostředí.

3.4.2.3 Návrh PZS:

(a) V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 
svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení.

(b) Vybavit PZS lokální a dálkovou elektronickou diagnostikou se záznamem dat, 
která bude měřit, snímat a ukládat údaje o činnosti PZS.

3.5 Sdělovací zařízení

3.5.1 Popis stávajícího stavu

3.5.1.1 Bez zařízení.

3.5.2 Požadavky na nový stav

3.5.2.1 Pokud bude RD vybaven PZTS, tak je nutné doplnění DDTS.

3.4.2 Požadavky na nový stav

3.6 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

3.6.1 Popis stávajícího stavu

3.6.1.1 Lokalita budoucího přechodu v km. 28,766 se nachází bez elektrické přípojky 
z rozvodu SEE. Nejbližší místo přípojky je KS1(nově bude RP 3841) pro přejezd 
P3841 v km 29,159. Kabel k přejezdu P3841 je AYKY 4x70, který bude vyměněn 
v akci Doplnění závor na přejezdu P3841 v km.29,159 na trati Střelice - Okříšky. 
Další napájecí bod je v technologickém domku vedle výpravní budovy v žst. Náměšť 
nad Oslavou.

3.6.2 Požadavky na nový stav

3.6.2.1 Pro nový železniční přechod je potřeba v daném místě zřídit novou elektrickou 
přípojku u EG.D. SEE požaduje možnost napájení náhradním zdrojem dle standartu 
Správy železnic.

3.7 Železniční svršek a spodek

3.7.1 Popis stávajícího stavu

3.7.1.1 Stávající železniční svršek se skládá mj. z kolejnic tvaru 49 E1 z roku 2017, pražců 
PB2 z roku 1983 s rozdělením „c". Kolej je bezstyková, s pražcovými kotvami. 
Z hlediska směrových poměrů se místo pro zřízení přechodu nachází v přechodnici 
oblouku o R = 297 m a D = 126 mm. Niveleta koleje stoupá hodnotou 21%o . Těleso 
trati zde z kratšího úseku v odřezu přechází do zářezu. Na konci odřezu se nachází 
černý přechod přes kolej. Odvodnění koleje představují v dotčeném úseku poměrně 
nevýrazné povrchové příkopy. Traťová třída zatížení s přidruženou rychlostí je C3/85, 
příčná přechodnost hnacích vozidel 2. Průjezdní průřez je UIC-GC. Traťová rychlost 
je zavedena V100/V130 = 75/80 km/h. Z hlediska provozního zatížení je kolej 
zařazena do 5. řádu.
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3.7.2.1

3.7.2

3.8

3.8.1

3.8.1.1

3.8.2

3.8.2.1

3.8.2.2

3.8.2.3

3.9

3.9.1

3.9.1.1

3.9.2

3.9.3

3.10

3.10.1

3.11

3.11.1

3.11.1.

3.11.2

3.11.2.

Kolejový rošt v oblasti přechodu bude tvořen novými kolejnicemi tvaru 49 E1 a 
novými pražci SB8 s pružným upevněním kolejnic, s rozdělením „c", pod přejezdovou 
konstrukcí „u". Pod přejezdovou konstrukcí bude použita antikorozní úprava upevnění 
kolejnic. Zpětné zapojení úseku do bezstykové koleje. Úprava GPK v celém oblouku 
km cca 28,700 - 29,120. Obnovení funkčnosti povrchových příkopů v nezbytných 
úsecích v okolí přechodu.

Mosty, propustky, zdi 

Popis stávajícího stavu

V blízkosti plánovaného přechodu se nachází železniční trubní propustek v km 
28,753. V rozsahu předpokládané nové kabelové trasy (km 28,100-29,910) se 
nachází propustky v km 28,127; 29,157; 29,171; 29,472 a most v km 28,264.

Most v km 28,264 délky 141,77m; spojitá ocelová komorová konstrukce o dvou 
polích rozpětí 2x60,06m; převádí jednu kolej ve směrovém oblouku přes silnici 
IlI.třídy, řeku a volný terén.

Požadavky na nový stav

Požadavky na nový stav

Konstrukci přechodu a navazující úpravy řešit tak, aby jimi nedošlo k dotčení 
propustku v km 28,753.

Nové kabelové trasy vést přednostně mimo mostní objekty, na mostě v km 28,264 
využít stávajících kabelových žlabů. Situování nové kabelové trasy v celém řešeném 
úseku ve vztahu k mostním objektům projednat s OŘ Brno - SMT Brno.

Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 1. třídy tratí.

Železniční přejezdy 

Popis stávajícího stavu

Ve stávajícím stavu se v daném místě nenachází přechod nebo přejezd.

Požadavky na nový stav

Přejezdová konstrukce bude použita železobetonová s nosiči, v potřebné délce. 
Přístupové komunikace budou bezbariérové, s odvodněním zajišťujícím, že voda nebude 
stékat do železničního svršku. Vybudování silničního propustku vlevo trati pod chodníkem 
pro převedení vody v levostranném drážním příkopu. Požadujeme vybavení přechodu 
PZZ.

Ostatní objekty

Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.

Pozemní stavební objekty 

Popis stávajícího stavu

1 V zájmové lokalitě zřízení přechodu pro chodce v Náměšti nad Oslavou v km 28,766 
trati Střelice - Okříšky se nenachází žádné stávající zařízení ve správě OŘ Brno - SPS 
Brno.

Požadavky na nový stav

1 Návrh pozemních objektů bude vycházet ze směrnice SŽ SM009, Stanovení pravidel 
pro uplatnění výstupů projektu v oblasti moderního designu a architektury nádraží a 
zastávek.
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(a) Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady 
do kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní 
zóny (třídy A až D) a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad 
ocení v rámci celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu 
systému technické ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie 
postupovat dle Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 - Standard fyzické 
ochrany objektů a prostor Správy železnic, státní organizace (bude 
poskytnuta Objednatelem na vyžádání).

3.12 Zásady organizace výstavby

3.12.1 Zhotovitel bude pro zhotovení stavby, z důvodu minimalizace dopadů stavebních prací 
na železničním provozu, předpokládat případné potřebné snížení rychlosti v provozované 
koleji kolem pracovního místa (pracovních míst) na 80 km/h (není-li stávající rychlost 
v provozovaných kolejích nižší), a to za podmínek:

a) Zajištění bezpečného provozování dráhy z hlediska stability koleje s případným 
návrhem konkrétních stavebních opatření (týká se stavebních postupů, kdy se 
v sousední koleji provádí úpravy železničního spodku);

b) Prostor staveniště, resp. prostor pro provádění bude zabezpečen/ohraničen proti 
neúmyslnému vstupu do prostoru provozované koleje schválenými mechanickými 
bezpečnostními zábranami (schválené zábrany jsou uvedeny na webu SŽ viz 
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na- 
vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy);

c) Pro práce/pohyb strojních mechanizmů, které svým konstrukčním řešením mohou 
zasáhnout do profilu provozované koleje, lze použít pouze takové stroje, které jsou 
vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu 
projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto omezovače 
musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční. 
O funkčnosti, nastavení a použití je povinen Zhotovitel vést písemný záznam.

3.12.2 Zhotovitel zapracuje všechny výše uvedené podmínky pro rychlost 80 km/h 
v provozované koleji vedle pracovního místa, a to včetně návrhu umístění 
bezpečnostních prvků a použití strojů s omezovači do plánu BOZP, včetně povinností 
Koordinátora BOZP při výstavbě na pravidelné proškolování a kontrolu dodržování 
pravidel (omezovače otáčení, resp. zdvihu, vyklizení pracoviště, atp.).

3.11.2.2 Požadavky na zajištění ochrany staveb:

3.13 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů)

3.13.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 
PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 
a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí.

3.13.2 Zhotovitel je povinen, v případě prací na úplných mapových podkladech, si alespoň 
1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ.

3.13.3 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace je ŽXML.

3.13.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady podle pravidel 
uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve 
formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů.

3.13.5 V přechodném období DTMŽ se podmínky uvedené v odst. 3.12.3 a 3.12.4 řídí zvláštními 
pravidly pro výdej a příjem dat.

Technické specifikace k přechodnému období a další operativní informace a pomůcky jsou 
umístěny na portálu SŽ: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
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zhotovitele/digitalni-technickamapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-
dtmz-technicke-specifikace.

3.13.6 Majetkoprávní část bude vyhotovena dle předpisu SŽ M20/MP013 Záborový elaborát.

3.13.7 Zhotovitel je povinen vyhodnotit přesnost dotčené vlastnické hranice. Zhotovitel pak 
provede vytyčení a vyšetření vlastnické hranice v souladu se zněním katastrální 
vyhlášky č. 357/2013 Sb. v případě, že:

a) kód kvality lomových bodů hranice je 5, 7, 8 (základní střední souřadnicová chyba 
lomových bodů hranice je vyšší než mxy = 0,50 m včetně). Danou situaci je nutno 
posuzovat s přihlédnutím k převažujícímu kódu kvality lomových bodů dané hranice a 
aktuálně provedené revizi existence původních hraničních znaků v celém rozsahu území 
dotčeného stavbou.

b) nově navrhovaný objekt nebo zájmové území projektu bude ležet v rozsahu přesnosti 
vlastnické hranice dotčených pozemků.

3.13.8 Toto vytyčení a revize existence původních hraničních znaků je plně v kompetenci 
geodeta Zhotovitele.

3.13.9 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 
jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 
ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s AZI 
Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 
přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 
spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 
Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 
bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

3.13.10 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje na všechny 
navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje pro všechny navazující úseky trati 
poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG.

3.13.11 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 
upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 
v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 
prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 6.1.1 těchto ZTP).

SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Všeobecně

Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla (projektováním):

• Přednostně musí být využito plánovaných výluk.

Odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE odevzdáno 
pouze v elektronické podobě v počtu, 2xCD (DVD).

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 
č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 
na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC" (https://www.spravazeleznic.cz/ 
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc.

4.

4.1

4.1.1

4.1.2

5.

5.1.1

5.1.2
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5.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 
typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 
odkaz Dokumenty a předpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni- 
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 
„archiv TD" a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum techniky a diagnostiky 
Odbor servisních služeb, OHČ
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktní osoba: paní xxxx, tel.: xxxxx, mobil: xxxxxxxx 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

6. PŘÍLOHY

6.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2

6.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14

6.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 
svítilny pro akce OŘ"

6.1.4 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 - 
07/2022

6.1.5 Požadavky_na_přejezdech_VZOR-příloha.pdf

6.1.6 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024)

6.1.7 Vzor „Tabulka pozemků a staveb dotčených stavbou"

6.1.8 Rozdílový dokument DPS

6.1.9 Rozdílový dokument PDPS
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Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DPS a PDPS a Dozoru projektanta:

PŘÍLOHA Č. 4

Cena za zpracování DPS a PDPS a výkon dozoru projektanta:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

^ K č m kč ^ K č

z toho:

A) Cena za zpracování DPS a PDPS (včetně výkonu DP při zhotovení PDPS):

^ K č m kč ^ K č

B) Cena za výkon dozoru projektanta:

Kč Kč Kč

Uvedená cena za výkon DP při provádění Stavby zahrnuje veškeré náklady na výkon DP po 
celou dobu provádění Stavby (předpoklad 6 měsíců), což představuje pracnost 45 hodin při 
průměrné hodinové sazbě Kč/hod.

Cena za výkon DP odpovídá pracnosti a rozsahu zhotovení PDPS a provádění Stavby a 
zahrnuje veškeré náklady na výkon DP a činnosti s tím související včetně např. cestovních 
výloh v předpokládané době zhotovení PDPS a provádění Stavby (pracnost DP při provádění 
Stavby v hodinách představuje pouze dobu faktického výkonu DP; zhotovitel není oprávněn 
vykazovat jako výkon DP dobu strávenou na cestě do místa výkonu DP; doba strávená na 
cestě do místa výkonu DP je zohledněna ve výši hodinové sazby).

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Příloha č. 4
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace + DP i/i



Harmonogram plnění

PŘÍLOHA Č. 5

1. dílčí etapa:

2. dílčí etapa:

3. dílčí etapa:

4. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - zpracování DUSL+PDPS (včetně výkonu  
DP p ř i zho toven í PDPS), souhrnného rozpočtu a ekonom ického  
hodnocen í k připomínkám

- bude dokončeno a předáno do 8 měsíců od zahájení plnění

- fakturováno bude 30 % ceny díla za zpracování DUSL+PDPS

Předmět díla v rozsahu - odevzdání DUSL+PDPS (včetně výkonu 
DP při zhotovení PDPS) včetně zapracovaných případných 
připomínek, které budou projednány a zapracovány, podání žádosti 
o povolení záměru (včetně dodání kopie s datem podání žádosti), 
zajištění podkladů a dokladů povolujících provedení stavby dle 
Stavebního zákona, podložených potřebnými vyjádřeními 
dotčených subjektů, správců sítí, vlastníků pozemků a orgánů 
státní správy, podklady pro výběr zhotovitele, souhrnný rozpočet, 
ekonomické hodnocení po připomínkách

- bude dokončeno a předáno do 12 měsíců od zahájení plnění

- fakturováno bude 60 % ceny díla za zpracování DUSL+PDPS

Předmět díla v rozsahu - zajištění právní moci rozhodnutí o 
povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle Stavebního 
zákona

- bude dokončeno odevzdáním pravomocného rozhodnutí 
Objednateli

- fakturováno bude 10 % ceny díla za zpracování DUSL+PDPS

Předmět díla v rozsahu - výkon DP při provádění stavby - bude 
prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného 
platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky 
realizace: 3 měsíce), vždy ale do ukončení stavebních prací na 
stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních
prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých 
služeb (o výkonu DP při provádění stavby)

- cena za výkon dozoru projektanta bude fakturována čtvrtletně po 
dobu výkonu dozoru projektanta dle počtu odpracovaných hodin 
v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis 
výkonu dozoru projektanta podle činností odsouhlasený stavebním 
dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími 
údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, 
cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za 
předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným 
termínům plnění.

Příloha č. 5
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace + DP i/i



PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby 

Za objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Ing. Libor Tkáč, MBA

Adresa Kounicova 26, 611 43 Brno

E-mail xxxx

Telefon xxxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení xxxx

Adresa Kounicova 26, 611 43 Brno

E-mail xxxx

Telefon xxxx

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení xxxx

Adresa Nerudova 1, 779 00 Olomouc

E-mail xxxx

Telefon xxxx

Za Zhotovitele

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice autorizovaný zeměměřický inženýr)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Radek Kverek, DiS.

Adresa Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

E-mail xxxx

Telefon xxxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení Radek Kverek, DiS.

Adresa Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

E-mail xxxx

Telefon xxxx

Příloha č. 6
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Projektant na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení xxxx

Adresa Vídeňská 55, 639 00 Brno

E-mail xxxx

Telefon xxxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie: Projekční práce na zabezpečovacím zařízení

Kvalifikační stupeň: 1

Pozice: Projektant na zabezpečovací zařízení

Projektant na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení Radek Kverek, DiS.

Adresa Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

E-mail xxxx

Telefon xxxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie: Projekční práce na železničním svršku a spodku

Kvalifikační stupeň: 1

Pozice: Projektant na železniční svršek a spodek

Projektant na energetické a elektrotechnické zařízení

Jméno a příjmení xxxx

Adresa Vídeňská 55, 639 00 Brno

E-mail xxxx

Telefon xxxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie: Projekční práce na energetických a elektrotechnických 
zařízeních

Kvalifikační stupeň: 1

Pozice: Projektant na energetické a elektrotechnické zařízení

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 6
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Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění:

PŘÍLOHA Č. 7

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

2 mil. Kč

Příloha č. 7
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace + DP 1/1



Seznam poddodavatelů

PŘÍLOHA Č. 8

Identifikace poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO)

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla

xxxx Garant a zhotovitel na 
zabezpečovací zařízení a 

energetická a elektrotechnická 
zařízení

24

xxxx Garant a zhotovitel na 
zeměměřičskou činnost

9

CELKEM % 33

Příloha č. 8
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace + DP 1/1
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