

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)
(dále jen smlouva)

Č.j. objednatele: HSOL-1236-11/2025

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940-identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: brig. gen. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
Kontaktní osoby:

Dat. schránka : ufiia6d
(dále jen objednatel)

a

CIFRA bednění s.r.o.

Spisová značka: C 71241 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: Pohořílky 11, 742 45 Fulnek
IČO: 06254675
DIČ: CZ06254675
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 6188618861/5500
Zastoupená: Ing. Denisem Fraise, jednatelem
Dominikem Fraise, jednatelem
Kontaktní osoba: Ing. Denis Frais
Telefon/ e-mail:
Datová schránka: s2xm4me
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto s m l o u v u :

I. Předmět

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku (dále jen dílo) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Specifikace díla: doplnění napojení nového objektu – univerzálního parkovacího domu, související úprava vstupu do hospodářské budovy a rekonstrukce navazující pojezdové plochy na dvoře mezi novostavbou a budovou KOPIS v areálu KŘ a CHS Olomouc na ul. Schweitzerova 91 dle projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované atelier DWG s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno, 1/2025, zodpovědný projektant:
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 28. 3. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení ev.č. N006/25/V00007841.
4. Součástí díla je také :
 - a) zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby na základě spolupráce s projektantem stavby,
 - b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),

- c) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
- d) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
- e) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
- f) zřízení deponií materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- g) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
- h) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
- i) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- j) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, zajištění nezbytných opatření v souvislosti s nakládáním s nebezpečným odpadem,
- k) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
- l) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla; projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
- m) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady elektronicky a v 1 tištěném vyhotovení) včetně zaškolení obsluhy.

II. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na době plnění **nejpozději do 60 dnů od předání staveniště.**
2. Místem předání díla je areál KŘ a CHS Olomouc na ul. Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc.

III. Způsob provádění díla, staveniště, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Práce budou zahájeny bez zbytečného odkladu od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen:
 - a) při své činnosti chránit zájmy a dobré jméno objednatele a v rámci řádného provádění díla zohlednit příkazy objednatele; zhotovitel písemně upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal; to neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací díla,
 - c) koordinovat prováděné práce s dodavatelem připojení na energie, média, případně dodavatele dalších zařízení dle pokynů objednatele,
 - d) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,

- e) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny pracovníků objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - f) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - g) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat časový a odpovídající finanční harmonogram; zhotovitel bude harmonogramy průběžně měsíčně aktualizovat a každý první kontrolní den v měsíci aktualizace předkládat objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
 - h) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - i) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním; bez doložení požadovaných parametrů používaných materiálů a výrobků a jejich odsouhlasení zástupcem objednatele není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků; použité materiály a výrobky budou nové,
 - j) realizaci provést tak, aby byl co nejméně narušen chod organizace a nebyla omezena či ohrožena akceschopnost dislokované jednotky PO.
4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele, zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup včetně dopadu do ceny díla. Na základě předložených informací se zástupci smluvních stran dohodnou na dalším postupu, o němž bude proveden záznam do zápisu z kontrolního dne.
 5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
 6. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
 7. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
 8. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
 9. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
 10. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zástupce objednatele je kromě kontroly provádění díla oprávněn i ke kontrole dokumentace k realizaci díla vypracované zhotovitelem, kontrole deníků, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
 11. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu zástupce objednatele bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Zhotovitel v takovém případě provede fotodokumentaci na zakrývané části a tu bez zbytečného odkladu předá objednateli. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
 12. Pokud zhotovitel zástupce objednatele prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně zástupce objednatele práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
 13. Zhotovitel písemně vyzve i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.

Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

14. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, bez zbytečného odkladu požádá písemně zhotovitele, aby zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

IV. Nebezpečí škody, vlastnické právo, pojištění

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na staveništi.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude na vlastní náklady pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně případných škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky poddodavatelů, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, min. 10 mil. Kč. Smluvní strany potvrzují, že doklad o tomto pojištění byl předložen před podpisem této smlouvy.

V. Předání díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
3. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. O převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o převzetí díla (dále jen předávací protokol) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. Předávací protokol bude obsahovat případný soupis výhrad s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
4. Součástí předání díla bude předložení:
 - a) dokumentace skutečného provedení vč. vyznačení požárně bezpečnostního zařízení,
 - b) dokladů, návodů k obsluze, zpráv o výchozí revizích.
5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

VI. Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH	21 % DPH	Cena díla celkem
2 924 277,85 Kč	614 098,35 Kč	3 538 376,20 Kč

Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu - příloze č.2 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, doprava, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, jiné, ostatní a vedlejší náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen položkový rozpočet),
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu v důsledku zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy nebo jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu. Pro ocenění prací a dodávek neuvedených v položkovém rozpočtu bude použit ceník URS nebo RTS platný pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, a není-li sborníková cena, budou použity ceny v místě a čase obvyklé, které budou doloženy cenovými nabídkami poddodavatelů nebo jiným transparentním způsobem;
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH bude dodatek ke smlouvě uzavřen pouze na základě výslovného požadavku objednatele.
4. Rozsah případných víceprací či méněprací, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 3 tohoto článku bude smluvními stranami sjednáno písemnými dodatky smlouvy na základě odsouhlasených a schválených změnových listů (vzor v příloze č.1 této smlouvy).
5. Cena díla bude zaplacená na základě faktur vystavených zhotovitelem. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH.
6. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátc DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací - podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu se považuje faktura za neúplnou.
7. Zhotovitel je povinen přiložit k závěrečné faktuře kopii předávacího protokolu. Zhotovitel se zavazuje závěrečnou fakturu vystavit do dvou (2) pracovních dnů od předání díla. Faktura může být zaslána elektronicky na e-mail: 
8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
9. Cena díla se v souladu s ust. § 1957 občanského zákoníku považuje za zaplacenou okamžikem připsání fakturované ceny na bankovní účet zhotovitele. Pokud objednatel uplatní nárok z vadného plnění ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

VII. Práva z vadného plnění

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání díla. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění; přechází-li nebezpečí škody na objednatele později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti. Na práva objednatele z vadného plnění se použijí přiměřeně ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.
2. Pro uplatnění práv z vadného plnění se použije v souladu s ust. § 2615, odst.2 občanského zákoníku ust. § 2106 a násl. Práva z vad se uplatňují písemně (e-mail, datová schránka) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel sdělí zhotoviteli při oznámení vady uplatňované právo. Zhotovitel je povinen sdělit písemně objednateli své stanovisko nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení oznámení vady.
3. Další nároky objednatele plynoucí jim z titulu vadného plnění dle obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.

VIII. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku po dobu 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet předáním díla.
3. Právo ze záruky se uplatňuje písemně (e-mail, datová schránka) u zhotovitele společně s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit písemně objednateli své stanovisko nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení písemného uplatnění vad a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vady. Neučiní-li tak, má se zato, že vadu, na kterou se vztahuje záruka, uznává a odstranění vady provede vlastním nákladem nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení záruční vady.
4. O odstranění vady díla je zhotovitel povinen vyhotovit písemný zápis ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

IX. Sankční ustanovení, smluvní pokuty

1. V případě nedodržení termínu předání díla bez vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě pozdního nástupu zhotovitele k odstranění vady díla nebo nedodržení lhůty k odstranění vady zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele povinnosti dílo dokončit a předat nebo odstranit vadu díla dle této smlouvy.
4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů;
 - b) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s oprávněnými pokyny objednatele.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

- b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dní.
 4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se v souladu s ust. § 2005 občanského zákoníku nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o řešení sporů a povinnosti mlčenlivosti.



XI. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví této smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Strany se dohodly, že zhotovitel, jako strana, vůči níž se práva objednatele promlčují, tímto výslovným prohlášením ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku prodlužuje délku promlčecí doby práv objednatele vyplývajících z této smlouvy na dobu deseti (10) let.
4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Písemnosti vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou zasílány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li smluvní strana zpřístupněnou svou datovou schránku, doručuje se prostřednictvím datové schránky za podmínek a v souladu s ust. zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
4. Tato smlouva se řídí přísl. ust. občanského zákoníku.

5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, nebo elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu, z nichž každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřené smlouvy.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
příloha č.1 – vzor změnového listu,
příloha č.2 - položkový rozpočet.

Zhotovitel	Objednatel
	

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny
stavby v průběhu
realizace

Změnový list číslo		
Identifikace akce		
Název akce:		
Číslo akce SMVS:		
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:		
Projektant:		
Předmět změnového listu		
Část díla dotčená změnovým listem		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla:		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		Datum:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úprava plochy před garážemi HZS OLK	Objednatel:	ČR-HZS Ol.kraje	IČO/DIČ:	70885940
Druh stavby:		Projektant:	atelier dwg s.r.o.	IČO/DIČ:	28289099
Lokalita:	Olomouc	Zhotovitel:	CIFRA bednění s.r.o.	IČO/DIČ:	06254675/CZ06254675
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	66
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč


A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
---	-----------------------------	---	-------------------	---	----------------------------------

HSV	Dodávky	
	Montáž	
PSV	Dodávky	
	Montáž	
"M"	Dodávky	
	Montáž	
Ostatní materiál		
Přesun hmot a sutí		
ZRN celkem		
Základ 0%		
Základ 12%		
Základ 21%		

Název stavby:	Úprava plochy před garážemi HZS OLK	Doba výstavby:	60 dnů	Objednatel:	ČR-HZS Ol.kraje
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	atelier dwg s.r.o.
Lokalita:	Olomouc	Konec výstavby:		Zhotovitel:	CIFRA bednění s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	
11 Přípravné a přidružené práce					
1	113202111R00	Vytrhání obrubníků silničních + chodníkových 7+6+6,5+17,2+4,8*2+0,6	m	46,90	
2	113108425R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.25 cm - předp. tl. 25 cm 515	m2	515,00	
3	113111230R00	Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.30cm Varianta: předpoklad stáv. tl. 30 cm 515	m2	515,00	
				515,00	
12 Odkopávky a prokopávky					
4	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m - stáv. trávník Varianta: předpoklad ponechání na pozemku investora 42*0,2	m3	8,40	
				8,40	
13 Hloubené vykopávky					
5	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ - travnatá + ostatní plocha 42*0,5	m3	48,95	
				21,00	
6	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 43*0,65	m3	27,95	
				48,95	
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - pro novou kanalizaci 0,6*(15+3)*1,2	m3	12,96	
8	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení kanalizace 12,96	m3	12,96	
				12,96	
16 Přemístění výkopku					
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 48,95	m3	50,50	
				48,95	
				-7,56	
				9,11	
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 50,5	m3	50,50	
				50,50	
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - předp. celkem do 20 km 50,5*10	m3	505,00	
				505,00	
12	97999974R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 5 % (cihla, beton), (skup.170504) 50,5*1,5	t	75,75	
				75,75	
17 Konstrukce ze zemin					
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny - kanalizace od odv. žlabů Varianta: s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 0,6*(15+3)*0,5	m3	5,40	
				5,40	
14	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním - vykopanou zeminou, kanalizace 0,6*(15+3)*0,7	m3	7,56	
				7,56	
18 Povrchové úpravy terénu					
15	175101201R00	Obsyp objektu ornici - dorovnání za obrubníky, zpětný obsyp Varianta: předpokl. výměra 1	m3	1,00	
				1,00	
16	181201111R00	Úprava pláně se zhuštěním - opravy přilehlých ploch 30	m2	30,00	
				30,00	
17	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 - opravy přilehlých ploch 30	m2	30,00	
				30,00	
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině Varianta: opravy stáv. trávníku 30	m2	30,00	
				30,00	
21 Úprava podloží a základové spáry					
19	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 515+100	m2	615,00	
				615,00	
20	215901101RT5	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS - S1 Varianta: vibrační deskou 515+100	m2	615,00	
				615,00	
33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky					
21	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm - podél rampy Varianta: dodávka ve specifikaci, vč. bet. lože 4,32+0,32	m	4,64	
				4,64	
22	592284RX1	Palisáda přírodní 160 x 160 x 600 mm - dodávka 32	kus	32,00	
				32,00	
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					
23	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm - S1, pod cem.-bet. kryt Varianta: štěrkodrt' frakce 0-63 mm, D+M 615	m2	615,00	
				615,00	
24	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm 615	m2	615,00	
				615,00	
58 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot					
25	581142111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.1 a 2 tl. 21 cm 615	m2	615,00	
				615,00	
26	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 8x8/100x100 mm 615*47,4/6*1,35*0,001	t	6,56	
				6,56	
27	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton do D 400 - DODÁVKU ZAJIŠŤUJE INVESTOR Varianta: včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN 10+3,3	m	13,30	
				13,30	

62	Úprava povrchů vnější		
28 622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem - zeď soklu před zateplením 5,8+6,96	m2	12,76
29 622325512R00	Izolace suterénu, XPS tl. 100 mm, bez PÚ - sokl pod úrovní terénu 0,5*(7,4+1,6+2,6)	m2	5,80
30 622325522RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS, tl. 100 mm Varianta: s omítkou mozaikovou 0,6*(7,4+1,6+2,6)	m2	6,96
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		
31 919723111RX1	Dilatační spáry v cementobet. krytu - v ploše, prov. dle PD Varianta: max. po 6 x 6 m 25*6	m	150,00
32 919723111RX2	Dilatační spáry cementobet. krytu - po obvodě, prov. dle PD 112+10,2*2+(4,32+0,48)*2	m	142,00
33 917862111RT8	Osazení stojátého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15 Varianta: včetně obrubníku 100/15/30 26	m	26,00
34 915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé 45	m	45,00
35 914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu 2	kus	2,00
36 767884221RX1	Konzola na stěnu - pro dopravní značky Varianta: délka 600 mm 2	ks	2,00
37 40445029.A	Značka dopravní příkazová C 1 - C 14b, rozměr 500 mm, fólie 1 1	kus	1,00
38 40445020.A	Značka dopravní zákazová B 1 - B 34, rozměr 500 mm, fólie 1 1	kus	1,00
39 998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	816,42
96	Bourání konstrukcí		
40 113106121RX1	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic v maltě 6,4*1,65+1,6*0,8	m2	15,54
41 965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, předp. tl. 20 cm pod dlažbou Varianta: ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm (6,4*1,65+1,6*0,8)*0,2	m3	2,37
42 965042231RT2	Bourání mazanin bet. tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 - předp.. tl. 20 cm pod okapním chod. Varianta: ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm 7,4*0,5*0,2	m3	0,74
43 965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí, tl.nad 10 cm Varianta: jednostranná výztuž svařovanou sítí (6,4*1,65+1,6*0,8)*0,2	m3	3,11
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		
44 919735115R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 20 - 25 cm 8+12,5+8,7	m	29,20
45 970241250R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 250 mm - stáv. dlážděná plocha s bet. pkkladem 3,4	m	3,40
46 978043310R00	Odstranění zateplovacího systému XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou - stáv. sokl 0,6*(7,4+1,6+2,6)	m2	6,96
S	Přesuny sutí		
47 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 0,12+2,14+6,84+283,25+407,30	t	699,65
48 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 699,65*5	t	3 498,25
49 979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí 699,65	t	699,65
50 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 699,65	t	699,65
51 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - předp. celkem do 20 km 699,65*19	t	13 293,35
52 979990141R00	Poplatek za uložení sutí - polystyren s perlínkou, skupina odpadu 170604	t	0,12
53 979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	2,14
54 979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	6,84
55 979999996R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)	t	283,25
56 979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	407,30
711	Izolace proti vodě		
57 711132311R00	Provedení izolace popovou fólií na ploše svislé, vč. uchycení a těsnění - ochr. XPS pod terénem 0,5*(7,4+1,6+2,6)	m2	5,80
721	Vnitřní kanalizace		
58 721176127R00	Potrubí z PP svodné (ležaté) v zemi, DN 150, SN 16 15+3	m	18,00
59 721176127RX1	Napojení potrubí z PP DN 150 na stávající ležatou kanalizaci Varianta: potrubí od dvorního odvod. žlabu, vč. obet./fixace 1	ks	1,00
60 721176127RX2	Napojení potrubí z PP DN 150 do stávající retenční nádrže Varianta: potrubí od vjezdového odvod. žlabu, vč. obet./fixace 1	ks	1,00
61 721176127RX3	Napojení odvod. žlabů na nové potrubí z PP DN 150 Varianta: vč. obet./fixace 2	ks	2,00
62 721210831RX1	Očištění + pročištění a zpevnění stáv. dvorní vpusti s poklopem Varianta: vč. úpravy výšk. osazení 1	kus	1,00
63 998721101R00	Přesun hmot pro kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,29



VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		
01VRN		Průzkumy, geodetické a projektové práce		
64	013002VRN	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení stavby 1	Soubor	1,00 1,00
65	012002VRN	Geodetické práce 1	Soubor	1,00 1,00
03VRN		Zařízení staveniště		
66	030001VRN	Zařízení staveniště vč. mobilního WC, mobilního oplocení atd. 1	Soubor	1,00 1,00

Poznámka:

