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Objednáváme si u Vás:

[bookmark: _Hlk37074900]na základě Vaší cenové nabídky ze dne 07.04.2025 výkon technického dozoru stavebníka pro realizaci stavebního díla:
[bookmark: _Hlk125018504][bookmark: _Hlk193977229]" Regenerace bytového fondu Mírová Osada – V. etapa, ul. Koněvova 22, 24, 26 "

[bookmark: _Hlk194572470]Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele odborně, podle pokynů Objednatele  a v rozsahu této objednávky vykonávat funkci technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "Regenerace bytového fondu Mírová Osada – V. etapa, ul. Koněvova 22, 24, 26" v k.ú. Slezská Ostrava, která bude realizována dle projektové dokumentace pro provádění stavby " Regenerace bytového fondu Mírová Osada – V. etapa, ul. Koněvova 22, 24, 26 ", kterou zpracovala společnost Made 4 BIM s.r.o. , ul. Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00, IČO: 06923321

Rozsah činnosti výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“):
· seznámení se s podklady, podle kterých bude probíhat realizace stavby, a to hlavně s projektovou dokumentací pro provádění stavby, obsahem vydaného stavebního povolení
· dohled a kontrola dodržování podmínek uzavřené smlouvy o dílo, povinností dle stavebního zákona a závěru z kontrolních dnů po dobu realizace výstavby,
· vedení kontrolních dnů realizace stavby (předpoklad 1x týdně), vypracování záznamu z kontrolních dnů a kontroly plnění úkolů z kontrolních dnů,
· účast na kontrolních prohlídkách stavby,
· kontrola pracovních postupů zhotovitele stavby z hlediska výsledné kvality provedených částí stavby,
· průběžné provádění fotodokumentace a předání kompletní fotodokumentace zástupci stavebníka po ukončení realizace z průběhu výstavby a dokončení realizace, zejména před zakrytím prací a konstrukcí díly, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, fotodokumentace bude předávána Objednateli 2x měsíčně na CD/DVD nosiči ve dvou vyhotoveních včetně popisu fotografie a uvedení termínu pořízení (datum, čas pořízení fotografie)
· kontrola vypracované dokumentace skutečného provedení stavby,
· projednání případných změn vzniklých při realizaci stavby se zhotovitelem a prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem stavby podle ceníků pro investiční výstavbu,
· kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů (parafování soupisu provedených prací) a  faktur, kontrola  souladu s  podmínkami  uvedenými  ve smlouvě o dílo a  jejich předkládání zástupci investora, v případě změn stavby zajištění přípravy evidenčních listů změny stavby (změnových listů) včetně konzultace s Objednatelem, kompletace příloh změnových listů a následné předkládání těchto listů Objednateli k odsouhlasení, Zhotovitel bude kontrolovat, potvrzovat a plně zodpovídat za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech
· kontrola provádění stavby v souladu s požadavky dotace, Dílo bude spolufinancováno ze zdrojů Ministerstva životního prostředí, prostřednictvím SFŽP, programu Nová zelená úsporám – ModFond, výzva NZU – ModFond – BD_obce, ID projektu 7737000035, 7737000022, 7737000021 - „Regenerace bytového fondu Mírová Osada – V. etapa, ul. Koněvova 22, 24, 26“. 
· kontrola těch částí dodávek, které budou při dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými a zapsání výsledků kontrol do stavebního deníku,
· spolupráce s koordinátorem BOZP,
· účast a kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prací a dodávek, tzn. Kontrola kvality stavebních, montážních a technologických prací a dodávek, kontrola technologické kázně při provádění prací a kontrol správného zpracování stavebních hmot, v případě odebírání vzorků hmot a materiálů, kontrola předepsaných zkoušek, v případě zjištěných závad a porušení smluvních povinností provedení zápisu do stavebního deníku včetně negativního vyjádření a zdůvodnění požadavků na sjednání nápravy a dohled nad kvalitou odstraněných závad,
· kontrola vedení stavebního deníku, provedením zápisu TDS do stavebního deníku, který bude mimo jiné obsahovat čas příchodu a odchodu ze stavby, rozsah kontroly a zhodnocení závěrů z provedené stavby,
· kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami v uzavřených smlouvách, zapsání stanovisek technického dozoru a průběžné předávání kopií těchto zápisů objednateli,
· kontrola kompletnosti a správnosti dokladů, které doloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby, účast na jednání o předání a převzetí stavby, předání staveniště zhotoviteli,
· svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů (zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od konání kontrolního dne,
· v případě předložení změn vyvolávajících vícepráce či méněpráce svoláváním a vedením jednání včetně zpracování zápisů, které budou obsahovat jasnou specifikaci a návrhy řešení změn,
· spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu stavby,
· projednání dodatků a změn projektu stavby, které mění náklady stavby, nebo prodlužují lhůty výstavby, k tomuto budou ve spolupráci se zhotovitelem vypracovány změnové listy včetně položkových rozpočtů a dalších příloh, pokud Zhotovitel s návrhem změny projektu stavby předložených zhotovitele stavby nesouhlasí, musí toto své stanovisko písemně odůvodnit a  navrhnout jiné vhodné řešení, řešení navržené ze strany Zhotovitele musí být pro Objednatele ekonomicky výhodné při zachování celkové kvality a jakosti díla,
· vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených se stavbou a evidence faktur,
· kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby včetně upozornění zhotovitele stavby a Objednatele na nedodržení termínů a včetně přípravy sankcí,
· kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí,
· organizační zajištění přejímacích řízení předávané stavby, kontrola předávané stavby, nebo její části, zjištění vad, kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, kontrola správnosti a úplnosti dokladů, které doloží zhotovitel při předání a převzetí dokončené stavby, včetně účasti na těchto řízeních a včetně vyhotovení příslušných protokolů (zápis o předání a převzetí),
· kontrola vyklizení staveniště,
· zajištění odstranění vad z přejímacích řízení ve spolupráci s Objednatelem,
· spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem stavby na základě žádosti Objednatele v průběhu záruční doby,
· kontrola fakturačních podkladů, které bude Zhotovitel (TDS) potvrzovat svým podpisem, Zhotovitel bude plně odpovídat za číselnou, věcnou a cenovou správnost, úplnost a oprávněnost oceňovacích a fakturačních podkladů zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby (výkaz výměr, výkazy skutečně provedených prací) a kontrola jejich souladu s rozpočtem stavby  a podmínkami sjednanými ve smlouvách o dílo se zhotovitel stavby, dále bude provádět kontrolu faktur zhotovitele stavby (včetně případného uplatňování zádržného), odsouhlasení faktur a předkládání odsouhlasených faktur k úhradě Objednateli,
· kontrola stanovení DPH u všech fakturovaných položek, výpočet DPH v souladu s §92a a ostatními ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,


[bookmark: _Hlk194576431]Lhůta plnění: „Regenerace bytového fondu Mírová Osada – V. etapa, ul. Koněvova 22, 24, 26“

· Zahájení výkonu TDS: od termínu podepsání objednávky (předpoklad červen 2025)
· Ukončení výkonu TDS: do ukončení realizace stavby (předpoklad prosinec 2025)
· Délka výkonu TDS: 7 měsíců
· Výkon TDS: Návštěva stavby 2x týdně (z toho 1x v rámci kontrolního dne)


Cena za výkon technického dozoru stavebníka:

Odměna za činnost výkonu technického dozoru stavebníka ve fázi realizace stavby činí: 240 000,- Kč 
bez DPH.

Zhotovitel bude mít nárok fakturovat:
· [bookmark: _Hlk127790434]za výše uvedenou činnost 25 % ceny při prostavěnosti 25 % díla,
· za výše uvedenou činnost 25 % ceny při prostavěnosti 50 % díla,
· za výše uvedenou činnost 25 % ceny při prostavěnosti 75 % díla,
· za výše uvedenou činnost 25 % ceny při prostavěnosti 100 % díla.
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