

Evaluace projektu „IDZ JMK“

Smlouva o dílo


uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.


Smluvní strany

1. Jihomoravský kraj

zastoupený: Karlem Jurkou, členem Rady Jihomoravského kraje
se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO: 708 88 337
DIČ: CZ70888337, je plátcem DPH
kontaktní osoba:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město
č. ú.:
tel.:
e-mail:



(dále také „objednatel“)

a

2. Grant Thornton Advisory k.s.


zapsaný: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 390866

zastoupený:
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
IČO: 19083076
DIČ: CZ 19083076

kontaktní osoba
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú.:
tel.:

e-mail:



(dále jen „zhotovitel“)



Spolufinancováno
Evropskou unií



jihomoravský kraj

I.

Úvodní ujednání, účel smlouvy

1. Jihomoravský kraj je realizátorem projektu „Implementace DZ JMK“ reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_018/0009176 (dále jen „IDZ JMK“) v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“). Povinnou podaktivitou projektu je vnitřní hodnocení projektu (dále jen „evaluace“).
2. Účelem smlouvy je dopadová, resp. v rozsahu nezbytném pro zpracování dopadové i procesní evaluace výše uvedeného projektu.
3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Evaluace projektu IDZ JMK. Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

II.

Předmět smlouvy, předmět plnění

1. Za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s jejím účelem se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
2. Dílem podle této smlouvy je provedení všech činností, které povedou ke zpracování a předání všech jednotlivých výstupů, tj.:
 - a) vstupní zprávy
 - b) 1. průběžné zprávy
 - c) 2. průběžné zprávy
 - d) interních reportů
 - e) závěrečné zprávy, a
 - f) dále účast na evaluačně-metodických setkáních organizovaných ŘO OP JAK, dále též jen „dílo“. **Dílo je dále specifikováno v příloze č. 1 smlouvy.**
3. Zhotovitel se pro případ, že ke splnění požadavků objednatele vyplývajících z této smlouvy a k řádnému provedení díla budou potřebné i další činnosti výslovně neuvedené v této smlouvě, zavazuje, že tyto činnosti na své náklady provede a zahrne do svého plnění bez dopadu na cenu díla podle této smlouvy. Objednatel může na základě případných změn realizace klíčových aktivit projektu požádat zhotovitele o aktualizaci evaluačního plánu a s tím spojené změny v průběžných evaluačních zprávách či výstupech.
4. Zhotovitel se pro případ, že řídicí orgán OP JAK bude mít ohledně předmětu smlouvy požadavky na dopracování, zavazuje, že objednateli poskytne v tomto směru součinnost i po předání díla.

III.

Požadavky na zpracování předmětu díla

1. Při zpracování zpráv zhotovitel využije názorných možností pro prezentaci analyzovaných dat (např. fotky, obrázky, mapy, kartogramy, grafy, tabulky, schémata).

2. Všechny prezentované údaje musí být objektivní a doložitelné (musí být vždy známa odpověď na otázku jak a z jakého zdroje byl/a údaj/informace získán/a a jak je možné je ověřit).
3. Digitální výstupy budou zhotovitelem předány objednateli na sdíleném úložišti.
4. Úplná verze každého dokumentu bude zhotovitelem předána objednateli ve třech písemných (tištěných) vyhotoveních (v listinné podobě).
5. Dodavatel se zavazuje v rámci plnění smlouvy minimalizovat dopady na životní prostředí v případech, kdy je to možné. Bude se snažit zejména o snížení tiskových výstupů, pokud je objednatel výslovně nevyžaduje, bude preferovat elektronické výstupy před listinnými, hromadnou dopravu před individuální.

IV.

Doba a místo plnění, místo předání

1. Termín zahájení plnění: od účinnosti smlouvy.
2. Časový harmonogram plnění:
 - a) Vstupní zpráva – do 6 týdnů od uzavření smlouvy
 - b) 1. průběžná zpráva – do 31.03.2026
 - c) 2. průběžná zpráva – do 31.03.2027
 - d) Interní reporty z dílčích evaluačních úkolů a průběhu klíčových aktivit v intervalu 1x za 3 měsíce.
 - e) Závěrečná evaluační zpráva – do 30.06.2028.
 - f) Účast na evaluačně-metodických setkáních organizovaných ŘO OP JAK – dle jejich konání

V případě změny harmonogramu projektu jsou možné odpovídající změny termínů plnění.

3. Místem plnění jsou sídlo objednatele, prostory zhotovitele a území Jihomoravského kraje.
4. Místem předání výstupů díla je Jihomoravský kraj, odbor školství, Cejl 73, 601 82 Brno. Místa setkání na evaluačně-metodických setkáních organizovaných řídicím orgánem OP JAK (viz část díla Diseminace zjištění a spolupráce s ŘO OP JAK na vyhodnocení celé výzvy) se budou řídit podmínkami stanovenými ŘO OP JAK.

V.

Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran, jako cena nejvýše přípustná a činí:
cena bez DPH (základ pro určení výše daně) činí: 610 000,- Kč
sazba DPH: 21%
výše DPH: 128 000,- Kč
Cena celkem včetně DPH: 738 100,- Kč
2. Cena díla byla předložena zhotovitelem jako nabídková cena a v této výši byla akceptována objednatelem.

3. Sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou, se započtením veškerých nákladů, rizik, příp. zisku, kterou je možné překročit pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud dojde ke snížení sazby DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění, připočte zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Do sjednané ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na vytvoření díla a jeho hmotné zachycení, zejména cestovní výdaje, náklady na softwarové vybavení použité pro vytvoření díla a jeho hmotné zachycení a odměny autorům jednotlivých částí díla.
5. Cena zahrnuje i odměnu zhotovitele za oprávnění objednatele užívat hmotné zachycení díla ke všem způsobům užití díla tak, jak je nutné k dosažení účelu smlouvy i nad rozsah sjednaný v této smlouvě.
6. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - b) nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - c) nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu.

VI. Platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli celkem ve 4 splátkách, vždy po řádném předání jednotlivých částí díla, a to takto:

		Částka splátky v Kč bez DPH	Částka splátky v Kč s DPH
Splátka 1	po předání vstupní zprávy	213 500,-	258 335,-
Splátka 2	po předání 1. průběžné zprávy	122 000,-	147 620,-
Splátka 3	po předání 2. průběžné zprávy	122 000,-	147 620,-
Splátka 4	po předání závěrečné zprávy	152 500,-	184 525,-


2. Příslušná část ceny díla bude uhrazena objednatelem vždy po protokolárním předání příslušné části díla. Objednateli vzniká povinnost uhradit splátku 4 pouze v případě, že kromě řádně předané závěrečné zprávy předá zhotovitel objednateli řádně všechny předchozí výstupy, tak jsou popsány v příloze č. 1 smlouvy.
3. Podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura vystavená zhotovitelem, která musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy. Podkladem pro vystavení faktur je protokol o předání a převzetí předmětu díla či jeho části vyhotovený dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy. Faktura bude mít zejména tyto náležitosti:
 - a) označení a číslo,
 - b) označení smluvních stran,


- c) důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla,
 - d) název a číslo projektu - „Evaluace IDZ, reg. číslo projektu CZ.02.02.XX/00/23_018/0009176 a zdroj financování – Operační program Jan Ámos Komenský,
 - e) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - f) den odeslání faktury a lhůta splatnosti,
 - g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - h) částka k úhradě,
 - i) příloha – protokol o předání a převzetí předmětu díla či jeho části.
4. Fakturu zhotovitel doručí objednateli v elektronické formě do datové schránky (ID: x2pbqzq) nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz.
5. Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti, přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví objednateli novou fakturu se správnými údaji, popř. doplní přílohu podle odst. 3 tohoto článku a dnem jejího doručení začíná běžet nová 30denní lhůta splatnosti.

VII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Na provádění díla se bude podílet tým v tomto složení:



- 
2. Výměna člena týmu je v průběhu provádění díla možná pouze po předchozím projednání s objednatelem, a to za osobu, která disponuje minimálně rovnocenným vzděláním a zkušenostmi.
 3. Zhotovitel se zavazuje během zpracovávání spolupracovat s objednatelem a provádění díla s ním konzultovat. Jedná se zejména o tyto oblasti:
 - a) projednání předpokládaných šetření z hlediska stanovení jejich konkrétního obsahu,
 - b) výběr reprezentativního vzorku respondentů,
 - c) informování o průběžných výsledcích významných pro realizaci dalších aktivit projektu,
 - d) předložení návrhu formy a obsahu výstupů k odsouhlasení před jejich předáním.
 4. V případě zájmu ze strany zhotovitele dodá objednatel zhotoviteli kontakty potřebné pro komunikaci s cílovými skupinami. Jejich oslovení a další komunikace je součástí plnění zhotovitele v rámci předmětu smlouvy. Zhotoviteli budou poskytnuty také informace o výstupech projektu a dalších předpokládaných zdrojích dat.
 5. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat kvalitu, způsob provedení a soulad se zadáním ve smlouvě a zhotovitel je povinen objednateli na požádání poskytnout možnost provést kontrolu.
 6. Případné změny při provádění díla jsou možné jen se souhlasem objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit všechny poddodavatele, kteří se budou na zhotovování díla společně se zhotovitelem podílet.
 7. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 8. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat objednateli informace o provádění díla, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, Pravidla pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu JAK, vč. pravidel povinné publicity, postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele.
 9. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly v průběhu prací na díle nebo po dokončení díla zhoršit pozici objednatele, dobytost pohledávek nebo práv z odpovědnosti za vady. Zejména je zhotovitel povinen oznámit objednateli změny své právní formy, změny v osobách oprávněných jednat za zhotovitele, úpadek, vstup do likvidace, změnu adresy pro doručování, změnu peněžního účtu apod.
 10. Zhotovitel je povinen realizovat dílo včas a v řádné kvalitě, při realizaci díla bude postupovat s náležitou odbornou péčí a profesionálně.
 11. Bezprostředně po vstupu smlouvy v účinnost uspořádají strany smlouvy pracovní jednání, na kterém bude dohodnut harmonogram pracovních setkání v souladu s harmonogramem plnění podle čl. IV. odst. 2 smlouvy.

12. Objednatel si vymíní, že dílo a jednotlivé výstupy nebudou obsahovat věcné ani formální chyby, budou odpovídat stanovenému zadání a budou provedeny v dohodnuté formě. Zhotovitel je povinen předávat dílčí části díla v dohodnutých termínech.
13. Zhotovitel odpovídá v průběhu realizace díla za škody způsobené porušením svých povinností podle této smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla počínat si tak, aby v rámci své činnosti nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil dobré jméno objednatele.
15. Zhotovitel se zavazuje během realizace předmětu plnění průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti; případné změny při realizaci předmětu plnění může provádět jen se souhlasem objednatele.
16. Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o případných důvěrných informacích, s nimiž by mohl přijít do styku.
17. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které může obsahovat utajované skutečnosti, být předmětem obchodního tajemství nebo obsahovat osobní údaje, sám nepoužije za jiným účelem než k plnění předmětu této smlouvy a neposkytne třetím osobám. Zhotovitel také prohlašuje, že výsledky bez souhlasu objednatele neposkytne třetím osobám, aby nedošlo k porušení práv a právem chráněných zájmů jiných osob.
18. V případě, že to bude při provádění díla relevantní, zavazuje se zhotovitel postupovat při provádění díla v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a jejich archivaci.

VIII.

Splnění závazků a majetková práva k dílu

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli dle této smlouvy bez zjevných vad.
2. Zhotovitel předá předmět díla či jeho části objednateli v termínech a místech podle čl. IV. této smlouvy. O předání a převzetí předmětu díla či jeho části bude zhotovitelem vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí; protokol bude podepsán zástupci smluvních stran. Zjevné vady spočívající v tom, že realizace díla nebude odpovídat zadání podle smlouvy, je objednatel povinen uplatnit při převzetí předmětu díla, ostatní vady je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co tyto vady zjistí.
3. Dnem řádného předání předmětu díla se rozumí den předání předmětu díla objednateli v kvalitě a rozsahu odpovídajícím této smlouvě. Dnem řádného předání předmětu díla nabývá objednatel k předmětu díla vlastnické právo a přechází na něj nebezpečí škody na věci a nabývá oprávnění vykonávat k předmětu díla majetková práva.
4. V případě, že zhotovitel v rámci plnění této smlouvy vytvoří předmět díla, který bude autorským dílem podléhajícím ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, takto vytvořené autorské dílo bude považováno za dílo zhotovené na objednávku a bude považováno za kolektivní autorské dílo zaměstnanců zhotovitele, kteří jej vytvořili ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k zhotoviteli.

5. Dnem předání předmětu díla (či jeho části), které má charakter autorského díla, přechází na objednatele oprávnění autorské dílo užívat ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu, včetně oprávnění dále zpracovat příslušné části autorského díla a pořizovat jejich rozmnoženiny i nad rozsah sjednaný v této smlouvě (dále jen „licence“). Objednatel není povinen licenci využít.
6. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla. Součástí výhradní licence je oprávnění objednatele upravit či jinak měnit autorské dílo, jeho název nebo označení autora, oprávnění spojit autorské dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného.
7. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k poskytnutí oprávnění tvořících součástí licence zcela nebo zčásti třetí osobě, a dále uděluje objednateli souhlas s postoupením licence zcela nebo zčásti třetím osobám.
8. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím licence objednateli neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob a že je oprávněn na objednatele licenci převést. V případě, že zhotovitel nedodrží toto ustanovení, zavazuje se uhradit veškeré nároky třetích osob z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob a dále náhradu škody způsobenou tím objednateli.
9. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo sám využívat nebo poskytnout jeho kopie jiné osobě.

IX.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla a skutečným stavem díla.
2. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí předmětu díla nebo jeho příslušné části.
3. Smluvní strany se dohodly, že za včasné oznámení vad díla považují oznámení vad kdykoli v záruční době.
4. Objednatel je oprávněn uplatnit práva z vady díla (reklamovat) písemně. V reklamaci objednatel vady popíše, případně uvede, jak se projevují.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla, kterou objednatel uplatní v záruční době, má objednatel především právo požadovat na zhotoviteli její bezplatné odstranění (dodáním nového bezvadného plnění či jeho části nebo opravou) v přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli za tímto účelem stanoví. Objednatel má vůči zhotoviteli dále tato práva z odpovědnosti za vady:
 - a) na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla nebo jeho příslušné části odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
 - b) na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání v užívání předmětu díla,
 - c) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na objednatelem uplatněnou vadu zahájit práce na odstranění zjištěné vady, a to i v případě, že svoji odpovědnost za takto uplatněnou vadu neuzná. V případě,

že zhotovitel za uplatněné vady neručí, budou mu následně vzniklé náklady objednatelem uhrazeny do 30 dnů od doručení jejich písemného uplatnění zhotovitelem.

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění zjištěné vady.

X.

Sankce, odstoupení od smlouvy

1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat dílo nebo jeho část, tj. jednotlivý výstup, ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit řádně uplatněné vady a nedodělky vytknuté při převzetí předmětu díla či jeho části nebo v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla za každý i započatý den prodlení až do úplného odstranění vad. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
3. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky.
4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, která bude obsahovat jejich vyčíslení.
5. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele.
6. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je takové porušení povinností označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Právo objednatele na odstoupení od smlouvy dle odst. 9 tohoto článku není tímto ujednáním dotčeno.
7. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména nedodržení dohodnutých vlastností předmětu plnění a nedodržení doby plnění.
8. Je-li zřejmé již v průběhu plnění díla, že právní, technické, finanční či organizační změny na straně zhotovitele budou mít podstatný vliv na plnění této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit.
9. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je realizováno dílo dle této smlouvy, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat veřejnou zakázku nebo jiný majetkový prospěch.
10. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V pochybnostech o okamžiku doručení se má za to, že písemné oznámení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno třetí pracovní den po jeho odeslání některou ze smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením se tato smlouva od počátku ruší.

11. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.

XI. Vyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany.
2. Vyšší mocí není překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy je smluvní strana již v prodlení s plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla smluvní strana podle smlouvy povinna překonat.
5. Prokazatelná existence vyšší moci, která dočasně nebo trvale zabránila splnění povinnosti, zprošťuje smluvní stranu, která je v prodlení se splněním povinnosti, povinnosti k náhradě škody a úhradě smluvní pokuty a úroků z prodlení.

XII. Závěrečná ujednání

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k úkonům podle této smlouvy jménem objednatele oprávněna kontaktní osoba, popř. jiný pověřený zaměstnanec Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Toto ustanovení se nevztahuje na podpis dodatků k této smlouvě.
2. Tato smlouva a práva i povinnosti z ní vzniklá i výslovně touto smlouvou neupravená se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel vylučuje možnost jakýchkoliv odchylek ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany si současně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných doposud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Tato smlouva je vyhotovena i podepsána elektronicky.
7. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
8. Tuto smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
10. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů).
11. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva, a zavazuje se, že všechny činnosti na základě této smlouvy proběhnou v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních dat a jejich archivaci.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1.
13. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec smlouvy své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Brně dne: 23.4.2025

Elektronický podpis: 22.4.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Karel Jurka
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 12.8.2025 11:04 +02:00

.....
Jihomoravský kraj
Karel Jurka, člen Rady JMK

.....
Grant Thornton Advisory k. s.

Evaluace projektu „Implementace DZ JMK“

Základní informace

Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení evaluace projektu Implementace DZ JMK za účelem vyhodnocení jeho dopadů. Tento projekt zajišťuje realizaci priorit obsažených v Ročních akčních plánech na roky 2023 a 2024, jež jsou součástí 3. krajského akčního plánu vzdělávání v Jihomoravském kraji (KAP 3), a zejména Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2024-2028 (dále jen „DZ JMK“).

Doba plnění předmětu veřejné zakázky

Plnění veřejné zakázky bude probíhat souběžně s realizací projektu Implementace DZ JMK, postupně budou odevzdány následující výstupy: Vstupní zpráva, 1. průběžná zpráva, 2. průběžná zpráva a Závěrečná zpráva. Termíny finalizace jednotlivých zpráv jsou uvedeny níže v části Harmonogram prací. Dále bude evaluátor ve spolupráci s příjemcem projektu sdílet zjištění z evaluace projektu (viz dále). Výstupy zakázky musí být finalizovány do 31. 8. 2028.

Místo plnění předmětu veřejné zakázky

Místem plnění je celá Česká republika.

Kontext evaluace

Cíle evaluace

Cílem evaluace je zhodnotit dopady projektu Implementace DZ JMK na všechny relevantní cílové skupiny, které jsou projektem podpořeny, a tato zjištění následně v souladu s požadavky výzvy sdílet se všemi relevantními aktéry, zejména pak s Řídícím orgánem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), který poznatky využije k vyhodnocení celé výzvy.

Specifikace předmětu plnění

Východiska a cíle

Aktivity projektu Implementace DZ JMK zajišťují realizaci priorit obsažených v Ročních akčních plánech na roky 2023 a 2024, jež jsou součástí 3. krajského akčního plánu vzdělávání v Jihomoravském kraji (KAP 3), a zejména DZ JMK. Jednotlivé oblasti jsou rozděleny na aktivity, kterými jsou podpořeni pedagogové s návazností aktivit pro žáky, rodiče a veřejnost. Většina aktivit projektu je směřována do oblasti SŠ a VOŠ, ve vybraných aktivitách průřezově i do ZŠ a školských poradenských zařízení (dále jen „ŠPZ“). Podporováno je síťování škol s dalšími subjekty ve vzdělávání. V důsledku poskytované metodické podpory získají učitelé nové dovednosti, budou mít možnost načerpat novou inspiraci pro výuku a vyzkoušet si nové metody práce. Zároveň dojde k ověření metody poskytování individuální i skupinové

metodické pomoci učitelům a nové metody práce učitelů se žáky. Ve vybraných oblastech také vzniknou nové platformy vzájemně spolupracujících zástupců různých typů škol i externích subjektů relevantních pro danou oblast.

Projekt Implementace DZ JMK má celkem 10 cílů:

- Zvýšení kvality kariérového poradenství poskytovaného na ZŠ a SŠ a aktivit zaměřených na výběr vhodného vzdělávacího směru u žáků těchto škol, včetně usnadnění jejich přechodu mezi ZŠ a SŠ, popř. SŠ a VOŠ/VŠ
- Snížení míry předčasných odchodů ze vzdělávání
- Snížení nerovností ve vzdělávání
- Rozvoj funkční gramotnosti u žáků nematuritních oborů vzdělání
- Zvýšení kvality, provázanosti a efektivity poradenských služeb a podpůrných opatření, zvýšení úrovně poradenské a intervenční péče poskytované ŠPZ
- Zvýšení dostupnosti vzdělávání pro pracovníky ve vzdělávání (SŠ, VOŠ, konzervatoří)
- Rozvoj obousměrné komunikace mezi krajským úřadem a územím a podnícení spolupráce aktérů vzdělávací politiky na území kraje
- Zhodnocení dopadu (případně vnímaného dopadu) realizovaného projektu na všechny relevantní cílové skupiny
- Zvýšení kvality vzdělávání na území kraje prostřednictvím realizace dalších opatření naplánovaných v DZ JMK
- Zvýšení kvality vzdělávání na území kraje prostřednictvím realizace opatření naplánovaných v ročních akčních plánech KAP III

Evaluační se zaměří na 9 z 10 těchto cílů (zahrnut nebude cíl „zhodnocení dopadu“, který naplňuje právě tato evaluační).

Evaluační úkoly

Evaluační bude rozdělena do celkem 2 evaluačních úkolů. Pro oba evaluační úkoly jsou zároveň definovány evaluační otázky. Úkolem vybraného zhotovitele bude rozpracovat metodiku pro každý evaluační úkol a v případě potřeby definovat další podotázky, které přispějí k zodpovězení zde navržených evaluačních otázek.

Evaluační úkol A:

Cílem evaluačního úkolu č. 1 je zodpovědět následující otázku:

Evaluační otázka č. A.1: V jaké situaci se v současné době nacházejí cílové skupiny, na které se projekt Implementace DZ JMK primárně zaměřuje, a do jaké míry jsou pro ně i nadále relevantní problémy, které byly v DZ JMK definovány?

Evaluační úkol bude řešen prostřednictvím úvodního výzkumu realizovaném ve druhé fázi evaluační (po vypracování Vstupní zprávy). Jedná se o komplex šetření, jejichž cílem bude definovat aktuální stav, tedy popsat situaci, do které aktivity projektu vstupují. Evaluační tedy popíše aktuální situaci cílových skupin v JMK, aktuální stav naplňování projektu DZ JMK, problémy, s nimiž se cílové skupiny setkávají a předpokládané změny, které by projekt měl do jejich situace přinést. Součástí řešení tedy bude kromě popisu situace v území před intervencemi projektu také popis cílů a intervenční logiky nebo teorie změny projektu.

Používanými nástroji v této fázi budou zejména desk research, analýza dat, individuální rozhovory a případně další metody, jejichž použití evaluátor při tvorbě metodologie ve spolupráci s realizačním týmem navrhne.

Vyhodnocení tohoto evaluačního úkolu bude součástí 1. Průběžné zprávy.

Evaluační úkol B:

Cílem evaluačního úkolu č. 2 je zodpovědět následující evaluační otázky:

Evaluační otázka č. B.1: V jaké míře došlo ke zvýšení kvality kariérového poradenství a aktivit zaměřených na výběr vhodného vzdělávacího směru, včetně usnadnění přechodu?

Evaluační otázka hodnotí cíl projektu: „Zvýšení kvality kariérového poradenství poskytovaného na ZŠ a SŠ a aktivit zaměřených na výběr vhodného vzdělávacího směru u žáků těchto škol, včetně usnadnění jejich přechodu mezi ZŠ a SŠ, popř. SŠ a VOŠ/VŠ“, hodnotí tedy dopady klíčové aktivity 2-2.1 Kariérové poradenství.

Klíčová aktivita bude realizována po celou dobu realizace projektu, tedy až do 30. 6. 2028. Finální vyhodnocení této aktivity bude součástí Závěrečné zprávy, dílčí zjištění mohou být po domluvě se Zadavatelem uvedeny i v průběžných zprávách.

Evaluační otázka bude řešena s využitím desk research a dále terénního šetření – půjde především o kombinaci individuálních rozhovorů a dotazníkových šetření. V rámci terénního šetření budou osloveni všichni partneři, kteří se podíleli na realizaci klíčové aktivity, s důrazem na Partnera č. 3 - Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace (dále též jako VIM).

Cílové skupiny, na kterých bude evaluace především zkoumat dopad aktivit:

- Partneři projektu
- Pedagogičtí pracovníci zapojených škol
- Žáci ZŠ a SŠ využívající kariérní poradenství
- Kariéroví poradci
- Školská poradenská zařízení (ŠPZ)
- Školní poradenská pracoviště (ŠPP)

Evaluační otázka č. B.2: Do jaké míry se podařilo pomoci snížit míru předčasných odchodů ze vzdělávání?

Evaluační otázka hodnotí cíl projektu: „Snížení míry předčasných odchodů ze vzdělávání“, hodnotí tedy dopady klíčové aktivity 2-2.2 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Klíčová aktivita bude realizována po celou dobu realizace projektu, tedy až do 30. 6. 2028. Finální vyhodnocení této aktivity bude součástí Závěrečné zprávy, dílčí zjištění mohou být po domluvě se Zadavatelem uvedeny i v průběžných zprávách.

Evaluační otázka bude řešena s využitím desk research a dále terénního šetření – především individuálních rozhovorů a dotazníkových šetření. V rámci terénního šetření by měly být osloveni všichni partneři, kteří se podíleli na realizaci klíčové aktivity, s důrazem na Partnera č. 3 – VIM.

Cílové skupiny, na kterých bude evaluace především zkoumat dopad aktivit:

- Partneři projektu
- Pedagogičtí pracovníci zapojených škol

- Žáci ZŠ a SŠ ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání
- Rodiče žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání
- Kariéroví a výchovní poradci
- Školská poradenská zařízení
- Školní poradenská pracoviště

Evaluační otázka č. B.3: Do jaké míry se podařilo pomoci snížit nerovnosti ve vzdělávání?

Evaluační otázka hodnotí cíl projektu: „Snížení nerovností ve vzdělávání“, hodnotí tedy dopady klíčové aktivity 2-2.3 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka.

Klíčová aktivita bude realizována po celou dobu realizace projektu, tedy až do 30. 6. 2028. Finální vyhodnocení této aktivity bude součástí Závěrečné zprávy, dílčí zjištění mohou být po domluvě se Zadavatelem uvedeny i v průběžných zprávách.

Evaluační otázka bude řešena s využitím desk research a dále terénního šetření – především individuálních rozhovorů a dotazníkových šetření. V rámci terénního šetření by měly být osloveni všichni partneři, kteří se podíleli na realizaci klíčové aktivity, především JCMM a VIM.

Cílové skupiny, na kterých bude evaluace především zkoumat dopad aktivit:

- Partneři projektu
- Pedagogičtí pracovníci zapojených škol
- Centra metodické podpory
- Žáci ZŠ a SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodiče

Evaluační otázka č. B.4: Do jaké míry se podařilo podpořit rozvoj funkční gramotnosti u žáků nematuritních oborů vzdělání?

Evaluační otázka hodnotí cíl projektu: „Rozvoj funkční gramotnosti u žáků nematuritních oborů vzdělání“, hodnotí tedy dopady klíčové aktivity 2-2.4 Rozvoj základních kompetencí v nematuritních oborech vzdělání středního odborného vzdělávání.

Klíčová aktivita bude realizována po celou dobu realizace projektu, tedy až do 30. 6. 2028. Finální vyhodnocení této aktivity bude součástí Závěrečné zprávy, dílčí zjištění mohou být po domluvě se Zadavatelem uvedeny i v průběžných zprávách.

Evaluační otázka bude řešena s využitím desk research a dále terénního šetření – především individuálních rozhovorů a dotazníkových šetření. V rámci terénního šetření by měly být osloveni všichni partneři, kteří se podíleli na realizaci klíčové aktivity – tedy všech 5 zapojených středních škol.

Cílové skupiny, na kterých bude evaluace především zkoumat dopad aktivit:

- Partneři projektu
- Pedagogičtí pracovníci zapojených škol
- Žáci SŠ využívající podporu

Evaluační otázka č. B.5: Do jaké míry došlo ke zvýšení kvality, provázanosti a efektivity poradenských služeb a podpůrných opatření, zvýšení úrovně poradenské a intervenční péče poskytované ŠPZ?

Evaluační otázka hodnotí cíl projektu: „Zvýšení kvality, provázanosti a efektivity poradenských služeb a podpůrných opatření, zvýšení úrovně poradenské a intervenční péče poskytované ŠPZ“, hodnotí tedy dopady klíčové aktivity 2-2.5 Zvýšení kvality poradenských služeb pro děti, žáky a studenty na úrovni kraje.

Klíčová aktivita bude realizována po celou dobu realizace projektu, tedy až do 30. 6. 2028. Finální vyhodnocení této aktivity bude součástí Závěrečné zprávy, dílčí zjištění mohou být po domluvě se Zadavatelem uvedeny i v průběžných zprávách.

Evaluační otázka bude řešena s využitím desk research a dále terénního šetření – především individuálních rozhovorů. Klíčovou aktivitu bude realizovat příjemce JMK.

Cílové skupiny, na kterých bude evaluace především zkoumat dopad aktivit:

- Poskytovatelé poradenských služeb a podpůrných opatření
- Školská poradenská zařízení (ŠPZ) a jejich pracovníci
- školní psychologové a školní speciální pedagogové z jihomoravských středních a základních škol

Evaluační otázka č. B.6: Do jaké míry se podařilo zvýšit dostupnost vzdělávání pro pracovníky ve vzdělávání (SŠ, VOŠ, konzervatoři)?

Evaluační otázka hodnotí cíl projektu: „Zvýšení dostupnosti vzdělávání pro pracovníky ve vzdělávání (SŠ, VOŠ, konzervatoři)“, hodnotí tedy dopady klíčové aktivity 2-2.6 Vzdělávání pracovníků SŠ, VOŠ, konzervatoří a školských zařízení.

Klíčová aktivita bude realizována po celou dobu realizace projektu, tedy až do 30. 6. 2028. Finální vyhodnocení této aktivity bude součástí Závěrečné zprávy, dílčí zjištění mohou být po domluvě se Zadavatelem uvedeny i v průběžných zprávách.

Evaluační otázka bude řešena s využitím desk research a dále terénního šetření – především individuálních rozhovorů a dotazníkových šetření. Šetření by tedy mělo být zaměřeno především na cílové skupiny a na VIM, jako realizátora aktivity.

Cílové skupiny, na kterých bude evaluace především zkoumat dopad aktivit:

- Ředitelé SŠ, VOŠ a konzervatoří a zástupci ředitelů těchto škol
- Střední management škol

Evaluační otázka č. B.7: Do jaké míry se podařilo podpořit rozvoj obousměrné komunikace mezi krajským úřadem a územím a podnítit spolupráci aktérů vzdělávací politiky na území kraje?

Evaluační otázka hodnotí cíl projektu: „Rozvoj obousměrné komunikace mezi krajským úřadem a územím a podnícení spolupráce aktérů vzdělávací politiky na území kraje“, hodnotí tedy dopady klíčové aktivity 2-2.7 Podpora spolupráce a komunikace mezi aktéry vzdělávací politiky na území kraje.

Klíčová aktivita bude realizována po celou dobu realizace projektu, tedy až do 30. 6. 2028. Finální vyhodnocení této aktivity bude součástí Závěrečné zprávy, dílčí zjištění mohou být po domluvě se Zadavatelem uvedeny i v průběžných zprávách.

Evaluační otázka bude řešena s využitím desk research a dále terénního šetření – především individuálních rozhovorů a dotazníkových šetření. Cílovou skupinou této aktivity je vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé, terénní šetření by tedy mělo být zaměřeno především na ně a na JMK, jako realizátora aktivity.

Cílové skupiny, na kterých bude evaluace především zkoumat dopad aktivit:

- Zřizovatelé škol
- Vedoucí pracovníci SŠ
- Vedoucí pracovníci ŠPZ
- Klíčoví aktéři na úrovni Místních akčních plánů

Evaluační otázka č. B.8: Do jaké míry došlo ke zvýšení kvality vzdělávání na území kraje prostřednictvím realizace dalších opatření naplánovaných v DZ JMK?

Evaluační otázka hodnotí cíl projektu: „Zvýšení kvality vzdělávání na území kraje prostřednictvím realizace dalších opatření naplánovaných v DZ JMK“, hodnotí tedy dopady klíčové aktivity 2-2.12 Implementace dalších aktivit naplánovaných v DZ JMK.

Klíčová aktivita bude realizována po celou dobu realizace projektu, tedy až do 30. 6. 2028. Finální vyhodnocení této aktivity bude součástí Závěrečné zprávy, dílčí zjištění mohou být po domluvě se Zadavatelem uvedeny i v průběžných zprávách.

Evaluační otázka bude řešena s využitím desk research a dále terénního šetření – především individuálních rozhovorů a dotazníkových šetření. V rámci terénního šetření by měly být osloveni všichni partneři, kteří se podíleli na realizaci klíčové aktivity – tedy všech 10 zapojených středních škol.

Cílové skupiny, na kterých bude evaluace především zkoumat dopad aktivit:

- Partneři projektu
- Pedagogičtí pracovníci zapojených a spolupracujících škol
- Žáci zapojených a spolupracujících škol (ZŠ a SŠ)

Evaluační otázka č. B.9: Do jaké míry došlo ke zvýšení kvality vzdělávání na území kraje prostřednictvím realizace opatření naplánovaných v ročních akčních plánech KAP III?

Evaluační otázka hodnotí cíl projektu: „Zvýšení kvality vzdělávání na území kraje prostřednictvím realizace opatření naplánovaných v ročních akčních plánech KAP III“, hodnotí tedy dopady klíčové aktivity 2-2.14 Implementace ročních akčních plánů KAP III.

Klíčová aktivita byla realizována do 30. 6. 2024. Vyhodnocení této aktivity bude tedy součástí 2. průběžné zprávy.

Evaluační otázka bude řešena s využitím desk research a dále terénního šetření – především individuálních rozhovorů a dotazníkových šetření. V rámci terénního šetření by měly být osloveni všichni partneři, kteří se podíleli na realizaci klíčové aktivity.

Cílové skupiny, na kterých bude evaluace především zkoumat dopad aktivit:

- Partneři projektu
- Pedagogičtí pracovníci zapojených a spolupracujících škol
- Žáci zapojených a spolupracujících škol (ZŠ a SŠ)

Evaluační otázka č. B.10: S jakými překážkami se aktéři zapojení do projektu během realizace setkávali a jak se tyto překážky podařilo překonat?

Tato evaluační otázka není přímo navázaná na žádnou z klíčových aktivit projektu, ale slouží ke sběru a syntéze informací týkající se realizační fáze projektu. K zodpovězení této otázky bude zpracovatel evaluace sbírat podněty procesního charakteru (jako např. administrativní, technické či organizační komplikace spojené s řešením jednotlivých aktivit a způsob jejich překonání).

V obou průběžných zprávách i nakonec i pro Závěrečnou zprávu tedy vybraný zpracovatel provede výběr nejvýznamnějších podnětů, které v průběhu evaluace zaznamená a představí způsob, jak řešení těchto situací ovlivnilo realizaci projektu a plnění jeho cílů.

Cílové skupiny, na kterých bude evaluace především zkoumat dopad aktivit:

- Partneři projektu

- Realizační tým projektu

Výstupy

Evaluace bude mít minimálně následující výstupy. U každého výstupu je uveden minimální požadovaný obsah. Všechny výstupy musí být v souladu s požadavky výzvy a s Pravidly pro žadatele a příjemce.

Vstupní zpráva

- Rozpracování evaluačních otázek do podotázek
- Návrh metodologie řešení, tj. specifikace evaluačních podotázek, specifikace metod sběru dat, cílových skupin, vzorků šetření – evaluátor mj. navrhne, jakým způsobem budou získány informace o jednotlivých cílových skupinách projektu (vyhodnocení dopadu u dětí/žáků/studentů může být v odůvodněných případech realizováno prostřednictvím šetření na ostatních relevantních cílových skupinách, vždy by však měla být sebraná data tříděna minimálně dle pohlaví)
- Detailní harmonogram evaluačních šetření pro 1. průběžnou zprávu
- Rámcový harmonogram pro 2. průběžnou zprávu i Závěrečnou zprávu

1. průběžná zpráva

- Manažerské shrnutí
- Popis realizovaných šetření
- Odpověď na evaluační otázku A.1
- Dílčí odpověď na evaluační otázku B.10
- Dílčí poznatky k ostatním evaluačním otázkám
- Případná doporučení k probíhajícímu projektu

2. průběžná zpráva

- Manažerské shrnutí
- Popis realizovaných šetření
- Odpověď na evaluační otázku B.9
- Dílčí odpověď na evaluační otázku B.10
- Dílčí poznatky k ostatním evaluačním otázkám
- Případná doporučení k probíhajícímu projektu

Závěrečná zpráva

- Manažerské shrnutí
- Popis realizovaných šetření
- Odpověď na evaluační otázky B.1 – B.8, B.10
- Návrh finálních doporučení zejména směrem do období po skončení projektu

Diseminace zjištění a spolupráce s ŘO OP JAK na vyhodnocení celé výzvy

- Evaluátor bude ve spolupráci s příjemcem projektu sdílet zjištění z evaluace projektu, a to na evaluačně-metodických setkáních organizovaných ŘO OP JAK. Evaluátor či zástupci příjemce se

setkání budou účastnit a prezentovat zjištění alespoň dvakrát: jednou v průběhu realizace k diseminaci dosavadního postupu a jednou před koncem realizace projektu k diseminaci zjištění o dopadu na cílové skupiny.

- Výstupem pro účely evaluačně-metodického setkání bude za příjemce krátký dokument (jedna až dvě normostrany) obsahující shrnutí dopadů aktivit projektu na cílové skupiny. Toto shrnutí by mělo být v takové podobě, aby jej pak bylo možné s minimálními změnami použít jako manažerské shrnutí Závěrečné evaluační zprávy.

Přehled plnění jednotlivých evaluačních otázek

Zpráva				
Návrh metodologie řešení	Vstupní zpráva			
A1		1. průběžná zpráva		
B1				Závěrečná zpráva
B2				Závěrečná zpráva
B3				Závěrečná zpráva
B4				Závěrečná zpráva
B5				Závěrečná zpráva
B6				Závěrečná zpráva
B7				Závěrečná zpráva
B8				Závěrečná zpráva
B9			2. průběžná zpráva	
B10		1. průběžná zpráva	2. průběžná zpráva	Závěrečná zpráva

Harmonogram prací

Krok		Kdy		
Vstupní zpráva	Do 6 týdnů od podpisu smlouvy			
1. průběžná zpráva		31/3/2026		
2. průběžná zpráva			31/3/2027	
Závěrečná zpráva				30/6/2028

Platební kalendář

Kolik (v % celkové nabídkové ceny)				
Vstupní zpráva	35 %			
1. průběžná zpráva		20 %		
2. průběžná zpráva			20 %	
Závěrečná zpráva				25 %