[bookmark: SoD_Kvasice_rek.šatny_rev_AK_PRUDIL_2304]SMLOUVA O DÍLO č. 02/2025
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění platném a účinném ke dni podpisu této smlouvy, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Objednatel:	Sociální služby Haná, p.o.
Sídlo:	Parková 21, 768 21 Kvasice
Zastoupený:	Mgr. Alena Mazurová
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	Mgr. Alena Mazurová
b)  (
123-7813340207/0100
)ve věcech provozních	Mgr. Bc. Alena Novotná Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:
IČ:	17330947
(dále jen objednatel) a
Zhotovitel:

STAVAZA s. r. o.
Se sídlem třída T. Bati 3224, 760 01 Zlín
IČ: 045 04 909
zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 90290
osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele:
 (
+420 702 181 719
)Jiří Zachar
 (
stavazasro@gmail.com
)tel.:
email:
(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají po předchozím jednání a vzájemném souhlasu tuto Smlouvu o dílo na provedení díla „Rekonstrukce šaten v areálu Sociálních služeb Haná Kvasice“ (dále jen jako „dílo“), s tím, že se nadále pro účely této Smlouvy budou označovat Sociální služby Haná, p. o., IČ: 173 30 947 již jen jako „objednatel“ a STAVAZA s.r.o., IČ: 045 04 909 jako „zhotovitel“ a objednatel a zhotovitel společně dále v textu rovněž jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě dále jen „smluvní strana“. Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby a tato Smlouva současně nahrazuje jakékoliv ujednání, které mezi sebou smluvní strany učinily v jakékoliv podobě.

Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě vlastní svobodné a vážné vůle, s cílem upravit jejím prostřednictvím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z obsahu právního vztahu založeného touto Smlouvou. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu dle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a považují ujednání obsažená v této Smlouvě za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku.
2. Předmět díla:
Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí práce uvedené v rozpočtu NAB_R_250413 – Kvasice – Rekonstrukce šaten na adrese Parková 21, Kvasice, vše v k. ú. Kvasice to vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, na LV č. 2066. Dílo bude provedeno

 (
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v souladu s odsouhlasenou cenovou nabídkou mezi objednatelem a zhotovitelem. (dále jen jako
„stavba“)
3. Výchozími podklady pro uzavření této Smlouvy o dílo jsou:
· Prohlídka místa stavby, zjištění skutečného stavu,
· Položkový rozpočet stavby, jež tvoří přílohu této Smlouvy.

Čl. II
Předmět smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti stavby. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle položkového rozpočtu, a to ve lhůtách a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě. Součástí plnění zhotovitele je zajištění všech dokladů o předepsaných zkouškách a jejich předání objednateli (zejména všechny nezbytné doklady, které souvisí s předmětem plnění ze strany zhotovitele, potřebné k úspěšné kolaudaci stavby jako jsou např. prohlášení o shodě, atesty na použité materiály, certifikáty vč. požárních nátěrů, návody k údržbě apod.). Součástí díla je také odvoz a řádná likvidace veškerého demontovaného materiálu a stavební suti.
2. Místem provedení díla je budova na adrese Parková 21, Kvasice, stojící na pozemcích p. č., st. 32 a p. č. st. 33, vše v k. ú. Kvasice to vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, na LV č. 2066.
3. Případné změny v předmětu díla budou zhotovitelem provedeny  pouze  na  základě písemného  dodatku k této Smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní strany na dodatku, postupuje zhotovitel při uskutečňování prací a dodávek podle původního zadání díla; nemůže-li zhotovitel vzhledem k charakteru požadované změny pokračovat v pracích, prodlužuje se termín plnění o dobu jednání o dodatku.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedenou a dokončenou stavbu (dílo) převzít a zaplatit za ni cenu níže
uvedenou.

Čl. III
Práva k pozemkům, stavební povolení
1. Objednatel prohlašuje, že k pozemkům, na kterých má být dílo provedeno, má právo hospodaření a zároveň tímto prohlašuje, že mu svědčí k nemovitostem taková práva a rozhodnutí příslušných orgánů obce, která umožňují zhotoviteli dílo řádně a včas provést.
2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, především mu zpřístupnit prostory dotčené výstavbou, řádně a průběžně jej včas informovat o všech okolnostech podstatných pro plnění závazků zhotovitele, apod.

Čl. IV
Staveniště
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli připravené staveniště tak, aby zhotovitel mohl okamžitě zahájit práce. Staveniště bude řádně předáno a převzato písemným zápisem, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Bez písemného zápisu není staveniště řádně předáno a převzato a termín dokončení díla se v případě prodlení s předáním staveniště prodlužuje o dobu, po kterou nebylo staveniště předáno dle tohoto ustanovení Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit (alespoň záznamem ve stavebním deníku) objednateli překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem a navrhnout potřebnou změnu Smlouvy. U těch z vad a skrytých překážek, znemožňujících provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel oprávněn na nezbytně nutnou dobu provádění díla přerušit. O tuto dobu se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.

3. Objednatel se zavazuje na své náklady poskytnout zhotoviteli napojení, odběr a spotřebu vody a elektrické energie (230 V). Objednatel se zavazuje zajistit na staveništi WC.
4. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.




1. Termín zahájení: 24. 04. 2025

Čl. V
Doba plnění

Termín zahájení díla je závislý na poskytnutí součinnosti ze strany objednatele spočívající zejména v předání veškeré potřebné dokumentace zejm. stavební povolení a dalších povolení a souhlasů ze strany orgánů státní správy a samosprávy, které jsou potřebné k řádnému provádění stavby a které zajišťuje objednatel. Smluvní strany konstatují, že získání všech potřebných povolení a souhlasů k provedení stavby je povinen zajistit objednatel a že dílo může být zahájeno až po řádném předání těchto povolení a souhlasů zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
2. Termín dokončení a podmínky pro změnu sjednaných termínů Lhůta výstavby:
a) Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit, dokončit a předat objednateli do: 16. 06. 2025
b) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel
je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
c) Termín zahájení prací, i termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti objednatele dohodnuté ve Smlouvě.
d) Doba plnění (termín pro dokončení díla) může být prodloužena za těchto okolností:
· změně či rozšíření předmětu díla, pokud k nim dochází na žádost objednatele,
· přerušení prací z důvodů na straně objednatele, zejména pokud neposkytne zhotoviteli součinnost potřebnou k řádnému provádění díla,
· vyšší moci, zejména při živelných pohromách, stávkách, výpadcích energií apod.,
· zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele,
za podmínky, že shora uvedené skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku, resp. budou jinak zdokladovány (např. při prodlení objednatele s poskytováním součinnosti); doba plnění se pak prodlužuje vždy o takovou dobu, po kterou prokazatelně trvala některá z výše vyjmenovaných skutečností.
3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s provedením a předáním díla v daném termínu, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH dle čl. VI odst. 1 této Smlouvy za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit do 7 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování objednatelem. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

Čl. VI
Cena díla
1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta v celkové výši
Cena celkem: 453 999,54 Kč
(slovy: čtyři sta padesát tři tisíc devět set devadesát devět korun českých padesát čtyři haléřů)
Uvedená cena je bez DPH.
2. Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu, který byl odsouhlasen smluvními stranami a jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Rozpočet je dán s výhradou nezaručené úplnosti a s výhradou nezávaznosti. Pro

vyloučení všech pochybností smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2620 a 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Sjednaná cena je kalkulována jako cena konečná mimo případné vícepráce nebo méněpráce požadované objednatelem a zvýšení cen materiálu a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla, tj. náklady na provedení prací a dodávek, zařízení a označení staveniště, náklady za energie, zábory, apod., mechanizaci, likvidaci odpadů, přesuny hmot, atd. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
Změna sjednané ceny je možná pouze:
a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
b) pokud objednatel bude požadovat vyšší kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena položkovým rozpočtem;
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
d) pokud účelně vynaložené náklady na provedení díla, které byly původně zahrnuté v rozpočtu (krycím listu), převýší náklady v rozpočtu (krycím listu) stanovené. Náklady účelně vynaložené se ocení tak, že původně stanovené náklady se procentuálně zvýší o tolik o kolik se procentuálně zvýšily ceny stanovené ceníkem RTS příp. ÚRS CZ (v případě, že nebudou ceny obsaženy v ceníku RTS) od uzavření této smlouvy. Zhotovitel má povinnost oznámit objednateli nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu, kdy se při provádění díla ukázala nevyhnutelnost tohoto zvýšení ceny.
4. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení bez zbytečného odkladu od zjištění potřeby zvýšit náklady oproti rozpočtu.
5. Objednatel se dále zavazuje přistoupit na zvýšení ceny, jestliže dojde k prokazatelnému zvýšení cen energií, surovin a tím i materiálů a výrobků potřebných ke zhotovení díla. Zhotovitel požadované zvýšení prokáže písemně zhotoveným dopočtem.
6. Zhotoviteli  vzniká  právo  na  zvýšení  sjednané  ceny  teprve  v případě,  že  změna  bude  odsouhlasena
objednatelem.
7. Objednateli  vzniká  právo  na  snížení  sjednané  ceny  teprve  v případě,  že  změna  bude  odsouhlasena
zhotovitelem.
8. Dohodnou-li se smluvní strany na dodání potřebného materiálu objednatelem za materiál, který je uveden v položkovém rozpočtu, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 10 % z ceny neodebraného materiálu objednatelem uvedené v položkovém rozpočtu.
9. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
Vícepráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu víceprací, předem odsouhlaseného oběma smluvními stranami;
b) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Méněpráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu;
b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
c) k celkovému součtu základních nákladů pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

10. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny uvedou písemně formou dodatku ke Smlouvě.

Čl. VII
Platební podmínky, způsob úhrady ceny díla
1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla následujícím způsobem:
-	konečná faktura bude vystavena se čtrnácti (14) denní lhůtou splatnosti od vystavení.
2. Po úplném dokončení, předání a převzetí celého díla spočívajícího v provedení prací dle čl. I. odst. 2 této Smlouvy, bude zhotovitelem do 14 dnů vystavena konečná faktura
3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty.
4. Reklamaci faktury může uplatnit objednatel u zhotovitele do sedmi (7) dnů od jejího doručení. Neuplatní-li objednatel v uvedené lhůtě námitky, platí, že s fakturací souhlasí.
5. Smluvní strany se dohodly, že je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH v případě prodlení objednatele s úhradou faktury.
6. Zmaří-li objednatel provedení či dokončení díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 %
z ceny díla bez DPH.
7. Smluvní pokuty jsou splatné do sedmi (7) dnů od doručení výzvy zhotovitele k zaplacení smluvní pokuty.
Úhrada smluvní pokuty neomezuje nárok zhotovitele na náhradu škody.

Čl. VIII
Postup při provádění díla
1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými
předpisy a normami, zejména stavebními, bezpečnostními, hygienickými a ekologickými.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
3. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Pokud se však zjistí, že zhotovitel provedl práce řádně, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu, o kterou zhotoviteli trvalo uvést dílo do stavu před zpožděnou kontrolou.

Čl. IX
Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona (z. č. 283/2021 Sb. v platném znění) a v souladu s Vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vést ode dne převzetí staveniště stavební  deník.  Stavební  deník  musí  být  přístupný  objednateli  nebo  jeho  zástupci v pracovní době, která je každý pracovní den od 7 hod. do 16 hod., případně v dobu jinou na základě předchozí žádosti objednatele, která musí být podána minimálně 1 den předem.
2. Do deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla, konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

Čl. X
Předání a převzetí díla
O předání a převzetí se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol. Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat písemně k převzetí díla minimálně dva dny před plánovaným předáním díla. Objednatel se zavazuje předmět díla převzít i v případě, že vykazuje pouze drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani je neztěžují. Zjištěné a odsouhlasené nedodělky budou odstraněny v řádném termínu dle předávacího protokolu. Pokud objednatel dílo nepřevezme v termínu uvedeném v písemné výzvě bez písemného udání důvodů, považuje se dílo za předané. Objednatel prohlašuje, že případné zjištěné nedodělky nebudou mít vliv na řádné uhrazení faktury ani na její splatnost.

Čl. XI
Odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel odpovídá za vady na jím provedeném díle dle této Smlouvy po zákonnou dobu od data jeho předání objednateli. Odpovědnost se nevztahuje na vady způsobené živelnými pohromami, ptactvem nebo mimořádnými atmosférickými jevy např. orkán, vichřice atp., stejně tak, jako na vady, které nemají na funkčnost díla vliv a jejichž původ je v klimatických podmínkách (např. obrostení mechem, plísně atp.). Případné výrobky, stroje a zařízení na díle budou mít záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.
2. Zhotovitel odpovídá pouze za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl ani při vynaložení potřebné péče zjistit.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v trvání 24 měsíců ode dne předání díla bez vad.
4. Reklamace vad musí být vůči zhotoviteli provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě do 14-ti dnů od doručení výzvy.

Čl. XII
Oznámení
a) 1.	Veškerá oznámení, pokyny nebo jiná vyrozumění, jejichž zaslání nebo doručení tato Smlouva vyžaduje (dále jen „Oznámení“), se provádí výlučně datovou schránkou .

Čl. XIII
Oddělitelnost ustanovení
Jestliže některý ze závazků nebo ustanovení této Smlouvy bude nebo se stane neplatným či nevymahatelným, bude takový závazek či ustanovení považováno za oddělitelné od ostatních závazků a ujednání Smlouvy. Pokud taková situace nastane, zavazují se smluvní strany bez zbytečného prodlení nahradit takový závazek, případně ustanovení, platným a účinným závazkem, případně ustanovením, jehož ekonomický dopad bude co nejvíce odpovídat spornému závazku, ustanovení nebo účelu, to vše v intencích vyjádřených smluvními stranami v této Smlouvě.

Čl. XIV
Zákaz postoupení
Žádná smluvní strana nesmí převést nebo postoupit tuto Smlouvu nebo práva a závazky z ní vyplývající bez
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

Čl. XV
Rozhodné právo a řešení sporů
Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí a vykládají v souladu s obecně závaznými právními

předpisy České republiky, zejména s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory vyplývající z této Smlouvy se budou snažit řešit smírnou cestou.

Čl. XVI
Úplnost smlouvy a dodatky
Tato Smlouva zahrnuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a žádná jiná ujednání, slovní či písemná, která by se týkala předmětu této Smlouvy, mezi smluvními stranami neexistují a pokud existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena touto Smlouvou. Jakékoliv změny, úpravy, ať již celkové či částečné, podle nebo na základě či z této Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma smluvními stranami. Měněna případně doplňována může být tato Smlouva pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.

Čl. XVII
Závěrečná ujednání
1. Za vyšší moc se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění povinnosti, pokud nastaly po uzavření Smlouvy nezávisle na vůli smluvní strany, které nemohly být odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně a spravedlivě v dané situaci požadovat. Zejména se jedná o nepokoje, válku, nouzový stav, rozhodnutí správních orgánů, stávky a výluky u třetích stran, přírodní katastrofy, mimořádně nepříznivé klimatické podmínky, apod. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti vyplývající z osobních, hospodářských a dalších poměrů povinné strany (neplnění jejích dodavatelů, stávka vlastních zaměstnanců apod.).
2. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Smluvní strany se tímto dohodly, že veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy plynoucí závazně přechází
na právní nástupce smluvních stran.
4. Smluvní strany  shodně  prohlašují,  že  považují  ujednání  ve  Smlouvě  obsažená  za  ujednání  v souladu s dobrými mravy a poctivým úmyslem. Na důkaz vážné a svobodné vůle připojují své podpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Ve Kvasicích dne 23.04.2025	Ve Zlíně dne 23.04.2025 Objednatel:		Zhotovitel:

 (
_____________________________
) (
____________________________
)Alena Mazurová, ředitelka	Jiří Zachar, jednatel
Sociální služby Haná, p. o.	STAVAZA s.r.o.

 Příloha:
Položkový rozpočet
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