

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Veřejné osvětlení stezky Malý jez – projektová dokumentace“

a

„Veřejné osvětlení stezky Meteor – projektová dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 2025000860

číslo smlouvy zhotovitele: Z-2025_01

číslo veřejné zakázky: 112/2025/004

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒




spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Polákem, vedoucím investičního odboru
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: VK projekt cz s.r.o.
sídlo: Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22437
zastoupený: Ing. Marií Volmanovou
ve věcech technických: Danielem Volmanem
IČO: 025 95 826
DIČ: CZ 025 95 826
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla, jímž je zhotovení **dvou samostatných** projektových dokumentací na akce „**Veřejné osvětlení stezky Malý jez**“ a „**Veřejné osvětlení stezky Meteor**“ ve všech potřebných stupních, včetně dokumentací pro provedení záměru.

Projektové dokumentace budou podléhat schválení správce VO (odbor SVS magistrátu, Ing. Aneta Bromová, tel. 386802505) a technického správce VO (DPMČB, Jan Benýšek, tel. 601697998).

Požadované trasy jsou přílohou této smlouvy.

VO stezky Malý jez:

Část trasy od železničního mostu na západ k Mlýnské stoce nebude realizována.

Na severní straně železničního mostu v místě naznačené kamery je uvažováno o zřízení přívozu přes řeku Malši. V tomto místě trasy bude provedena příprava pro zřízení odbočky trasy VO k nástupišti přívozu.

Součástí projektu je splnění následujících požadavků odboru OICT magistrátu (kontaktní osoba Ing. Pavel Panoch, tel. 386802602):

- Po celé trase od ul. Karla Buriana po zakončení u lávky pro pěší založit chráničku pro optické kabely, a to multikanál HDPE 4 x 10/8 mm nebo svazek MT 4x12/8.
- U plánovaného přívozu severně od železničního mostu provést smyčku k přívozu a pokračovat dál za železniční most až na jižní konec trasy plánovaného VO.
- Po celé trase založit z nejbližšího trvale napájeného rozvodného místa silový kabel CYKY 3x4mm² pro napájení kamery u plánovaného přívozu. Kamera nemusí být nutně instalována při stavbě VO.
- Na začátku trasy v ul. K. Buriana, u přívozu a na jižním konci trasy u řeky Malše založit zemní komory 800x800 mm (celkem 3 ks), ve kterých bude vždy ukončena chránička i silový kabel.
- HDPE chránička, případně svazek MT, lze s výhodou uložit souběžně s veřejným osvětlením.

VO stezky Meteor:

Za účelem nutné koordinace bude na výzvu zhotovitele předán objednatelem kontakt na projektanta přemostění Vltavy.

Součástí projektu je splnění následujících požadavků odboru OICT magistrátu (kontaktní osoba Ing. Pavel Panoch, tel. 386802602):

- Od Beránkova nábreží po celé délce trasy založit chráničku pro optické kabely, a to multikanál HDPE 4 x 10/8 mm nebo svazek MT 4x12/8.
- Na straně Beránkova nábreží umožnit napojení na stávající trasy objednatele (na místě dotyku stávající a nové trasy osadit zemní komoru 800x800 mm, ve které se trasy potkají a posléze budou napojeny).
- V místě poblíž plánovaného přemostění Vltavy (z Papírenské na Litvínovickou) uložit zemní komoru 800x800 mm, kde bude možno trasu přerušit a v případě potřeby napojit na trasy v rekonstruované Papírenské ulici.
- Na severním konci trasy lze chráničku ponechat v zemi, ale konec je nutno označit markerem pro její vyhledání v případě potřeby.
- HDPE chránička, případně svazek MT, lze s výhodou uložit souběžně s veřejným osvětlením.

Součástí projektových prací je i inženýrská činnost, tj. získání pravomocných povolení záměrů a všech souhlasů a vyjádření, nutných k realizacím, dále podklady pro majetkové vypořádání s majiteli všech dotčených pozemků, spolupráce s objednatelem při vyhlášení a vyhodnocení veřejných soutěží na zhotovitele (zpracování soutěžních VV, kontroly nabídek a odpovědi na případné dotazy soutěžících) a autorský dozor.

Autorský dozor:

☒ ano ☐ ne

Plán BOZP vyhotovuje:

☐ zhotovitel ☒ jiný subjekt

Stavba vodohospodářským dílem:

☐ ano ☒ ne

Stupně projektové dokumentace:

pro povolení záměru ☒

pro provádění záměru ☒

III. Doba plnění

1. Projektová dokumentace „Veřejné osvětlení stezky Malý jez“:

- a) Zahájení prací na díle: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání povolení záměru ke kontrole objednateli, včetně podkladů, průzkumů a měření: do 75 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle.
- c) Zapracování připomínek objednatele: do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek objednatele ke kontrolnímu vyhotovení dokumentace.
- d) Podání žádosti o vydání povolení záměru u příslušného orgánu veřejné správy, vč. zajištění inženýrské činnosti: do 30 kalendářních dnů ode dne zapracování připomínek objednatele dle odst. 1 písm. c) tohoto článku.
- e) Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provádění záměru, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli: do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci povolení záměru.
- f) Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provádění záměru, včetně oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli: do 10 kalendářních dnů ode dne schválení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provádění záměru objednatelem.

2. Projektová dokumentace „Veřejné osvětlení stezky Meteor“:

- a) Zahájení prací na díle: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání povolení záměru ke kontrole objednateli, včetně podkladů, průzkumů a měření: do 75 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle.
- c) Zapracování připomínek objednatele: do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek objednatele ke kontrolnímu vyhotovení dokumentace.
- d) Podání žádosti o vydání povolení záměru u příslušného orgánu veřejné správy, vč. zajištění inženýrské činnosti: do 30 kalendářních dnů ode dne zapracování připomínek objednatele dle odst. 2 písm. c) tohoto článku.
- e) Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provádění záměru, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli: do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci povolení záměru.
- f) Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provádění záměru, včetně oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli:

do 10 kalendářních dnů ode dne schválení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provádění záměru objednatelem.

3. V případě prodloužení zhotovitele způsobeného vyšší mocí, případně prodloužením na straně dotčených orgánů státní správy či třetích osob, se zhotovitel zavazuje neprodleně o takovémto prodloužení informovat objednatele a doložit skutečnosti, kterých se dovolává, objednateli, který je povinen poskytnout zhotoviteli bez jakýchkoliv sankcí prodloužení lhůty k plnění s přihlédnutím k povaze nastalých prodloužení.
4. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace zorganizovat dle potřeby výrobní výbory v sídle objednatele, na kterých může zároveň proběhnout i schvalovací proces jednotlivých stupňů projektové dokumentace objednatelem.

IV. Cena díla

1. Celková cena za provedení díla je dána součtem celkových cen, uvedených v odst. 1 písm. a), b), c) a d) tohoto odstavce, za zpracování obou projektových dokumentací a za provedení dozoru projektanta a činí 297 500,- Kč bez DPH, z toho:
 - a) Celková cena za zpracování projektové dokumentace na akci „**Veřejné osvětlení stezky Malý jez**“ činí 142 500,- Kč bez DPH.
 - b) Celková cena za provedení dozoru projektanta na akci „**Veřejné osvětlení stezky Malý jez**“ při předpokládaném rozsahu 10 hodin, včetně nákladů na cestovné činí: 10 000,- Kč bez DPH,
cena za výkon 1 hodiny dozoru projektanta tedy činí: 1 000,- Kč bez DPH.
 - c) Celková cena za zpracování projektové dokumentace na akci „**Veřejné osvětlení stezky Meteor**“ činí: 135 000,- Kč bez DPH.
 - d) Celková cena za provedení dozoru projektanta na akci „**Veřejné osvětlení stezky Meteor**“ při předpokládaném rozsahu 10 hodin, včetně nákladů na cestovné činí: 10 000,- Kč bez DPH,
cena za výkon 1 hodiny dozoru projektanta tedy činí: 1 000,- Kč bez DPH.
2. K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP
ano ☐ ne ☒
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP
ano ☐ ne ☒
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP
ano ☒ ne ☐
výše: 3 mil. Kč
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který

nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen elektronické podobě ve formátu PDF a v podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).

5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.
6. Dokumentace pro povolení záměru bude vyhotovena v potřebném formátu a počtu výtisků pro příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk musí obdržet objednatel.
7. Dokumentace pro provádění záměru bude vyhotovena v počtu šesti (6) autorizovaných výtisků a dvou (2) vyhotovení na CD ve formátu *.pdf* a otevřených formátech *.dwg*, *.doc(x)* a *.xls(x)*. Soutěžní CD bude „zazipováno“ ve formátech *.pdf*. a soupis prací, dodávek a služeb bude v otevřeném formátu pouze pro vyplnění jednotkových cen a iniciál účastníka výběrového řízení.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“
2. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení, vztahující se ke zpracované PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost takové úpravy z průběhu zadávacího řízení.“
3. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.“
4. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 vkládá nový odst. 8a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
5. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 a 8a vkládá nový odst. 8b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování

pracovníprávních předpisů a předpisů, týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovníprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s odst. 13 zadávací dokumentace, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Na plnění této smlouvy se bude jako odpovědný projektant podílet
jméno a příjmení: Kamil John, autorizovaný v oboru technika prostředí staveb se specializací na elektrotechnická zařízení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Podklad pro zpracovatele projektového řešení – požadované trasy VO.

V Českých Budějovicích dne



digitálně podepsal:
Polák Petr Ing.
16.04.2025 13:06
cert: PostSignum Q.
sn: 1 5C AE DD

V Bavorovicích

Ing. Petr Polák,
vedoucí investičního odboru
statutární město České Budějovice


Ing. Marie Volmanová
jednatelka
VK projekt cz s.r.o.

Ing. Marie
Volmanová
vá

Digitálně
podepsal Ing.
Marie Volmanová
Datum: 2025.04.16
15:35:00 +02'00'

Příloha č. 1

Požadovaná trasa VO stezky Malý jez





Požadovaná trasa VO stezky Meteor

