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S m l o u v a  o  d í l o  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
jako „OZ“)  

SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:  Statutární město Jihlava 

 se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem 

 IČO:  00286010 

 DIČ:  CZ00286010 

 (dále též jako „objednatel“) 

2. Zhotovitel: ElektroMont HB s.r.o. 

se sídlem: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 

 zastoupený: Josefem Holendou, jednatelem 

 IČO:  275 36 441 

 DIČ:  CZ27536441 

 (dále též jako „zhotovitel“) 

 

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“) 

 

3. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:  Vladimír Hruška 

 Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:  Tomáš Štancl  

      

I. PREAMBULE 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zřízenou dle příslušných právních předpisů, 
prohlašuje, že je v oblasti provádění díla dle této smlouvy odborníkem a je s to provést dílo 
v rozsahu uvedeném v této smlouvě, jejích přílohách a dokumentací v této smlouvě uvedené 
řádně a včasně. Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí a toto riziko akceptuje, že dílo 
dle této smlouvy může provádět též v blízkosti pozemních komunikací při standardním 
provozu, je nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní obslužnost, bezpečný průjezd všech 
vozidel a průchod osob, případně objízdné trasy a dále též informovat všechny dotčené 
subjekty v místě provádění díla a jeho okolím tak, aby tyto subjekty mohly na příslušná 
omezení vyplývající z provádění díla dle této smlouvy reagovat. 

2. Dále zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že v rámci provádění díla dle této 
smlouvy budou na díle spolupracovat další třetí osoby, a to zejména technický dozor 
objednatele (dále též jako „TDI“), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též 
jako „koordinátor BOZP“), osoba provádějící autorský dozor či další osoby, které takto 
objednatel označí (dále též všichni společně jako „oprávněné třetí osoby“), které budou 
dozorovat určité aspekty provádění díla dle této smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen 
respektovat příkazy těchto oprávněných třetích osob vztahující se k prováděnému dílu. Tyto 
oprávněné třetí osoby budou zhotoviteli oznámeny v dostatečném časovém předstihu po 
nabytí účinnosti této smlouvy. 
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3. Objednatel prohlašuje, že je statutárním městem, je pro něj dílo dle této smlouvy vysoce 
důležité a má vůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě má zhotovitel 
provést dílo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedených. Objednatel 
současně uvádí, že účelem užití díla je osvětlení jak sportoviště, tak i částí cyklostezky 
v místě provádění díla dle této smlouvy. 

4. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou 
vystupovat poctivě ve smyslu ust. § 6 OZ.  

5. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky s názvem „Veřejné 
osvětlení Heulos“ (dále též jako „veřejná zakázka“). 

6. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že provádění díla dle této smlouvy bude koordinovat 
s dalšími subjekty, které objednatel určí. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje, že na 
základě příkazu objednatele umožní vstup na staveniště osobám takto objednatelem 
určeným a zhotovitel je povinen tyto strpět a poskytnout jim veškerou možnou součinnost. 

7. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že používá-li tato smlouva slova 
v jednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnují podle kontextu smlouvy i množné číslo a naopak. 
Toto platí i pro pojmy užívané ve smlouvě, které podle kontextu smlouvy a konkrétních 
okolností platí i pro jednotné číslo či množné číslo, i když je příslušný pojem uveden ve 
smlouvě pouze v jednotném či pouze v množném čísle. „Pojmem“ se v této smlouvě rozumí 
pojem uváděný v příslušných ustanoveních smlouvy v závorce a v uvozovkách či pouze v 
uvozovkách. 

 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní náklad a 
nebezpečí dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací, a to včetně dodávky 
stavebních hmot a dílů na akci s názvem  

 

„Veřejné osvětlení Heulos“  

 

(dále též jako „dílo“) 

 

Zhotovitel toto dílo provede kompletně, kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle platných 
norem a předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a objednatele. 

2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána níže uvedenými dokumenty a dílo musí být 
provedeno v jejich souladu: 

a.  Projektovou dokumentací zpracovanou subjektem Ing. Zbyněk Pecina, Beranovec 27, 

Suchá, 58833 Stonařov, IČ:64348296. Provozovna: Fügnerova 3556/8, 586 01 Jihlava 

(dále též jako „projektová dokumentace“). 

b. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby včetně výkazu 
výměr a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace dle příslušných ustanovení 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

c. Zadávacími podmínkami veřejné zakázky, a to ze dne  11. 2. 2025. 

d. Soupisem prací 

e. Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele podanou do zadávacího řízení veřejné zakázky 
ze dne  28. 2. 2025.                       
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f. Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných statutárním městem 
Jihlava (www.jihlava.cz -  dokumenty, vyhlášky) a českými technickými normami, které 
se vztahují k plnění díla ze strany zhotovitele a platnými v době provádění díla. 

g. Dokladovou částí projektové dokumentace pro stavební řízení 

(veškeré dokumenty a informace uvedené výše v čl. II. odst. 2. této smlouvy jsou dále 
pro účely této smlouvy označeny společně jako „dokumenty“). 

Veškeré výše uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vědomí a bude se jimi 
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy bez dalšího řídit a respektovat je. V případě 
rozporu mezi těmito dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem sdělit objednateli, 
který o jeho vyřešení rozhodne. 

3. Předmětem díla se rozumí provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v této 
smlouvě či dokumentech zde uvedených, v projektové dokumentaci, nebo v nabídce 
zhotovitele podané do zadávacího řízení veřejné zakázky včetně jím oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jako „položkový rozpočet“), 
stavebních či správních jiných povolení nebo souhlasů a dále v zadávacích podmínkách 
veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva, a to bez ohledu na 
to, v kterém z těchto závazných dokumentů pro plnění díla dle této smlouvy jsou uvedeny, 
resp. z kterého z nich vyplývají. 

4. Součástí předmětu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či 
jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního 
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění díla, 
dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a. touto smlouvou, 

b. příslušnými podmínkami stanovenými platnými ČSN, které upravují či upravovat mohou 
podobu a postup pro samotné provádění díla, 

c. projektovou dokumentací, 

d. příslušnými právními a technickými předpisy, 

e. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. Zhotovitel v tomto ohledu prohlašuje, že 
je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu 
díla. 

6. Místo provádění díla je stanoveno projektovou dokumentací uvedenou v této smlouvě.  

7. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
a uvedení do jeho řádného provozu, a to včetně veškerých úkonů vůči orgánům veřejné 
správy vyplývajících z příslušných právních předpisů, rozhodnutí a stanovisek. Dále 
zhotovitel zajistí veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k řádnému protokolárnímu 
předání díla objednateli, dokumentaci skutečného provedení díla dle příslušných právních a 
technických předpisů platných a účinných v době a místě provádění díla dle této smlouvy. 
Dále zajistí skládky vybouraného, přebytečného materiálu a odpadu, zajistí ekologickou 
likvidaci odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a předá objednateli potvrzení o této ekologické 
likvidaci a provede kompletní úklid staveniště, resp. místa plnění díla dle této smlouvy. Bez 
splnění těchto podmínek není objednatel povinen dílo či jeho část převzít.  
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8. Bude-li to pro provedení díla potřebné, zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství a 
uhradí náklady spojené s tímto záborem dle právních předpisů platných v místě provádění 
díla.  

9. Předmětem díla jsou mj. následující práce, výkony a činnosti zhotovitele: 

a. zajištění vydání potřebných dopravně inženýrských rozhodnutí na podkladu dopravně 
inženýrských opatření pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle 
zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů, tj. zajištění 
zpracování podrobného plánu dopravního značení po dobu provádění díla, který 
zhotovitel předloží ke schválení Policii ČR, odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy, 
správcům dotčených inženýrských sítí a Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, 
zajištění povolení uzavírek, a to i částečných, zajištění případných náhradních objízdných 
tras i dopravního značení a jejich řádná údržba po celou dobu realizace díla resp. po 
dobu, po kterou v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy taková potřeba trvá;  

b. zabezpečení povolení k zásahům do komunikací pro provedení předmětu díla; 

c. zajištění úhrady vytýčení veškerých stávajících inženýrských a jiných sítí, učinění opatření 
k zajištění neporušenosti stávajících inženýrských a jiných sítí během výstavby a zpětné 
předání jejich správcům; 

d. pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením díla a po dokončení díla; 

e. veškeré potřebné zkoušky před uvedením díla, nebo kterékoliv jeho části do provozu a 
předání dokladů o řádném provedení těchto zkoušek, a to i v průběhu provádění díla dle 
požadavků objednatele; 

f. obnovení geodetických bodů, pokud se nachází na staveništi; 

g. zajištění nebo učinění potřebných úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetně úkonů v 
rámci protipožární ochrany, ochrany zdraví a majetku; 

h. zabezpečení bezpečného průchodů a přístupu pro pěší, průjezdu a příjezdu vozidel 
včetně zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům včetně 
případného nutného osvětlení; 

i. zabezpečení svozu komunálního a jiného odpadu v místě provádění díla, a to i 
přemístěním nádob na odpad v době svozu tohoto odpadu, nebude-li možný přístup 
subjektu svážejícího tento odpad do místa provádění díla; 

j. informovat veškeré třetí osoby dotčené prováděním díla v místě provádění díla a jeho 
bezprostředním okolí, a to prokazatelným způsobem; 

k. soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště, 

l. zajištění příslušné součinnosti a koordinace provádění díla s dalšími subjekty a zhotoviteli 
jiných staveb, které jsou prováděny v blízkosti místa plnění díla. 

10. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály, které mají požadovanou certifikaci, 
požadované vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentací a 
položkovým rozpočtem. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré 
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů či jiným skutečnostem 
vztahující se k prováděnému dílu, a to ve lhůtě a dle požadavků objednatele i v průběhu 
provádění díla dle této smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.  Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, 
nejpozději však do 5 pracovních dnů, a nést veškeré náklady s tím spojené. Odpovědnost za 
újmu zhotovitele tím není dotčena. 

11. Zhotovitel je povinen provádět dílo a veškeré práce související s dílem v souladu s touto 
smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými normami. Zároveň bude zhotovitel 
dodržovat veškeré další bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré právní 
předpisy, které se týkají jeho činnosti a v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště při provádění díla. Pokud tuto svou povinnost 
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poruší, odpovídá za újmu z tohoto porušení vzniklou. Újmou se má v tomto ohledu na mysli i 
uložení sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany příslušného orgánu veřejné správy 
z důvodu pochybení zhotovitele v průběhu provádění díla dle této smlouvy. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle 
této smlouvy a dokumentů, na něž tato smlouva odkazuje, dle příslušných právních předpisů, 
obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem odpovídající závazku 
zhotovitele uvedeného v této smlouvě. 

13. Jakékoliv změny rozsahu díla jsou možné pouze na základě písemných číslovaných dodatků 
uzavřených smluvními stranami k této smlouvě, jejichž podkladem budou vždy tzv. změnové 
listy. V těchto změnových listech budou uvedeny veškeré změny oproti původnímu rozsahu 
díla, kde bude uveden důvod změny, kdo požadavek změny vznesl, technické řešení změny 
ocenění změny zhotovitelem, vyjádřením vlivu změny na lhůtu plnění díla, na celkovou cenu 
díla a další potřebné informace. Tyto změnové listy budou číslovány a budou obsahovat 
stanovisko objednatele, TDI a zpracovatele projektové dokumentace v této smlouvě 
uvedené. Po nabytí účinnosti písemného dodatku k této smlouvě, který příslušné změny 
reflektuje, má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. 
Provede-li zhotovitel jakékoliv změny bez písemného souhlasu objednatele, objednatel má 
právo odmítnout jejich úhradu. Provedení některých prací nad rámec či mimo rámec díla dle 
této smlouvy bez uzavření dodatku k této smlouvě, je podstatným porušením této smlouvy a 
zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, touto smlouvou a 
veškerými dalšími podklady, doklady a dokumenty a že je schopen předmět díla provést dle 
této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného 
užívání a bez technických a právních vad. Na případné vady projektové dokumentace je 
zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele neprodleně po jejich zjištění. Pokud tuto 
povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je povinen uvést dílo na své 
náklady do souladu s příslušnými platnými právními a technickými předpisy a zároveň 
odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušení této povinnosti včetně náhrady újmy.  

15. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a jakékoliv další 
činnosti nutné pro řádné a včasné provedení díla specifikovaného v této smlouvě. 

III. LHŮTA PLNĚNÍ DÍLA 

1. Lhůta k provedení díla:    

nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání staveniště (dále též jako „termín dokončení“ 
či „lhůta plnění“) 

 

2. Provádění díla bude zahájeno: dnem předáním a převzetí staveniště 

Lhůta pro předání a převzetí staveniště: Zhotovitel bude předem písemně vyzván 
objednatelem, k převzetí staveniště, a to po nabytí 
účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
staveniště převzít ve lhůtě 10 kalendářních dnů od 
doručení výzvy k převzetí staveniště ze strany 
objednatele. 

3. V případě pozastavení provádění díla ze strany objednatele se lhůta k provedení díla 
prodlužuje, avšak pouze co do počtu dnů, po dobu kterých bylo provádění díla přerušeno nebo 
zastaveno ze strany objednatele. Objednatel je v této souvislosti oprávněn kdykoliv provádění 
díla pozastavit i bez udání důvodů. 

4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla či jeho části ve lhůtě plnění dle této smlouvy, 
a to výlučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
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pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce 
zhotovitele na plnění veřejné zakázky, a to za každý byť započatý den prodlení. Zhotovitel si je 
vědom důležitosti díla specifikovaného touto smlouvou, a proto prohlašuje, že smluvní pokuta 
v tomto ustanovení uvedená, je adekvátní a pro případ porušení svých povinností ji uhradí, a 
to na základě písemné výzvy objednatele. 

5. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět dílo v 
rozsahu uvedeném v této smlouvě, jejich přílohách a dalších dokumentů uvedených v této 
smlouvě. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.  

6. Zhotovitel předloží do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy harmonogram 
provádění díla (dále též jako „harmonogram“). Harmonogram bude sloužit jako podklad 
pro sledování průběhu plnění díla. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dále též 
jako „dílčí termíny plnění“). Harmonogram je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději 
v den předání a převzetí staveniště. Finanční harmonogram zhotovitel objednateli předloží 
pouze na jeho vyžádání, a to ve lhůtě určené objednatelem. 

7. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví provádění díla, a to na dobu delší než 
14 kalendářních dnů nebo bude zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu o 
dobu delší, než 14 kalendářních dnů popřípadě se zhotovitel dostane do prodlení se lhůtou 
plnění o dobu delší než 14 kalendářních dnů, má objednatel kromě práv uvedených 
v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od této smlouvy dle čl. IX. odst. 1. této 
smlouvy a zadat provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit minimálně 7 kalendářních dnů předem 
na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny, budou přerušeny nebo zastaveny práce na 
provádění díla, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu či že se dostane do 
prodlení s provedením díla o dobu delší než 10 kalendářních dnů. Za nesplnění oznamovací 
povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové 
ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky. 

8. Objednatel předá zhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy doklady potřebné k zahájení a 
realizaci díla: 

a. Projektovou dokumentaci písemně ve 2 vyhotoveních + 1 x elektronicky na CD, DVD či 
jiném nosiči digitálních informací; 

b. Územní rozhodnutí vč. dokladové části. 

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění včetně přechodných a závěrečných 
ustanovení (dále jen „stavební zákon“), a v rozsahu platných a účinných souvisejících 
podzákonných právních předpisů a jejich příloh. Stavební deník musí být uložen 
u stavbyvedoucího na přístupném místě. 

10. V případě zjištění porušení povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávněn na 
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 
Kč, a to i opakovaně. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na 
smluvní pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel 
oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře – daňovému dokladu resp. více fakturám 
– daňovým dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní 
pokuty). 

11. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, 
nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k pozastavení provádění díla je 
povinen respektovat okamžitě. Mimo objednatele budou oprávněni do stavebního deníku 
provádět zápisy jeho zástupci, oprávněné třetí osoby, dále zástupci zhotovitele a projektant, 
tedy zpracovatel projektové dokumentace k dílu a dále též jakékoliv další osoby, které 
objednatel určí. 
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12. K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do 3 
pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které 
budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TDI ihned po učiněném zápisu. 

13. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
řádné označení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s  vyhl. č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

14. Zdroje energií pro provedení díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní 
i v případě určení skládek materiálů, odpadů a jiných věcí, které souvisí s prováděným dílem. 

15. Zhotovitel nesmí provádět dílo v době nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy není možné 
dodržet technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta k provedení díla je sjednána 
s vědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období ztížených povětrnostních 
podmínek pro řádné provedení díla.  

16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození 
stávajících nemovitostí a komunikací, ke kterým dojde při provádění díla provozem zhotovitele 
či jakýchkoliv třetích osob, které k provádění díla zhotovitel zmocní. V případě, že tak neučiní 
ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin 
od tohoto oznámení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
byť započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv újma, je zhotovitel 
povinen ji nahradit. 

17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj 
cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou 
část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve 
nabízeném termínu za podmínek stanovených touto smlouvou. 

18. Ve vztahu ke lhůtě plnění si objednatel, vedle dalších situacích popsaných v této smlouvě, 
vyhrazuje možnost změny závazku provedení díla spočívající v možnosti prodloužení lhůty 
plnění uvedené v této smlouvě též z těchto následujících důvodů: 

a. zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí;  

nebo 

b. na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo 
případy vnikání dešťové a jiné vody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání vody 
a adekvátní odvodnění staveniště, či překážky nebo znečišťující látky, nálezy objektů 
archeologického zájmu či nezastižené inženýrské sítě, které nebyly zakresleny v 
projektové dokumentaci, zhotovitel současně tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré 
odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní 
nemožnost provést předmět díla ve lhůtě plnění. Posouzení splnění těchto podmínek 
bude provedeno objednatelem po případném projednání s technickým dozorem 
objednatele;  

nebo  

c. v průběhu provádění předmětu díla dojde ze strany dotčených orgánů veřejné správy, 
Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, 
budoucího provozovatele, budoucího správce či dalších dotčených třetích osob k 
dodatečným požadavkům na rozsah předmětu díla či další okolnost mající přímou či 
nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmětu díla a tyto způsobí nutnost prodloužení 
lhůty plnění;  

nebo 

d. objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na lhůtu plnění, a 
které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění objednatele, nebo (ii) 
neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na předmětu díla jsou závadné 
nebo jinak neodpovídají předmětu díla;  

nebo  
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e. objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek předmět, jsou-
li touto smlouvou předpokládány, a to po dobu delší 10 kalendářních dnů,  

nebo 

f. dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z 
důvodů nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost 
provést předmět díla ve lhůtě plnění. 

Veškeré výše uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí možnou aplikaci 
vyhrazených změn závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky uvedených výše, musí být 
zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technickým dozorem objednatele a 
zástupcem objednatele.  

19. Vedle výše uvedených vyhrazených změn závazku ze smlouvy, si objednatel vyhrazuje též 
následující možnost, kdy v případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění díla dle 
této smlouvy pozastavit (zimní přestávka v termínu od 1. 11. do 31. 3.). O zimní přestávce 
rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky 
bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč bylo provádění díla 
pozastaveno, resp. přerušeno. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě či i 
na základě jednostranného rozhodnutí objednatele zimní přestávku zkrátit či upravit. O 
zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez 
jeho návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. 

IV. CENA ZA DÍLO 
1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení veřejné 

zakázky a je sjednaná na celý rozsah díla specifikovaný touto smlouvou, projektovou 
dokumentací a položkovým rozpočtem, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů 
stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými 
cenami v členění dle výkazů výměr. 

Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou na plnění veřejné 
zakázky. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle 
této smlouvy. 

  

Cena díla celkem  785.728,41 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla) 

 

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného 
plnění. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního 
závazkového vztahu založeného touto smlouvou. 

2. Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Veřejné 
osvětlení Heulos“ se dle § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) nepovažuje za osobu povinnou k dani.  

3. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 

4. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce, 
dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, 
jejími přílohami, s příslušnými právními a technickými předpisy vztahující se k dílu a 
technologickými postupy. 

5. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v této smlouvě a 
dokumentech v ní uvedených, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových 
cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla v souladu s níže uvedeným: 
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a. Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně 
směrných cen vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno, aktuálně platných, které budou 
snížené o 10 % nebo 

b. Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v aktuálně platných ÚRS Praha nebo RTS 
Brno budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena nebo 

c. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v aktuálně platných ÚRS 
Praha nebo RTS Brno budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů 
doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel 
uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5% nebo 

d. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany 
zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou 
předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 
5% z ceny těchto prací. 

6. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ní uvedených prováděny, budou 
oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu a budou 
odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek. 

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv zúžit/omezit rozsah 
předmětu plnění (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranným písemným oznámením 
zhotoviteli, ze kterého musí být zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepožaduje 
od zhotovitele provést. Od okamžiku oznámení objednatelem není zhotovitel oprávněn 
a povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemá povinnost v souvislosti 
s takovou nesplněnou část díla cokoliv zhotoviteli uhradit. V takových případech musí být 
smluvní cena úměrně snížena, s použitím cen z položkového rozpočtu. Zhotovitel je povinen 
zpracovat na méněpráce také tzv. změnový list (se soupisem těchto méněprací a jejich 
nacenění v jednotkových cenách z položkového rozpočtu) a nechat si takový změnový list 
písemně potvrdit/odsouhlasit objednatelem, autorským dozorem a technickým dozorem 
investora. 

8. V případě, že zhotovitel měl na práce na díle, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní 
(např. změna kvality a množství) v průběhu realizace díla objektivně doložitelné vynaložené 
finanční náklady, uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se zrušením, 
omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto nákladů bude 
ze strany zhotovitele jednoznačně prokázaná soupisem skutečně provedených prací, 
zjišťovacím protokolem a rekapitulací soupisu prací. 

9. Budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek v souvislosti 
s prováděním díla rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle 
skutečnosti, v jednotlivých cenách uvedených v dílčích rozpočtech. 

V. FINANCOVÁNÍ 
1. Provedené práce na díle budou jako dílčí plnění, dle § 21 odst. 9 zákona o DPH, fakturovány 

jedenkrát za měsíc včetně daně z přidané hodnoty, přičemž za den zdanitelného plnění se 
považuje poslední den měsíce. Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného 
harmonogramu, finančního harmonogramu a dle položkového rozpočtu, a to na základě 
objednatelem, jeho zástupcem či oprávněnou třetí osobou potvrzených soupisů skutečně 
provedených prací. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude, kromě oběma 
smluvními stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, je i zjišťovací 
protokol a rekapitulace soupisu prací. Soupis skutečně provedených prací bude současně 
s fakturou-daňovým dokladem předkládán objednateli i v elektronické podobě ve formátu .xls 
nebo .xlsx na e-mail kontaktní osoby objednatele ve věcech technických. V elektronických 
soupisech prací musí být obsaženy všechny položky oceněného soupisu prací, dodávek a 
služeb včetně těch, které již byly provedeny a fakturovány dříve a těch, které teprve budou 
prováděny a fakturovány. Případné změny díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a 
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odpočtů a budou průběžně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran. Finanční 
vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v konečné faktuře – daňovém dokladu na 
základě písemného dodatku uzavřeného k této smlouvě. 

2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splňovat náležitosti zákona o DPH a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění. Faktury – daňové doklady zároveň budou 
obsahovat název díla a evidenční číslo této smlouvy. V případě, že faktura-daňový doklad 
nebude obsahovat jakékoliv náležitosti dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy 
nebo bude obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněný vrátit ji zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu – 
daňový doklad zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže objednateli uplatňovat žádné majetkové 
sankce vyplývající z nezaplacené faktury – daňového dokladu. V případě vrácení faktury – 
daňového dokladu zhotoviteli k přepracování se přeruší lhůta splatnosti této faktury-daňového 
dokladu a nová lhůta splatnosti začne plynout prokazatelným doručením opravené či nové 
faktury – daňového dokladu objednateli.  

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k 
rozporu. 

4. Dílo bude proplaceno do výše 90% ceny díla. Zbývající platba ve výši 10% ceny díla bude 
proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě, že bude dílo převzato 
s vadami a nedodělky, bude tato zbývající část proplacena nejpozději do čtrnácti dnů 
po sepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků. Položky díla dle projektové dokumentace 
obsahující plošné, objemové a délkové jednotky budou fakturovány do výše 90 %. Zbývající 
část bude vypořádána v poslední faktuře-daňovém dokladu dle skutečně provedených prací – 
skutečných výměr. 

5. Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 kalendářních dnů po podpisu 
zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních dnů od jejího 
prokazatelného doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daňových dokladů 
objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: 
epodatelna@jihlava-city.cz, podepsané uznávaným elektronickým podpisem. 

7. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu objednateli je splněna dnem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele. 

8. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH 
ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, je 
objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. 

Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 
109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlašují, v případě plnění částky ve výši DPH 
příslušnému finančnímu úřadu, tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši takto 
uhrazeného DPH. 

Pokud zhotovitel na příslušné faktuře – daňovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejněný 
správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na 
takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli újmu, 
která mu z tohoto důvodu vznikla. 

9. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového 
dokladu (faktury) s náležitostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli újmu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení 
zhotovitelem. 

10. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto 
smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  
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11. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst 
tuto částku vůči kterékoliv faktuře – daňovému dokladu resp. více fakturám – daňovým 
dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 
1. Dokončení a převzetí předmětu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu 

a způsobem stanoveným § 2604 a násl. a § 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel je 
povinen zajistit pro účely přejímky díla předložení zejména nikoliv však výlučně následujících 
dokumentů: 

a. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle této smlouvy (dále též 
jako „PD skutečného provedení“), 

b. veškerých atestů,  

c. revizních knih a dalších potřebných revizních dokumentů,  

d. zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy,  

e. prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vše ve znění pozdějších předpisů,   

f. provozní předpisy k obsluze díla a podmínky jeho užívání a údržby,  

g. technické listy příslušných částí a součástí díla, 

h. statické posouzení základů a základových patek stožárů, 

i. dokument měření veřejného osvětlení a měření osvětlení sportoviště ve třídě III. dle 
příslušných technických předpisů a norem, a to pro použití díla a jeho částí za účelem 
uvedeným v této smlouvě, 

j. jakékoliv další dokumenty k řádnému, nerušenému a bezpečnému užívání předmětu díla,  

a to i přesto pokud kterýkoliv z výše uvedených dokumentů předal objednateli již dříve 
v průběhu provádění díla.  

2. PD skutečného provedení předmětu díla předá zhotovitel objednateli vždy nejméně 
ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD, DVD či 
jiném nosiči digitálních informací, a to ve formátu .dwg i .pdf, se zakreslením všech odchylek 
oproti  projektové dokumentaci stavby odsouhlasené v rámci stav. řízení, geodetické zaměření 
skutečného stavu díla vč. povrchových znaků inženýrských sítí v okolí stavby (situace) na 
základě nového měření zakresleného do dat digitální technické mapy města Jihlavy (dále též 
jako „DTMM“). To vše ve III. třídě přesnosti, ve formátu *.dgn V7 (Microstation) a umístěné v 
souřadnicovém systému S-JTSK, a to vše v listinné podobě v 6 vyhotoveních a v digitální 
podobě na CD v 1 vyhotovení v systému Microstation podložené katastrální mapou. Data z 
DTMM zhotovitel získá od objednatele na základě jeho písemné žádosti graficky definující 
rozsah lokality. Pro zákres skutečného stavu není možné používat sdílené buňky (Shared 
Cell), křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a textové uzly (Text Node). Případné 
nepředání kterékoliv v tomto ustanovení uvedené dokumentace, informací, dokumentů či 
dokladů bude považováno za vadu díla. K PD skutečného provedení díla poskytuje zhotovitel 
objednateli výhradní, časově a místně neomezenou licenci ke všem způsobům použití této PD 
skutečného provedení. Úplata za takto poskytnutou licenci je pak obsažena v ceně díla 
uvedené v této smlouvě. Objednatel takto nabytou licenci není povinen využít. 

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo jinak) 
nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla. 

4. Objednatel převezme předmět díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení objemu a 
jakosti díla či jeho části v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou 
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dokumentaci a doklady podle podmínek této smlouvy, a to zejména s odkazem na odst. 1 
tohoto článku. 

5. Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla 
takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a 
poskytne-li zhotovitel dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. 

6. O průběhu a výsledku přejímky díla bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž 
budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. 

7. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody 
k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba díla stanovená touto smlouvou. 

8. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předání a 
převzetí díla či konkrétní části díla, pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý byť započatý den prodlení a každou 
jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty 
zůstává právo na náhradu újmy nedotčeno. Veškeré v tomto ustanovení uvedené smluvní 
pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst vůči jakékoliv platbě zhotoviteli 
za provádění díla dle této smlouvy.  

9. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího 
konání nejméně 5 kalendářních dnů předem. 

10. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště. 

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 
1. Objednatel, jeho pověřený zástupce, oprávněné třetí osoby a osoby určené objednatelem jsou 

oprávněni kontrolovat provádění díla, zejména jsou oprávněni následující: 

a. kontrolovat, zda provádění díla a práce zhotovitele jsou prováděny v souladu s touto 
smlouvou, projektovou dokumentací, přísl. normami a obecně závaznými právními 
předpisy; 

b. upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a 
způsob jejich odstranění; 

c. dát pracovníkům zhotovitele příkaz k pozastavení provádění díla v případě, že zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
hrozí-li jiné vážné újmy nebo z důvodu nedodržení technologií stavebních prací a 
ohrožení kvality prováděných prací; 

d. kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků; 

e. oprávněné třetí osoby budou mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště 
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět díla; 

f. kontrolovat zhotovitelem provedené práce s ohledem na fakturaci zhotovitele. 

Nerespektování požadavků objednatele, oprávněných třetích osob či osob určených 
objednatelem ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k pozastavení provádění díla až do 
doby zjednání nápravy. Pozastavení provádění díla musí být učiněno písemně zápisem 
ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, 
který vedl k pozastavení provádění díla. 

V případě příkazu k pozastavení provádění díla dle tohoto ustanovení je objednatel též 
oprávněn od smlouvy jednostranně písemně odstoupit. Podmínky odstoupení od této smlouvy 
jsou uvedeny v čl. IX. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí TDI a koordinátor BOZP a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné 
plnění díla dle této smlouvy. 
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3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách 
(kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TDI popř. jakýchkoliv 
svých pověřených pracovníků, a to podle své vlastní potřeby. 

4. Zhotovitel je povinen průběžně zvát oprávněnou osobu objednatele, TDI či další oprávněné 
třetí osoby dle volby objednatele ke kontrole všech prací na díle, které mají být zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů před jejich započetím. Jestliže se 
oprávněná osoba objednatele, TDI či další oprávněné třetí osoby dle volby objednatele 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací na díle, bude zhotovitel pokračovat v pracích na 
díle. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací na díle, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole 
zjistí, že práce na díle nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. 

5. Účast oprávněné třetí osoby na řízení o zakrytí prací na díle nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.  Pozvání objednatele na kontrolu dle tohoto 
ustanovení bude učiněno primárně prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě objednatele ve 
věcech technických, popřípadě telefonicky. Toto pozvání pak musí být zhotovitelem vždy 
zapsáno do stavebního deníku. 

6. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou 
odpovědnost za újmu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, staveništi a jiných věcech 
v místě provádění díla i mimo něj, vztahují-li se k dílu, jakož i za újmy způsobené v důsledku 
zavinění třetích osob, které zhotovitel při provádění díla jakýmkoliv způsobem použil či využil. 

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jakýmkoliv jiným 
subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z právních či 
technických norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto újmu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně 
uhradit podle obecných ustanovení o náhradě újmy. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností, včetně možných 
újem způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši 1.000.000 Kč. Stejné podmínky je 
zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání 
předložit objednateli. 

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně. Veškeré 
v této smlouvě uvedené smluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode dne jejich 
písemného uplatnění vůči druhé smluvní straně. 

10. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva, splnění kvalifikačních 
předpokladů, je možná pouze po předložení a posouzení dokladů nového poddodavatele, 
prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány v zadávací 
dokumentaci uváděné veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva. 

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A NÁHRADA ÚJMY 
1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude způsobilé pro použití k účelu specifikovaném 

v předmětu díla a že si zachová smluvené vlastnosti, stanovené touto smlouvou, po celou 
záruční dobu stanovenou touto smlouvou. 

2. Vzájemnou dohodou se stanoví tyto následující záruční doby na konkrétní části a 
součásti díla: 

a. na část díla ve smyslu vlastních svítidel poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu 
10 let; 

b. na část díla ve smyslu zdroje LED, tedy vlastních světelných bodů, poskytuje zhotovitel 
objednateli záruční dobu 20 let nebo 85.000 hodin provozu této části díla podle toho, která 
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z těchto skutečností nastane dříve s tím, že po takto stanovenou dobu si tato část díla 
zachová výrobcem daný a garantovaný světelný tok;  

c. na veškeré další části a součásti díla, které nebyly uvedeny výše, poskytuje zhotovitel 
objednateli záruční dobu v délce 60 měsíců.  

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstranění vad vzniklých v záruční 
době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění 
reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od uplatnění 
reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu a na 
základě dohody smluvních stran učiněné písemnou formou. V případě, že se smluvní strany 
na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 kalendářních 
dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v 
dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každý byť započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně 
na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu 
újmy nedotčeno. 

4. Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech čl. VIII. odst. 
3, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele 
vyplývající ze  záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je  objednatel oprávněn, kromě 
uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich 
provedením jiného zhotovitele, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 
neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů od doručení faktury – daňového dokladu. 

5. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele 
nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáže, že k výskytu vady 
došlo ještě v průběhu záruční doby. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má zachovány 
vůči zhotoviteli všechny volby mezi nároky z vad díla (ustanovení § 2615 občanského 
zákoníku s odkazem na § 2099 a násl. občanského zákoníku) i po uplatnění jedné z nich s 
tím, že uplatněný nárok může bez souhlasu zhotovitele měnit. Smluvní strany se dále dohodly 
na vyloučení účinnosti ustanovení § 2618 občanského zákoníku, která pro jejich závazkový 
právní vztah založený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení § 2618 občanského 
zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že 
objednatel neoznámí vady díla nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby 
díla a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby. Objednatel je oprávněn 
uplatňovat nároky ze záruky za jakost díla také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, 
popř. během ní.  

6. Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem 
uplatnění reklamace a končí dnem protokolárního odstranění vady. 

7. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má 
objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její výše budou 
vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy 
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním znalcem. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

9. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. § 2630 
občanského zákoníku. 

10. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na místo provedeného díla, pokud je to 
potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků. 
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11. Za veškeré zhotovitelem způsobené újmy na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém i 
nemovitém majetku, či újmu jakýchkoliv osob v souvislosti s prováděným dílem nese výhradně 
a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

12. Pro náhradu újmy platí ustanovení § 2913 a násl. OZ s tím, že smluvní strany se dohodly na 
vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu újmy je poškozená strana oprávněna vždy 
uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu. Smluvní 
strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku. 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených OZ a dále pokud: 

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku; 

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho 
upozornění zápisem ve stavebním deníku; 

c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví provádění díla, a to na dobu delší než 14 
kalendářních dnů nebo bude zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle 
harmonogramu o dobu delší, než 14 kalendářních dnů popřípadě se zhotovitel 
dostane do prodlení se lhůtou plnění o dobu delší než 14 kalendářních dnů; 

d) v případě, že na realizaci předmětu díla nebudou schváleny finanční prostředky 
v rozpočtu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí; 

e) pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od zaslání 
výzvy k převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy; 

f) dojde-li na základě příkazu k pozastavení provádění díla dle čl. VII. odst. 1. této 
smlouvy; 

g) budou-li provedeny některé práce nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy 
bez uzavření dodatku k této smlouvě. 

2. V případě, že v průběhu plnění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel učinil nepravdivé 
prohlášení ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se měly vztahovat mezinárodní 
sankce a dále ohledně osob, u kterých nehrozí střet zájmů podle právních předpisů 
upravujících střet zájmů, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

Zhotovitel je povinen oznámit veškeré změny okolností podstatné pro splnění požadavků 
podle právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících 
mezinárodní sankce, a to do 10 dnů od okamžiku, kdy k takové změně dojde nebo se o takové 
změně dozví. Pokud změnou okolností dojde k porušení uvedených předpisů, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

Jestliže zhotovitel neoznámí řádně změnu okolností dle výše uvedeného, má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

Zhotovitel nesmí k plnění smlouvy využívat osoby, na něž se vztahují uvedené předpisy. 
Pokud zhotovitel takové osoby využívá, je povinen bezodkladně takové osoby nahradit 
osobami, na které se uvedené předpisy nevztahují. V případě, že zhotovitel tuto povinnost 
nesplní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

V případě pochybností ohledně uvedených povinností vyplývajících z právních předpisů 
upravujících střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce je zhotovitel povinen 
poskytnout součinnost k odstranění takových pochybností a vyvinout maximální úsilí 
k odstranění závadného stavu. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení dotčené smluvní straně. 
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Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou 
do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.  

4. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit 
staveniště kde je dílo prováděno a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému 
objednatelem či napřímo objednateli, a to včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro 
plynulé pokračování zhotovení díla a veškeré potřebné, nutné či vhodné dokumentace. 

5. V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady 
a újmy, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 

6. V případě zastavení provádění díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením od 
smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s touto 
smlouvou na základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu a 
provedených prací na díle). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v 
této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu. 

7. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádění finanční kontroly v souvislosti 
s předmětem díla, a to v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, v platném znění. 

X. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude 

dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání 
zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění, se 
považují jen za přípravná jednání pro případné uzavření dodatku k této smlouvě. 

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení OZ. Právní vztahy zhotovitele a 
objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou OZ. 

3. Tato smlouva byla oprávněnými zástupci smluvních stran podepsána elektronickými 

prostředky za použití uznávaného elektronického podpisu.  

4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy 
jakýmkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plněním této smlouvy 
budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím 
poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den 
po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku 
obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti budou 
doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. 

6. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v 
platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním 
této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v souladu se 
zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava. 

7. Platnost této smlouvy nabývá dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato 
smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o 
registru smluv.  

8. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou 
dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení těchto sporů 
soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v 
platném znění. 

9. V souladu s ust. § 630 odst. 1 OZ si smluvní strany sjednávají promlčecí lhůtu ve vztahu k 
veškerým právům a povinnostem přímo či odvozeně souvisejících s touto smlouvou v délce 15 
let ode dne, kdy počala promlčecí lhůta plynout. 
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10. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí všem 
ve smlouvě uvedeným termínům, použitým zkratkám a jejich významu. Smluvní strany 
prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a že se řádně seznámily s textem a 
obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvu podepisují.  

 

 

 

V Jihlavě, dne: 22. 4. 2025   V Praze, dne: 16. 4. 2025 

 

 

 

……………………………………  ……………………………………………    

 Za objednatele      Za zhotovitele               
 statutární město Jihlava              ElektroMont HB s.r.o. 

Mgr. Petr Ryška    Josef Holenda 
primátor       jednatel 

 

 


