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||.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí
pro objednatele dílo, a to vypracování projektové na opravu ocelové lávky na třídě E.
Beneše mezi čp. 1546 a čp. 1921 v Hradci Králové. PD bude vypracovaná ve stupni
dokumentace pro územní řízení, odstranění stavby, ohlášení stavby či stavebního
povolení a pro provedení stavby (dále i jako „PD"), vypracování položkových soupisů
stavebních prací, dodávek a služeb (dále i jako „soupis prací") včetně výkazů výměr,
spolupracovat na odpovědích případných dodatečných informaci při zadávacím řízení na
zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru projektanta při provádění stavebních prací
na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce (dále jen „dílo") a objednatel se zavazuje
dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo.
Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen touto smlouvou a zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné
zakázky.

2. Dílo se skládá zejména z následujících praci:

Místní šetření za účelem zaměření rozsahu odstraňovaných konstrukcí určených
k demolici, tj. korozí napadené ocelové konstrukce, dozdívky bývalé prodejny pod
schodištěm a rampu; ' .
Navržení nové lávky mezi objekty čp. 1546 a čp. 1921, která bude spojovat betonovou
rampu u čp. 1921;
Průchozí profil nové lávky 2000 mm;
Nová konstrukce lávky bude provedena ze žárově zinkovaných ocelových prvků —
válcované nosné profily, tahokov, pororošt, aby voda dešťová mohla volněodkapávat
z konstrukce;
Navržení PKO s životností min. 15 roků;
Stavební úpravy bývalé prodejny, zapravení otvorů, mechanické odstranění
narušených povrchových vrstev betonových nebo zděných konstrukcí a navržení
sanací, reprofilaci apod.
Navržení nových základových konstrukcí nové lávky;
Součástí projektové dokumentace budou vyvolané úpravy komunikací, odvodnění,
zábradlí, sanace povrchů, apod.;
Nová lávka bude napojena na stávající konstrukci železobetonové konstrukce rampy,
u které je potřeba ověřit materiálové vlastností a kvalitu daných konstrukcí. V rámci
PD bude proveden základní diagnostický průzkum zaměřený na nosnou konstrukci
mostovky dané rampy vpodobě  zjištění materiálových vlastností betou, výztuže,
korozi apod.
Tento Základní diagnostický průzkum by byl zaměřen na:
- Odběr vzorků betonové konstrukce - 4x
- Sondy k betonářské výztuží — 4x
— Průvrt konstrukce mostovky se zjištěním stavu izolace
- Materiálové vlastnosti, nasákavost, karbonatace betonu
— Materiálové vlastnosti rozmístění, poloha betonářské výztuže včetně koroznlho
napadení.
- Hodnotící zpráva.



Vypracování soupisu stavebních prací dodávek a služebs výkazem výměr v souladu
.s vyhláškou 169/2016. „
Příslušná inženýrská činnost — zajištění souhlasných stanovisek všech dotčených
orgánů.
Projednání se stavebním úřadem a zajištění jeho souhlasu (odstranění stavby,
povolení stavby apod.).
Průběžná konzultace, projednání PD a získání kladného stanoviska se zadavatelem
stavby - odborem rozvoje města Magistrátu města Hradec Králové.
Výkon autorského dozoru projektanta v době realizace stavby.

Pro stanovení nabídkové ceny pro zpracování PD je přiložena studie zpracovaná společností
HMP top s.r.o., Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27502180, která obsahuje dvě
variantní řešení. V rámci PD bude postupováno podle varianty II s tím, že nebude realizováno
schodiště a demolice objektu čp. 1921.

3. Požadavky na zpracování projektové dokumentace včetně soupisu prací:

a )

b )

d)

8)

s)

h l

Obsah projektové dokumentace byl předběžně konzultován na stavebním odboru
v Hradci Králové. 2 konzultace vyplývá vypracovaní PD ve stupni pro povolení stavby
podle přílohy č. 1 k vyhlášce 131/2024 Sb. a pro odstranění stavby podle přílohy č. 10
téže vyhlášky. Přesný typ dokumentace pro stavební řízení bude upřesněn po
projednání se stavebním úřadem Magistrátu města Hradec Králové v rámci zpracování
projektové dokumentace podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, Zhotovitel je
povinen podat žádost ke stavebnímu řízení kompletní a se všemi přílohami (sdělení

v o ystavebního odboru k záměru tvori prílohu č. 2 zadávací dokumentace).

PD bude zpracována vrozsahu ve stupni pro odstranění stavby, dokumentace pro
povolení stavby a dokumentace pro provedení stavby.

PD bude vypracovaná souladu s ČSN 73 4001 „Přístupnost a bezbariérové užívání“.

PD bude projednána a odsouhlasena s případnými dotčenými orgány veřejné správy,
organizacemi a se správci dotčených inženýrských sítí včetně zajištění jejich písemných
vyjádření (stanovisek), jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace
zapracovány. .

Dále bude PD bude zpracována v rozsahu ve stupni pro provedení stavby.

PD včetně soupisu prací bude sloužit jako podklad k zadávacímu řízeníveřejné zakázky
na zhotovitele stavby a k realizaci stavby. 2 tohoto důvodu musí soupis prací ve svých
podrobnostech dostatečně umožnit účastníkům ocenění jednotlivých položek tak, aby
cena za celé dílo byla určena jednoznačně. Do soupisu prací budou zahrnuty veškeré
práce, dodávky, montáže, ale i položky 5 popisy vedlejších a ostatních nákladů, činnosti
a požadavky, které vyplynou z kterékoliv části PD včetně dokladové části. Zhotovitel
odpovídá za správnost a úplnost položek soupisu prací a jejich soulad s výkresovou,
textovou a dokladovou částí projektové dokumentace.

Konkrétní navržené technické a stavební řešení včetně uvažovaných materiálů bude
průběžně konzultováno se zástupci objednatele.

Součástí soupisu prací bude samostatný list „Celková rekapitulace stavby" pro každý
objekt samostatně.

Hlavní krycí desky, desky jednotlivých profesí, veškeré přílohy, soupis prací, veškeré
zprávy a jednotlivé výkresy budou opatřeny názvem akce „Oprava lávky na “třídě E.
Beneše mezi čp. 1546 a čp. 1921 Hradec Králové".



i)

k )

p )

q)

t)

Jako stavebník (investor) bude v projektové dokumentaci uvedeno "TECHNICKÉ
SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, Na Brně 352/15, Hradec Králové 500 as".
Obsah a rozsah PD bude v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění
pozdějších předpisů a jeho platných prováděcích právních předpisů, právních předpisů
o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, zejména vyhláškou Ministerstva
pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentací staveb, včetně jejich příloh, vše ve
znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 227/2024 Sb..
PD včetně soupisu prací musí být zpracována rovněž v souladu se zákonem
č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše ve znění pozdějších
předpisů.

PD bude obsahovat dokument „základní časové předpoklady stavby", tj. časové údaje
o realizaci stavby s předpokládanou lhůtou výstavby (v měsících).
PD bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí.

PD bude též obsahovat položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr plně odpovídající projektové dokumentaci, zejména její textové části. V pare
č. 1 bude tento soupis kompletně oceněn. PD včetně všech příloh, zejména pak soupis
prací, nesmí obsahovat přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo
výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, ledaže takové stanovení technických podmínek (zhotovitelem
navržené práce, dodávky a služby), tj. bez takových odkazů, nemůže být dostatečně
přesné nebo srozumitelné — v takovém případě lze pak takových odkazů užít. U
každého takového případného odkazu však bude uvedena výslovně možnost
nabídnout rovnocenné řešení. "

Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden
v jednom rozpočtovém programu a jednom souboru. Jednotlivé položky oddílů
soupisu prací budou opatřeny souvislou řadou na sebe navazujících pořadových čísel
tak, aby každá položka měla svou nezaměnitelnou adresu. Soupis prací s výkazem
výměr bude obsahovat podrobný výpočet výměr veškerých profesí (HSV, PVS a
montáží), tj.  jednotlivých položek 5 ad resnými odkazy na výkresovou část dokumentace
stavby tak, aby vypočtená hodnota množství výměr byla průkazná.

Projektová dokumentace bude předána zadavateli ve všech náležitostech — grafické,
textové a dokladové včetně soupisu prací a výkazu výměr, a to  v tištěné podobě v počtu
5x paré a v digitální podobě na CD/DVD nosiči v příslušných odpovídajících formátech,
t j .  PDF, DWG, XLSX, DOCX (musí být i v editovatelné, nezamknuté podobě), případně i
v dalších odpovídajících formátech.

U soupisu prací v elektronické podobě budou buňky položek uzamčeny tak, aby bylo
možno doplnit pouze jednotkovou cenu. Vzorce budou nastaveny tak, aby cena
jednotlivých položek byla vypočtena automaticky po dosazení hodnot do jednotkové
ceny s přesností na dvě desetinná místa. Celková cena a celková rekapitulace rozpočtu
budou zaokrouhlovány s přesností na celá čísla.

Jednotlivé části soupisu prací v elektronické podobě budou členěny dle profesído
záložek a budou aplikovány vzorce tak, aby při doplňování jednotkových cen se
položková, dílčí i výsledná cena okamžitě sama generovala.

Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není
zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu 5 2633 občanského
zákoníku.



U) Zhotovitel předloží zadavateli návrh čistopisu kompletního vyhotovení PD v
elektronické podobě (včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr) k odsouhlasení, a to minimálně 5 pracovních dnů před stanoveným datem
předání projektové dokumentace.
Zhotovitel provede prezentaci PD pracovní skupině TSHK a termín prezentace bude
dohodnut alespoň 5 dní předem.

4. Požadavky na výkon autorského dozoru:
a )

b )

C)

01)

e )

f )

g)

h )

i)

k )

Autorský dozor projektanta stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění
pozdějších předpisů a jeho platných prováděcích právních předpisů, právních
předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích;
účast při odevzdání staveniště;
účast při převzetí (přejímkách) případných dílčích části stavby, celé stavby, při
provádění zkoušek a zkušebního provozu, budou-li tyto prováděny, a při jednáních a
prohlídkách souvisejících spřípadným povolováním užívání stavby dle stavebního
zákona; ..

průběžné sledování dodržování souladu výstavby s projektovou dokumentaci, a to i
s ohledem na podmínky stavebního povolení, popř. podmínky obsažené v souhlasu
s provedením ohlášeného stavebního záměru, bude-lí to  které rozhodnutí vydáno, a
dále i s ohledem na případné podmínky vyplivající z příslušných platných a účinných
právních předpisů;
vyhodnocování souladu staveniště se zvláštními podmínkami a požadavky na
organizaci staveniště a provádění prací na něm, pokud tak bude případně stanoveno
v PD;

provádění zápisů do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích ve výstavbě a o
navrhovaných opatřeních, případně o dalších zjištěných podstatných nebo jiných
relevantních skutečnostech;

posuzování a konzultace návrhů změn a odčhylek oproti projektové dokumentaci,
uplatňované zhotovitelem stavby i objednatelem při realizaci stavby, včetně
posouzení věcné opodstatněnosti případných požadavků nebo návrhů zhotovitele
stavby na změny rozsahu stavebních prací a dodávek proti PD (a to i zhlediska
dodržení termínu dokončení stavby) a věcné opodstatněnosti případných požadavků
zhotovitele stavby zhotovitele stavby na posunutí termínu dokončení stavby, včetně
poskytnutí písemných vyjádření v daných věčech ;
poskytování vysvětlení potřebných kfaktické realizaci stavby dle projektové
dokumentace; '

průběžné prokazatelné informování objednatele o všech závažných okolnostech
souvisejících s prováděním výstavby, zejména o případném odchýlení se zhotovitelem
stavby od PD, kdy vtakovém případě bude zhotovitelem prokazatelně informován i
zhotovitel stavby, zejména hrozí-li například zakrytí takových části díla (stavby);

sledování postupu výstavby ztechnického hlediska a z hlediska dodržení časového
plánu výstavby;
účast na kontrolnich dnech stavby a kontrolních prohlídkách stavby (cca 1x za 7 dnů);

účast na stavbě i mimo kontrolni dny nebo kontrolní prohlídky stavby na vyzváni
objednatele s tím, že v případě odůvodněné pochybnosti zhotovitele o kvalitě nebo
správnosti prováděných prací na stavbě může zhotovitel provést kontrolu stavby sám



dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní technický dozor
objednatele a objednatele samotného;

m) účast a dohled při odstraňování případných vad stavby v případě, že stavba bude
převzata i s vadami, kdy vadami se rozumí pro účely této smlouvy i tzv. nedodělky;

n) vyhotovení změn projektové dokumentace a soupisu prací souvisejících s případnými
změnami stavby před jejím dokončením — nastane-Ii změna stavby oproti jejímu
povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem. Dokumentaci
skutečného provedení stavby vypracuje v případě její potřeby dodavatel stavby.

Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související
plnění a práce potřebné kvčasnému a řádnému provedení díla, a dále se zavazuje dílo
provést s potřebnou péčí a v ujednaném čase.

Zhotovitel je povinen postupovat vsouladu stouto smlouvou, zadávací dokumentaci,
pokyny zadavatele, sobecně závaznými právními předpisy, spříslušnými českými a
harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN atd.) a případnými
příslušnými profesními předpisy.

Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně
" vbylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozsrreno.

Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla a zavazuje se, že nebude
žádatjakékoliv plnění v průběhu provádění dila.

IV.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Dílo bude provedeno ve dvou dílčích částech:
a) Prvni dílčí část spočívá ve zpracování projektové dokumentace, soupisu praci

s výkazem výměr a v související inženýrské činnosti zakončené podáním kompletní
příslušné žádosti na stavební úřad.

b) Druhá dílčí část spočívá ve výkonu autorského dozoru projektanta.

Termín zahájení první dílčí části díla: nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této
smlouvy.

V I V ITermín provedení, tj. dokončení a předání první dílcr casti díla: nejpozději do 30.11.2025

Doba provádění druhé dílčí části díla: ode dne předání staveniště stavby realizované dle
PD do doby protokolárního předání a převzetí zhotovené stavby bez vad, popř. do
právoplatného umožnění užívání stavby, podle toho, která skutečnost nastane později.

Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí
zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném
zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině. Toto oznámení není způsobilé změnit
výše uvedený termín provedení díla, může však být podkladem pro uzavření písemného
dodatku ke smlouvě.

Objednatel si tímto vyhrazuje právo ukončit plnění této smlouvy po dokončení první dílčí
části díla, tj. po vyhotovení a předání projektových dokumentaci k rukám objednatele, a
to zejména z důvodu předpokládané finanční náročnosti zhotovení stavby, v případě
absence nezbytných souhlasů dotčených orgánů veřejné moci, jakož iz  jiných důvodů.

Zhotovitel se bude účastnit jednání v rámci přípravných prací před zahájením stavby.



8. Místem plnění jsou stavby na třídě E. Beneše Hradec Králové na pozemcích označených
jako stavební parcela č. 3304, 2889 a 569/14. k.ú. Nový Hradec Králové [647187], obec
Hradec Králové [569810].

9. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto
způsobené, pokud neplnění smluvních povlnnostíje způsobeno vyšší moci ve smyslu čl. )L
této smlouvy.

v.
CENA DÍLA

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena celkem Cena celkem
v Kč bez DPH DPH 21 % v Kč vč. DPH

Projektová dokumentace pro provádění 378 900" 79 569"  458 469"

stavby (DPS) a v případě potřeby také pro
povolení stavby, soupis prací, inženýrská
činnost, zajištění souhlasných stanovisek
dotčených orgánů, podání žádosti s PD na
stavební úřad.

Výkon autorského dozoru 51 200" 10 752"  61 9 5 2 "

Celková nabídková cena 430 100" 90 3 2 1 "  520 421"

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dilo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %.
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel
oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě—' takové změny DPH není třeba uzavírat
dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámeni zhotovitele o takové změně.

3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. l j e  cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré
náklady zhotovitele související s provedením díla.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné poúze na základě písemného dodatku ke
smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

5. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

c) při realizaci díla se zjistískutečnosti, které nebylyv době podpisu smlouvy známy a
zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto
skutečnosti mají vliv na cenu díla.

6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě
dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené
objednatelem, pokud na bídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele
cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahuje, použijí se
cenyv místě a čase obvyklé.



VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platba proběhne na základě daňových dokladů (dále l jako „faktura") vystavených
zhotovitelem a to následujícím způsobem:

. Zhotovitel je oprávněn fakturovat za zpracování projektové dokumentace na
základě oběma stranami písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, který
musí být přílohou vystavené faktury v souladu s čl. Ill. odst. 3. této smlouvy. Bez
odsouhlaseného předávacího protokolu je faktura neplatná.

. Zhotovitel je oprávněn fakturovat za výkon autorského dozoru projektanta po
ukončení výkonu autorského dozoru projektanta stavby realizované dle PD a
v souladu s čl. |||. odst. 4. této'smlouvy.

Podkladem pro zaplacení předmětu plnění bude faktura, která bude mít náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon
o DPH“). Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání
provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO 3 DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ
zhotovitele, den vyhotovení faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být
placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku 5 DPH a další náležitostí v souladu
se zákonem o DPH, požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a požadavky
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zhotovitel je povinen jako přílohu faktury připojit
předávací protokol.

Splatnost všech fakturje 14 dní od jejich doručení objednateli.
Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené vodstavci 2. tohoto článku
(případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen předávací protokol, je
objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím
zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není
objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je
rovněž 14 dní od jejího doručení objednateli.
Objednatel nebude poskytovat zálohy.
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení & 106a zákona o DPH,
je  povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele.

Bude-Ii zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve
smyslu ustanovení & 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající
dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovení & 109a
zá kona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla
(části díla) bez DPH.

Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách
Ceské daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele
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vu.
_PRÍÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

. Kontaktní osobou zhotovitele pro realizaci této smlouvy je:

Kontaktní osobou objednatele pro realizaci této smlouvy je:

. 

. 

. Za případné škody vzniklé vsouvislosti se zhotovením dila odpovídá zhotovitel podle
obecně závazných právních předpisů.

. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení 5 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné zprávě 3 o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu vsouvislosti
s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

. Při provádění dila prostřednictvím subdodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo
prováděl sám.

. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění
díla. Zjisti-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby
zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní—íi tak zhotovitel ani v
přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-ii by postup zhotovitele
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

vm.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA,

. Autorský dozor projektanta bude vykonáván vmístě stavby, případné změny PD na
pracovišti zhotovitele podle povahy prováděných praci.

. O termínech kontrolnich dnů, předáni stavby apod., bude objednatel informovat
zhotovitele v předstihu min. 3 dnů.

. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen
zaznamenat do stavebního deníku.

. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor projektanta bude vykonávat průběžně po celou
dobu realizace stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré
činnosti, kteréjsou obsahem autorského dozoru projektanta a příkladmo jsou uvedeny v čl.
Ill. odst. 4. této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další účasti na staveništi
či účasti na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště, č i  se
zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že
zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního
deníku a zároveň o nich bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud
nebude možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.

. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru projektanta, zejména
účast zhotovitele na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního
deníku. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor projektanta
v rozporu se smlouvou, nebo výkon autorského dozoru projektanta zanedbává, má právo
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požadovat, aby zhotovitel postupoval vsouladu se smlouvou. Pokud shora uvedeným
postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu

|x.
PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit
provádění díla, jestliže:

- provádění díla brání vyšší mo'c;
- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž

zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani
nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno
provádění díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí);

- dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného
orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele;

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet
lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou
dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a

předpisy,
vadný postup zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě
nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušením provádění díla objednatelem zdůvodů uvedených vodst. 3 nestaví běh
smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu
vícenákladů (náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.
Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za
ja kost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

Náklady na přerušení provádění díla z důvodů stojících výlučně na straně objednatele, se
zavazuje uhradit objednatel.

__ x.
' vvššíMoc

Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolnosti, které
nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které
nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války,
revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není
nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
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2. Nastane-Ii situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu,
0 jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní
prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-Ii vyšší moc déle než jeden měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na
alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za
sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy sjiným partnerem.

XI.
Licenční UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel tímto poskytuje v souladu s ustanovením & 2358 a násl. občanského
zákoníku objednateli na dobu nutnou pro naplnění výše uvedených účelů vč. zhotovení
příslušné stavby výhradní oprávnění k výkonu práva dílo, tj. první dílčí část díla, užít (dále jen
„výhradní licence"), pro účely výběrového (zadávacího) řízení na veřejnou zakázku na
zhotovení stavby, pro účely provedení stavby samé, a to i k pořízení jiných rozmnoženin a
napodobenin díla nežli stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v
jakékoliv formě, vcelku nebo zčásti. Zhotovitel je rovněž oprávněn užít dílo i pro účely oprav,
úprav a změn předmětné PD a pro účely dalšího rozpracování a realizování PD, t o  vše vždy i
prostřednictvím třetích osob. Odměna za poskytnutí této výhradní licence je součástí výše
uvedené ceny za provedení díla. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást výše
uvedené výhradní licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě

xu.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného
předávacího protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech
případně nezbytných zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tř i
pracovnídny předem, přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha
věci, nebráníto všakjejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené
stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným
způsobem neomezují.

2. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu
díla o jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli podklady
týkající se případných více č i  méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným
termínem předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této
smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto
odstavce, není objednatel povinen dílo převzít.- Za takto vzniklé prodlení s předáním a
převzetím díla odpovídá zhotovitel st ím, _že je  i v tomto případě povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu dle čl. XIV. odst. 1a této smlouvy.

3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

4. Pokud však objednatel převezme dílo i svadamí, bude předávací protokol obsahovat
ivymezení těchto (zjevných) vad a lhůty kjejich odstranění, na kterých se objednatel a
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zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad
díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání
a převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým
postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu Odstranit ve lhůtě
odpovídající příslušným ObjektiVně nutným technologickým postupům. Po Odstranění
poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto
okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6
tohoto článku tím není dotčeno.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající
jakost a provedení díla, příslušné certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály,
doklady o odvozu a likvidaci vyzískaných materiálů a odpadu, vytyčovací protokoly správců
inženýrských sítí, doklady O provedených zkouškách a další doklady stanovené příslušnými
platnými předpisy nebo Z opodst'atněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel
Odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.

V rámci předání díla zhotovitel objednateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné
provozní údržby předmětu díla.

Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před
jeho uskutečněním.

Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až
do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetídíla, pokud si jich při předání a převzetí
díla nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém
případě zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud
tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování
dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným
objektivně nutným technologickým postupům.

xm.
ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou,
předmětnou zadávací dokumentaci (výzvou) včetně jejich příloh, a všemi technickými
normami, jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k pracím prováděným na
základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke
smluvenému, jinak obvyklému účelu.

Neodpovídá-Ii dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel
zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro
účel dle odst. 1 tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruka za jakost (záruční
doba) na celé dílo je  poskytována na 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla.
V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží
O dobu Od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a
převzetí díla.

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
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10.

11.

12.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě
o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna
nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta
neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům př i  odstraňování dané vady, je
povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným
technologickým postupům.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně
odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v  případě, že reklamaci neuznává za Oprávněnou.
Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální“
náhradnívěci.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada
byla reklamována neoprávněně. Prokáže-Ii se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je
povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a
prokazatelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V
případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace
objednatele zhotoviteli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je
oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez dalšího za
prokázanou.

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel
potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

V případě, že zhotovitel bude v prodlenís odstraněním reklamované vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena
zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem st ím,  že pro splatnost této
faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím
není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vsouvislostí
s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za
vadyl

Menší vady, které se vyskytly vzáruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého
zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím
smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-Ii takový úmysl
objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel
takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje
dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

XIV. "
SMLUVNÍ POKUTY

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

a) v případě prodlení s předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení,
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b) Vpřípadě prodlení zhotovitele sodstraněním vytčené a reklamované vady ve

sjednané lhůtě dle čl. XIII. odst. 6 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý den prodlení, u každé takto
vytčené vady.

Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu
zajištěné právní povinnosti.

Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou.
Splatnost této fakturyje 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody, vedle zaplacení smluvní pokuty dle
předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit objednateli škodu, která mu vznikla
v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení
?) 2050 zákona se nepoužije.

xv.
oosrouvení oo SMLOUVY

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjisti
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

— prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,

— prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XII. delší
než 5 dnů,

— situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu,
resp. bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.

V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních
dnů bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky,
technologická pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel
rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá
ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku
zhotovitele nebo zdalších důvodů Uvedených vtéto smlouvě nebo níže uvedeném
občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvyje účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení
musí být písem né.

V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči
zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na
náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
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?“ Odstoupení od smlouvy Se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

xw.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu
jinou formou smluvní strany vylučují.

2. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené vtéto smlouvě jsou přesně a
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že
objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za
podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie
dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, kdispozíci alespoň vjednom
vyhotovení.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh
a budoucích dodatků dle platných právních předpisů.

5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora
uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací
adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou
objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.

6. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy
a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného
ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem
bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným
právním řádem.

7. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (& 1765 odst. 2 občanského
zákoníku).

8. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn
tuto smlouvu postoupit.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp.
jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších! předpisů.

10. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za
písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné
elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu
a určení jednající osoby.

11. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak
neupravených touto smlouvou se smluvní vztah. řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
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12.

13.

14.

zákoník, vplatném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník"), st ím, že smluvní
strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení 9
2591, 5 2594, 5 2595, 5 2605, 5 2606, 5 2611, 5 2618, 5 2620 odst. 2, 5 2627 odst. 1 a 2, 5
2628, 5 2629 (případně další, jak je  uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-
li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

Žádný závazek dle této smlouvy není fíxním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdržíjejí
elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po 1
vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě
rozumi, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a
povinností : této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují ktéto smlouvě své
podpisy jejich zástupci.

Ve Vysokém Mýtě dne 23.4.2025 V Hradci Králové dne .................

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE:

Ing.Jan Bursa , Ing.Tomáš Pospíšil
jednatel . ředitel

MDS projekt s.r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
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