



## Smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4065/2017/PH

číslo smlouvy Zhotovitele: 17 215 208

ISPROFOND: Ad 1 500 351 0001

Ad 2 542 352 0014

### Název zakázky:

1. „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS, včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)“
2. „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS, včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN“

Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00,

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: XX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem**

Korespondenční adresa: SUDOP EU a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

**jako „Společník 2“**

společníci společnosti „**SP + SEU\_DOZ Roudnice\_P**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 29.05.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, kdy správcem společnosti je obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 29. 05. 2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „**Zhotovitel**“)

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

**1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

## 2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby ve Věstníku veřejných zakázek dne **20. 04. 2017** pod evidenčním číslem **Z 2017- 009854** svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem

1. **Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)**
2. **Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN**

(dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „**Nabídka**“).

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
- 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

## 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Projektů staveb dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat je Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Staveb, kterým bude zajištěn soulad provádění Staveb s ověřenými a projednanými Projekty za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí Projektů budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**koordinátor BOZP**“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Projektů, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené a předané Projekty a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)
  2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN
- 

představuje Cenu za zpracování Projektů a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla, skládající se z plnění

**Ad 1.** Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo), (dále též „Ad 1“)

a

**Ad 2.** Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN (dále též „Ad 2“)

je:

Cena Díla bez DPH: **79 280 800,- Kč**

slovy: **sedmdesát devět milionů dvě stě osmdesát tisíc osm set korun českých**

**z toho:**

Cena Díla Ad 1 bez DPH: **33 564 300,- Kč**

slovy: **třicet tři milionů pět set šedesát čtyři tisíc tři sta korun českých**

a

Cena Díla Ad 2 bez DPH: **45 716 500,- Kč**

slovy: **čtyřicet pět milionů sedm set šestnáct tisíc pět set korun českých**

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.
- 3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.9 Místem plnění projektu stavby je: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  
  
Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatel.

- 3.10 Zhotovitel se zavazuje uvést do každého daňového dokladu název stavby Ad 1 nebo Ad 2, které se fakturace týká v dílčích termínech plnění, v souladu s termíny uvedenými v Příloze č. 4 této Smlouvy. V případě, že na daňovém dokladu nebude uveden název stavby Ad 1 nebo Ad 2, které se fakturace týká, bude Objednatel postupovat v souladu s odst. 10.8 Přílohy č. 2 této Smlouvy.
- 3.11 Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze Správce společnosti, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

#### 4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí **10%** z Ceny za zpracování Projektů Ad 1 + Ad 2, tj.: **7 654 860,- Kč** bez DPH. Cena za zpracování Projektů Ad 1 + Ad 2 je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

#### 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v **osmi (8)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři (3)** vyhotovení.
- 5.12 Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejích příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- [Příloha č. 1:](#) Specifikace Díla
- [Příloha č. 2:](#) Obchodní podmínky - OP\_P\_09-17\_OPD2
- [Příloha č. 3:](#) Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  
b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby - VTP\_P\_05-17\_OPD2  
c) / 1 Zvláštní technické podmínky pro stavbu Ad. 1 č.j.: 1779/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Šla ze dne 10.04.2017  
c) / 2 Zvláštní technické podmínky pro stavbu Ad. 2 č.j.: 1780/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Šla ze dne 10.04.2017
- [Příloha č. 4:](#) Rozpis Ceny Díla  
**Ad 1.** Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)  
**Ad 2.** Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN
- [Příloha č. 5:](#) Harmonogram plnění  
**Ad 1.** Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)  
2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN
- 

**Ad 2.** Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

- [Příloha č. 6:](#) Oprávněné osoby  
[Příloha č. 7:](#) Seznam požadovaných pojištění  
[Příloha č. 8:](#) Seznam poddodavatelů  
[Příloha č. 9:](#) Související dokumenty  
[Příloha č. 10:](#) Zmocnění Správce společnosti

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 8. 8. 2017

Za Objednatele:

V Praze dne 2. 8. 2017

Za Zhotovitele:

Za SUDOP PRAHA a.s. - správce společnosti „SP + SEU\_DOZ Roudnice \_P“ a společníka 1:

---

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

---

**Ing. Tomáš Slaviček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

---

**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.  
Za SUDOP EU a.s., společníka 2 společnosti „SP + SEU\_DOZ Roudnice \_P“ na základě Společenské smlouvy a Plné moci ze dne 29.05.2017

---

**Ing. Tomáš Slaviček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

---

**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

## Příloha č. 1 Specifikace Díla

Předmětem Díla je zpracování Projektů staveb a výkon autorského dozoru při jejich realizaci. Jedná se o následující stavby s názvem:

**Ad 1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem (mimo),**

**Ad 2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem – st. hr. SRN,**

jejichž cílem je realizace dálkového ovládání zabezpečovacího, sdělovacího, silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií, dálkové řízení dopravy v předmětném úseku z CDP Praha a příprava pro návaznou implementaci zařízení ERMTS/ETCS.

Rozsah Díla je:

- zpracování Projektů staveb (dále jen P);
- vykonávání autorského dozoru při realizaci výše uvedených staveb;
- zpracování žádostí o spolufinancování z Fondu soudržnosti EU prostřednictvím Operačního programu Doprava;
- zajištění funkce a činnosti koordinátora BOZP v přípravě podle podmínek zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a souvisejících zákonů a nařízení vlády, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a č. 592/2006 Sb.;
- zajištění certifikátu o shodě vydaného notifikovanou osobou;
- zpracování a podání žádosti o stavební povolení na základě plné moci a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí právní moci;
- návrh zadávací dokumentace podle vyhl. č. 169/2016 Sb. a zvláštních technických podmínek (ZTP) pro výběr zhotovitele staveb.



1. *Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)*
  2. *Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN*
- 

**Příloha č. 2**

**Obchodní podmínky**

**OP\_P\_09-17\_OPD2**

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)
  2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN
- 

### **Příloha č. 3**

#### **Technické podmínky**

**a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)**

Přiloženy v elektronické formě na CD. Současně jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>

**b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby - VTP\_P\_05-17\_OPD2**

**c) /1 Zvláštní technické podmínky pro stavbu Ad 1 - č.j.: 1779/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Šla ze dne 10.04.2017**

**c) / 2 Zvláštní technické podmínky pro stavbu Ad 2 - č.j.: 1780/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Šla ze dne 10.04.2017**

## Příloha č. 4

## Rozpis Ceny Díla

**Ad 1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem (mimo),**

- **Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

**1. Základní služby na zpracování Projektu**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>30 036 300</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

**2. Dodatečné služby na zpracování Projektu**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
7	Zajištění mapových podkladů	km			
8	Geodetické práce	km			
9	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			
10	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			
11	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			
12	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

13	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					<b>2 363 300</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
14	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			1 164 700

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 26 měsíců) v celkovém počtu XXXX hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### ▪ Cena Díla Ad 1.:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b><u>33 564 300,- Kč</u></b>	<b><u>7 048 503,- Kč</u></b>	<b><u>40 612 803,- Kč</u></b>
<b><u>z toho:</u></b>		
<b><u>Cena za zpracování Projektu</u></b>		
<b><u>32 399 600,- Kč</u></b>	<b><u>6 803 916,- Kč</u></b>	<b><u>39 203 516,- Kč</u></b>
<b><u>Cena za výkon autorského dozoru</u></b>		
<b><u>1 164 700,- Kč</u></b>	<b><u>244 587,- Kč</u></b>	<b><u>1 409 287,- Kč</u></b>

#### ▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b><u>2. Dílčí etapa</u></b>	<b><u>9 719 880,00 Kč</u></b>	<b><u>11 761 054,80 Kč</u></b>
<b><u>3. Dílčí etapa</u></b>	<b><u>6 479 920,00 Kč</u></b>	<b><u>7 840 703,20 Kč</u></b>
<b><u>4. Dílčí etapa</u></b>	<b><u>9 719 880,00 Kč</u></b>	<b><u>11 761 054,80 Kč</u></b>
<b><u>5. Dílčí etapa</u></b>	<b><u>6 479 920,00 Kč</u></b>	<b><u>7 840 703,20 Kč</u></b>
<b><u>6. Výkon autorského dozoru</u></b>	<b><u>1 164 700,00 Kč</u></b>	<b><u>1 409 287,00 Kč</u></b>
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>33 564 300,00 Kč</u></b>	<b><u>40 612 803,00 Kč</u></b>

**Ad 2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN,**

- **Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

**1. Základní služby na zpracování Projektu**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>39 787 300</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

**2. Dodatečné služby na zpracování Projektu**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
7	Zajištění mapových podkladů	km			
8	Geodetické práce	km			
9	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			
10	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			
11	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			
12	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

13	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					<b>4 361 700</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
14	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			1 567 500

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 26 měsíců) v celkovém počtu XXXX hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### ▪ Cena Díla Ad 2.:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>45 716 500,- Kč</b>	<b>9 600 465,- Kč</b>	<b>55 316 965,- Kč</b>
<b>z toho:</b>		
<b>Cena za zpracování Projektu</b>		
<b>44 149 000,- Kč</b>	<b>9 271 290,- Kč</b>	<b>53 420 290,- Kč</b>
<b>Cena za výkon autorského dozoru</b>		
<b>1 567 500,- Kč</b>	<b>329 175,- Kč</b>	<b>1 896 675,- Kč</b>

#### ▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>13 244 700,00 Kč</b>	<b>16 026 087,00 Kč</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>8 829 800,00 Kč</b>	<b>10 684 058,00 Kč</b>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>13 244 700,00 Kč</b>	<b>16 026 087,00 Kč</b>
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>8 829 800,00 Kč</b>	<b>10 684 058,00 Kč</b>
<b>6. Výkon autorského dozoru</b>	<b>1 567 500,00 Kč</b>	<b>1 896 675,00 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>45 716 500,00 Kč</b>	<b>55 316 965,00 Kč</b>

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

▪ **Cena Díla Celkem (Ad 1 + Ad 2):**

<b><u>Cena Díla Ad 1 + Ad 2 (bez DPH)</u></b>	<b><u>Výše DPH</u></b>	<b><u>Cena Díla Ad 1 + Ad 2(s DPH)</u></b>
<b><u>79 280 800,- Kč</u></b>	<b><u>16 648 968,- Kč</u></b>	<b><u>95 929 768,- Kč</u></b>
<b><u>z toho:</u></b>		
<b><u>Cena za zpracování Projektů Ad 1 + Ad 2</u></b>		
<b><u>76 548 600,- Kč</u></b>	<b><u>16 075 206,- Kč</u></b>	<b><u>92 623 806,- Kč</u></b>
<b><u>Cena za výkon autorského dozoru Ad Ad 1 + Ad 2</u></b>		
<b><u>2 732 200,- Kč</u></b>	<b><u>573 762,- Kč</u></b>	<b><u>3 305 962,- Kč</u></b>

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla Celkem (Ad 1+Ad 2) podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:**

<b><u>Specifikace položky</u></b>	<b><u>Cena položky (bez DPH)</u></b>	<b><u>Cena položky (s DPH)</u></b>
<b>2. <u>Dílčí etapa</u> (Ad 1)</b>	<b><u>9 719 880,00 Kč</u></b>	<b><u>11 761 054,80 Kč</u></b>
<b>3. <u>Dílčí etapa</u> (Ad 1)</b>	<b><u>6 479 920,00 Kč</u></b>	<b><u>7 840 703,20 Kč</u></b>
<b>2. <u>Dílčí etapa</u> (Ad 2)</b>	<b><u>13 244 700,00 Kč</u></b>	<b><u>16 026 087,00 Kč</u></b>
<b>3. <u>Dílčí etapa</u> (Ad 2)</b>	<b><u>8 829 800,00 Kč</u></b>	<b><u>10 684 058,00 Kč</u></b>
<b>4. <u>Dílčí etapa</u> (Ad 1+Ad 2)</b>	<b><u>22 964 580,00 Kč</u></b>	<b><u>27 787 141,80 Kč</u></b>
<b>5. <u>Dílčí etapa</u> (Ad 1+Ad 2)</b>	<b><u>15 309 720,00 Kč</u></b>	<b><u>18 524 761,20 Kč</u></b>
<b>6. <u>Výkon autorského dozoru</u> (Ad 1)</b>	<b><u>1 164 700,00 Kč</u></b>	<b><u>1 409 287,00 Kč</u></b>
<b>6. <u>Výkon autorského dozoru</u> (Ad 2)</b>	<b><u>1 567 500,00 Kč</u></b>	<b><u>1 896 675,00 Kč</u></b>
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>79 280 800,00 Kč</u></b>	<b><u>95 929 768,00 Kč</u></b>

## Příloha č. 5/1 Harmonogram plnění

## Ad. 1 Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem (mimo)

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od podpisu Smlouvy	Potvrzení koncepce řešení na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a Zadávací dokumentace na Projekt stavby  Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.	Zápisy z projednání, kopie záborového elaborátu <b>bez fakturace</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 8 měsíců</b> od podpisu Smlouvy	Odevzdání dokumentace včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám SŽDC a ČD Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.	Předávací protokol (pro Část Díla), kopie dokladu o odeslání Fakturace cca 30% z ceny bez AD
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 11 měsíců</b> od podpisu Smlouvy	Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami a předání dokumentace k notifikaci TÚDC, obeslání všech orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k Projektu.	Předávací protokol (pro Část Díla) Průkaz předání PS k notifikaci, doložení obeslání účastníků stavebního řízení. Fakturace cca 20% z ceny bez AD



1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 20 měsíců</b> od podpisu Smlouvy	Odevzdání kompletní dokumentace, notifikace, BOZP v přípravě; náklady a oceněné soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrh ZTP na realizaci stavby; Podání žádosti o stavební povolení. Předání žádosti o spolufinancování z OPD	Předávací protokol (pro Část Díla) Potvrzená kopie žádosti o SP stavebním úřadem. Fakturace cca 30% z ceny bez AD
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od termínu 4. Dílčí etapy	Nabytí právní moci stavebního povolení Kompletní Projekt s dokladovou částí po ukončení stavebního řízení a schválení v rámci SŽDC. Závěrové tabulky ke schválení.	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Protokol o provedení Díla. Fakturace cca 20% z ceny bez AD
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>26 měsíců</b> (předpoklad 11/2018 – 12/2020)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 26 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>předpoklad do</u></b> 12/2020 (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

## Příloha č. 5/2 Harmonogram plnění

## Ad. 2 Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od podpisu Smlouvy	Potvrzení koncepce řešení na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a Zadávací dokumentace na Projekt stavby  Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.	Zápisy z projednání, kopie záborového elaborátu <b>bez fakturace</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 14 měsíců</b> od podpisu Smlouvy	Odevzdání dokumentace včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám SŽDC a ČD Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.	Předávací protokol (pro Část Díla), kopie dokladu o odeslání Fakturace cca 30% z ceny bez AD
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 17 měsíců</b> od podpisu Smlouvy	Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami a předání dokumentace k notifikaci TÚDC, obeslání všech orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k Projektu.	Předávací protokol (pro Část Díla) Průkaz předání PS k notifikaci, doložení obeslání účastníků stavebního řízení. Fakturace cca 20% z ceny bez AD
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 20 měsíců</b> od podpisu Smlouvy	Odevzdání kompletní dokumentace, notifikace, BOZP v přípravě; náklady a oceněné soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrh ZTP na realizaci stavby; Podání žádosti o stavební povolení.	Předávací protokol (pro Část Díla) Potvrzená kopie žádosti o SP stavebním úřadem. Fakturace cca 30% z ceny bez AD
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od termínu 4. Dílčí etapy	Nabytí právní moci stavebního povolení Předání žádosti o spolufinancování z OPD. Kompletní Projekt s dokladovou částí po ukončení stavebního řízení a schválení v rámci SŽDC. Závěrové tabulky ke schválení.	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Protokol o provedení Díla. Fakturace cca 20% z ceny bez AD

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

---

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>26 měsíců</b> (předpoklad 09/2019 – 12/2021)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 26 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>předpoklad do</u></b> 12/2021  (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**Příloha č. 6**  
**Oprávněné osoby**

**Za Objednatele:**

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
  - Náměstek ředitele Stavební správy západ pro techniku, oblast Praha

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech BOZP:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

**Za Zhotovitele:**

- ve věcech smluvních a obchodních (*mimo podpis této smlouvy a jejích dodatků*): oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- vedoucí týmu: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na železniční svršek a spodek: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na pozemní stavby: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na zabezpečovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na sdělovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na trakční vedení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na silnoproudou technologii: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na elektrotechnická zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na životní prostředí: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na požární bezpečnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na geotechniku: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- koordinátor BOZP: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na právní poradenství: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)
  2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN
- 

- specialista na inženýrskou činnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)
  2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN
- 

## Příloha č. 7

### Seznam požadovaných pojištění

- Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	90 000 000,- Kč

**Společnost SUDOP PRAHA a.s. je pojištěna do výše 200 000 000,- Kč.**

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)  
2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN
- 

**Příloha č. 8**  
**Seznam poddodavatelů**

<b>IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY</b>	<b>HODNOTA PODDODÁVKY V % ZE SMLUVNÍ CENY</b>
Ecological Consulting a.s. se sídlem Olomouc – Lazce, Na Střelnici 343/48, PSČ 779 00, IČ: 25873962	Zpracování zakázky v rozsahu měření intenzit hluku a vibrací.	0,2 %
<b>CELKEM %</b>		<b>0,2 %</b>

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)  
2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

## Příloha č. 9

### Související dokumenty

(přiloženo na cd)

#### Ad. 1 Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

Název Dokumentu	Č.j.	Datum vydání
Připomínky MD k ZP (budou předány vítěznému účastníkovi)	50/2016-910-IZD/1	13. 04. 2016
Odpověď GŘ O6 na dotazy MD (bude předána vítěznému účastníkovi)	17779/2016-SŽDC-O6	22. 04. 2016
Oponentní posudek k ZP (bude předán vítěznému účastníkovi)	Centrum dopravního výzkumu, v. v. j. Brno	09. 06. 2016
Schvalovací protokol ZP MD (bude předán vítěznému účastníkovi)	50/2016-910-IZD/5	19. 08. 2016
Posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby	278/2017-SŽDC-SSZ-ÚT	10. 01. 2017
Schvalovací protokol přípravné dokumentace (bude předán vítěznému účastníkovi)	3472/2017-SŽDC-O6-Mat	24. 01. 2017

#### Ad. 2 Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

Název Dokumentu	Č.j.	Datum vydání
Připomínky MD k ZP (budou předány vítěznému účastníkovi)	50/2016-910-IZD/1	13. 04. 2016
Odpověď GŘ O6 na dotazy MD (bude předána vítěznému účastníkovi)	17779/2016-SŽDC-O6	22. 04. 2016
Oponentní posudek k ZP (bude předán vítěznému účastníkovi)	Centrum dopravního výzkumu, v. v. j. Brno	09. 06. 2016
Schvalovací protokol ZP MD (bude předán vítěznému účastníkovi)	50/2016-910-IZD/5	19. 08. 2016
Posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby	278/2017-SŽDC-SSZ-ÚT	10. 01. 2017
Schvalovací protokol přípravné dokumentace (bude předán vítěznému účastníkovi)	3472/2017-SŽDC-O6-Mat	24. 01. 2017

1. *Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)*
  2. *Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN*
- 

## **Příloha č. 10**

### **Zmocnění Správce společnosti**

# PLNÁ MOC

**SUDOP EU a.s.** se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 05165024, zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645, zastoupen Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem,

jakožto Společník 2 společnosti s názvem: „**SP + SEU\_DOZ Roudnice \_P**“

z m o c ň u j e t í m t o

v souladu s ustanovením § 441 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

**SUDOP PRAHA a.s.** se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349, zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088, zastoupen Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva a Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva,

jakožto Správce a Společníka 1 společnosti s názvem: „**SP + SEU\_DOZ Roudnice \_P**“

jako zmocněnce

aby jeho jménem v souvislosti s účastí v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky:

**„Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS, včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem (mimo)“ a „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS, včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem – st. hr. SRN“**

vyhlášené zadavatelem: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace** se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, Stavební správa západ na adrese Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9,

učinil tyto právní úkony:

- podepsal společnou nabídku do výše uvedeného zadávacího řízení včetně všech dokumentů nabídku tvořících a podal ji Objednateli v rámci zadávacího řízení na Zakázku,
- zastupoval společníky společnosti ve výše uvedeném zadávacím řízení vůči Objednateli,
- jednal v ústním a písemném styku s Objednatelem a činil veškeré právní úkony, a to ohledně jakýchkoliv závazků, záruk či odpovědnosti ve věcech týkajících se společné nabídky, v zadávacím řízení o posouzení nabídky, provedení Zakázky, včetně nároků vůči Objednateli, změn předmětu Zakázky, změn harmonogramů a reklamací vad u všech výše uvedeném zadávacím řízení
- přijímal závazky a pokyny pro a za společníky společnosti a za celou společnost v zadávacím řízení
- svolávat zasedání společnosti

- v případě, že společná nabídka Společníků bude Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech úkonech týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, včetně vlastního podepsání Smlouvy o dílo za Společníky, kterou podepisují všichni společníci (ledaže se účastníci písemně dohodnou jinak)
- po uzavření Smlouvy o dílo ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo

Za zmocnitele:

**SUDOP EU a.s.**

V Praze dne 29. 05. 2017

**Ing. Tomáš Slavíček**  
statutární ředitel  
**SUDOP EU a.s.**

**Zmocnění v celém rozsahu přijímám:**

V Praze dne 29. 05. 2017

**Ing. Tomáš Slavíček**  
předseda představenstva  
**SUDOP PRAHA a.s.**

**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
**SUDOP PRAHA a.s.**