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I. 

Preambule 

1) HMP hodlá realizovat v lokalitě katastrálního území Smíchov stavební záměr 
spočívající ve výstavbě nového centrálního dopravního terminálu, který bude vybudován 
v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží Praha-Smíchov. Stavba je vedena pod č. 44544: 
Terminál Smíchovské nádraží (dále jen „Nádraží Smíchov“).  

2) SŽ realizuje v lokalitě katastrálního území Smíchov několik staveb v některých 
případech jsou ve fázi realizace a některé ve fázi přípravy, a to konkrétně Rekonstrukci 
výpravní budovy ŽST Praha-Smíchov, Rekonstrukci ŽST Praha-Smíchov, Výstavbu lávky 
v ŽST Praha-Smíchov, Dopravní komplex Smíchov (dále jen „Soubor staveb Smíchovské 
nádraží“). 
 
3) HMP se SŽ uzavřelo dne 18.10.2022 Rámcovou smlouvu o spolupráci při projektování 
a výstavbě souboru staveb Smíchovské nádraží číslo smlouvy SŽ E618-S-2888/2022, a to 
z důvodu vzájemné koordinace a spolupráce při projektování činnosti a výstavby tak, aby byly 
minimalizovány náklady a doba, po kterou budou probíhat projekční práce, schvalování 
stavebního řízení a následná výstavba až do uvedení do provozu.   

4) HMP je připraveno bezplatně poskytnout součinnost ve formě poskytnutí licence k užití 
veškeré dokumentace pro příslušná stavební povolení a potřebná jednání se stavebními úřady, 
v rámci koordinací společných projektů HMP a SŽ v této lokalitě.  

5) Účelem této Smlouvy je dohodnout režim výstavby určitých dopravních staveb v dané 
lokalitě a zkoordinovat vzájemné činnosti při jejich přípravě a výstavbě, a to včetně případné 
potřeby změny stavebníka, který je uveden ve stavebních povoleních nezbytných pro realizaci 
dopravních staveb v dané lokalitě, na SŽ a to vše společně s převodem licenčních práv k užití 
projektové dokumentace některých dopravních staveb.    

 

II. 

Předmět Smlouvy  

1) HMP za účelem realizace dílčích částí stavby Nádraží Smíchov, tímto bezplatně SŽ 
poskytuje nevýhradní, místně a časově neomezenou licenci k užití dokumentace, jež byla 
nezbytná pro získání příslušných Stavebních povolení a k realizaci těchto staveb. Výčet 
stavebních povolení, včetně konkretizace stavebních objektů, ke kterým se poskytnutá licence 
vztahuje, je uveden v článku II. odst. 6 této Smlouvy (dále také „Stavební povolení“). Licence 
ke Stavebním povolením se poskytuje v rozsahu práv a povinností, které SŽ umožní realizaci 
dílčích částí stavby Nádraží Smíchov, a to pro všechny způsoby užití. SŽ je oprávněno Stavební 
povolení užít v původní nebo jiné zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo 
v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, přičemž toto právo se automaticky vztahuje 
i na všechny nové verze, úpravy a překlady Stavebních povolení. HMP dále poskytuje SŽ právo 
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upravovat a/nebo překládat Stavební povolení podle autorského zákona, včetně práva zadat 
provedení těchto úprav a/nebo překladů třetím osobám. 
Smluvní strany se dohodly, že k předání Stavebních povolení, tedy příslušných projektových 
dokumentací, ke kterým je ustanovením čl. II. odst. 1 této Smlouvy poskytnuta licence, dojde 
společně s uzavřením této Smlouvy, když Stavební povolení jsou součástí této Smlouvy jako 
její Přílohy. 
2) HMP prohlašuje, že je oprávněno s příslušnou výše uvedenou dokumentací nakládat a 
poskytnout SŽ bezúplatnou licenci k užití či k úpravám této dokumentace bez časového 
omezení a v neomezeném rozsahu bez toho, že by tím došlo k porušení práv třetích osob.  
3) Smluvní strany prohlašují, že si navzájem poskytnou veškerou součinnost potřebnou 
k realizaci staveb, bude-li to nezbytné pro řádné zkoordinování a realizaci vzájemně 
sousedících propojených staveb.  

4) Smluvní strany se navzájem ujišťují, že pokud některá z nich bude podávat návrh na 
vydání rozhodnutí, které by měnilo či rušilo dříve vydané rozhodnutí druhé smluvní strany, a 
to včetně případného rozhodnutí o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
v znění pozdějších předpisů, projedná takový návrh nejdříve s druhou smluvní stranou a návrh 
podá až poté, co si smluvní strany další postup vzájemně odsouhlasí. Jestliže nedojde k řádné 
dohodě smluvních stran ani do tří měsíců ode dne zahájení jednání, je příslušná smluvní strana 
oprávněna podat návrh na vydání rozhodnutí, které by měnilo či rušilo dříve vydané rozhodnutí 
jiné smluvní strany, přičemž tato smluvní strana může uplatnit své námitky v rámci příslušného 
správního řízení. 
5) Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv smluvní strana je oprávněna v případě nastalé 
potřeby svolat koordinační schůzku za účasti zástupců stran ve věcech smluvních, a to za 
účelem prodiskutování jakékoliv společné záležitosti, jež se projektů smluvních stran týká. 
Druhá smluvní strana je povinna se svolané schůzky zúčastnit, jestliže byla schůzka svolána 
alespoň 5 pracovních dnů předem. Obdobně bude postupováno též v případě potřeby svolat 
schůzku týkající se věcí technických.  
6) Smluvní strany prohlašují, že na dopravní stavbu Nádraží Smíchov, byla vydána 
následující stavební povolení, když oprávněným z těchto stavebních povolení (stavebníkem) je 
HMP: 

a. Rozhodnutí Dopravního a energetického stavebního úřadu, odboru Staveb drah 
ze dne 15. dubna 2024, č. j. DESU/001/004634/24; 

b. Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního řádu ze dne 
17. prosince 2024, č. j. MHMP 1853077/2024, sp. zn. S-MHMP 
1210598/2024/STR 

Rozhodnutí uvedená v tomto článku této Smlouvy tvoří celkový soubor 2 kusů Stavebních 
povolení. Jednotlivé stavební objekty (SO), budou řešeny návaznými dílčími smlouvami na 
Rámcovou smlouvu uvedenou v čl. I odst. 3 této smlouvy, a to mezi oběma stranami. 

7) Smluvní strany se dohodly, že pro vyloučení pochybností touto Smlouvou předají práva 
plynoucí pro stavebníka ze Stavebních povolení na SŽ, a to v rozsahu, který je nezbytný pro 
realizaci dílčích částí stavby Nádraží Smíchov tedy smluvní strany podpisem této Smlouvy 
výslovně souhlasí se změnou stavebníka u Stavebních povolení, jež mají být realizovány danou 
smluvní stranou. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že smluvní strana, na 
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kterou přechází práva a povinnosti ze Stavebních povolení, je ta smluvní strana, která je 
uvedena jako subjekt příslušný k realizaci příslušných dílčích stavebních objektů Nádraží 
Smíchov. Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby vyjasnění, na kterou smluvní stranu 
přešla na základě této Smlouvy práva a povinnosti v souladu s tímto odstavcem, si poskytnou 
vzájemnou součinnost, včetně písemného potvrzení, bude-li takového třeba zejména na žádost 
správních orgánů. 

8) Smluvní strany se dohodly, že nedojde-li k zahájení realizace dílčích částí Nádraží 
Smíchov do 30.6.2026, je HMP oprávněno písemně vyzvat SŽ k tomu, aby došlo k postoupení 
či převodu práv plynoucích pro stavebníka ze Stavebních povolení či jiných práv, která jsou 
touto smlouvou poskytnuta, převedena či postoupena na SŽ a která jsou potřebná pro realizaci 
dílčích částí Nádraží Smíchov, zpět na HMP. SŽ je povinno v případě obdržení písemné výzvy 
dle tohoto ustanovení poskytnout plnou součinnost s převodem, postoupením či poskytnutím 
práv dle tohoto odstavce, a to včetně uzavření příslušné smlouvy za tímto účelem. K tomuto ze 
strany SŽ dojde bez zbytečného odkladu. 

 

III. 

Různé 

1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že s ohledem na provázanost jednotlivých 
stavebních akcí bude nutné upravit věcná práva k nemovitostem příslušnou smluvní stranou. 
S ohledem na skutečnost, že není v době uzavření této Smlouvy možné blíže určit rozsah a 
obsah služebností, zavazují se smluvní stany spolu v dobré víře v budoucnu jednat a navzájem 
si běžné a potřebné služebnosti za standardních podmínek zřizovat. Smluvní strany si nebudou 
odmítat uzavřít či zdržovat uzavření zejména služebností inženýrské sítě, služebností stezky a 
služebností cesty. Smluvní strany se oboustranně zavazují, že v budoucnu spolu podepíší 
Smlouvu, která vyřeší vzájemná věcná práva a vzájemné služebnosti jednotlivých staveb. 
2) S ohledem na provázanost staveb v dané lokalitě se smluvní strany také zavazují 
průběžně jednat a v dobré víře se dohodnout na tom, která strana zajistí kolaudaci stavebních 
objektů, na jejichž výstavbě se bude podílet více stavebníků. 
3) Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že právní jednání HMP podléhají v souladu 
s příslušnými právními a interními předpisy HMP schválení orgány HMP (zejména 
Zastupitelstvem a Radou hl. m. Prahy), přičemž na schválení daného právního jednání 
příslušným orgánem HMP není právní nárok. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně 
prohlašují, že s ohledem na předchozí větu HMP nenese předsmluvní odpovědnost ve smyslu 
ustanovení § 1729 odst. 1 občanského zákoníku a v případě neuzavření této Smlouvy není 
povinno nahradit žádné smluvní straně škodu ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 občanského 
zákoníku. 
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IV. 

Závěrečná ustanovení 

1) V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů tímto HMP potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválila Rada hlavního 
města Prahy usnesením č. 567 ze dne 24.3.2025.  

2) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy. 

3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4)          Smluvní strany jsou povinny na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že informace týkající se plnění 
této Smlouvy budou na žádost poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto 
zákonem s výjimkou informací, které jsou považovány za zvláštní skutečnosti chráněné dle 
§ 27 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

5)  Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

6) Tato Smlouva se uzavírá na dobu realizace dílčích částí Nádraží Smíchov. 

7) Tato Smlouva se řídí českým právním řádem. 

8) Tato Smlouva se uzavírá elektronicky. 

9) Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými smluvními stranami. 

10) Smluvní strany výslovně prohlašují, že si Smlouvu přečetly a touto Smlouvou projevily 
svoji vážnou a svobodnou vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na 
důkaz toho je Smlouva podepsána oběma smluvními stranami. 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:   

1.  Rozhodnutí Dopravního a energetického stavebního úřadu, odboru Staveb drah ze dne 
15. dubna 2024, č. j. DESU/001/004634/24  

2.  Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního řádu ze dne 17. 
prosince 2024, č. j. MHMP 1853077/2024, sp. zn. S-MHMP 1210598/2024/STR 
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Hlavní město Praha
Ing. Miroslav Dvořák, ředitel odboru 

investičního, Magistrátu hlavního města Prahy



Příloha č. í

DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD
ODBOR STAVEB DRAH

15.4.2024DATUM:

pro stavbu dráhy:

Stavebník:
Hlavní město Praha, Odbor investiční MHMP, Mariánské nám. 2/2, 11001 Praha, IČO:00064581
Zástupce stavebníka:
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1 a, 13000 Praha 3, IČ 25793349
Stavba je členěna na:
SO 660 B Úprava trakčního vedení v žst Praha Smíchov
SO 661 B Úprava nástupišť v žst Praha Smíchov
SO 662 B Ukolejnění konstrukcí
SO 663 B Úprava orientačního systému (Správa železnice)
SO 664 B Úprava zastřešení na nástupištích (Správa železnice)
SO 665 B Úprava osvětlení nástupišť (Správa železnice)
SO 666 B Výtahy - úprava stávajících výtahů na nástupištích č. 2, 3, 4 - stavební část

PS 660 B Výtahy - úprava stávajících výtahů na nástupištích č. 2, 3, 4
PS 670 B Úprava a doplnění informačního systému (Správa železnice)
PS 671 B Úprava a doplnění GSM-R (Správa železnic)
PS 672 B Úprava a doplnění rozhlasového zařízení (Správa železnic)
PS 673 B Úprava a doplnění kamerového systému (Správa železnic)
PS 674 B Úprava rádiového systému MRS (Správa železnic)
PS 675 B Úprava DDTS ŽDC (Správa železnic)
PS 679 B Úprava zařízení ČD Telematika

Umístění stavby:
Pozemky pare č. 4990/1, 5006/1, 5006/4, 5006/5, 5018/1, 5018/15, 5080/5 a 5093/4 v k.ú. Smíchov

„terminál Smíchovské nádraží - stavba číslo 44544“

ROZH
Dopravní a energetický stavební úřad jako stavební úřad ve věcech vyhrazených staveb a staveb 
s nimi souvisejících, příslušný podle ustanovení § 33 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 330 odst. 3 větou 
první zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební 
zákon“), podle § 122 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona 

stavební povolení

SPIS. ZN.: SZ DESU/003843/24
Č.J.: DESU/001/004634/24
PŮVODNÍ Č.J.: ==SSS
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Informace pro stavebníka:
e

e

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude 
stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Dopravní a energetický stavební 
úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba
již byla zahájena.

Stavebník uhradil Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu správní poplatek stanovený podle 
sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši 10000 Kč.

a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/la, 13000 Praha 3, 
IČO:25793349, ing. Martin Nápravník, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0007925.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Dopravní a 
energetický stavební úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. 
V tomto řízení Dopravní a energetický stavební úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s 
veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Přílohy:
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
• Ověřená projektová dokumentace
• Štítek „Stavba povolena“

• Institut plánování a rozvoje, Č.j. 5425/23, ze dne 10.05.2023
• Úřad pro civilní letectví, č.j. 011505-23-701, ze dne 12.10.2023
• Policie České republiky, dopravní inspektorát, KRPA-83568-3/ČJ-2023-0000DŽ, ze dne 13.04.2023
° Policie České republiky, dopravní inspektorát, KRPA-261209-3/ČJ-2023-0000DŽ, ze dne 06.09.2023
• Drážní úřad - Sekce stavební - oblast Praha, č.j. DUCR-15925/23/Bd, ze dne 15.03.2023
• České dráhy, a.s. č.j. 1470/2023, spis č. 060/23 PHA. ze dne 04.07.2023
• České dráhy, a.s. č.j. 2117/2023-RSMPHA, spis č. 060/23PHA, ze dne 29.09.2023
- Hygienická stanice hl.m. Prahy, č.j. HSHMP 12304/2023, ze dne 16.06.2023
• Hygienická stanice hl.m. Prahy, č.j. HSHMP 09.10.2023, ze dne 16.06.2023
• Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, č.j. HSAA-5325-3/ODSP-2023, ze dne 23.06.2023
• Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, č.j. PVL-39712/2023-263, ze dne 05.06.2023
• ROPID, č.j. ROPID/00422/23/BarT, ze dne 27.04.2023
• ROPID. č.j. ROPID/01879/23/BarT, ze dne 27.07.2023
• PREdistribuce, a.s., č.j. S 21130/300112345, ze dne 31.03.2023
- Pražská plynárenská a.s., č.j. 2023/OSDS/04889. ze dne 12.09.2023
• Vodafone Czech Republic a.s., č.j. 230605-1532561575, ze dne 15.06.2023

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Dopravního a energetického stavebního úřadu, 
Budova Ministerstva dopravy. Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, 110 00. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává 
s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník 
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Dopravní a energetický 
stavební úřad na náklady účastníka. .
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Dotčené orgány:

0

0

0

Na vědomí:
0

0

0

Spis

i

Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů, Hradební 12/772, 11005 Praha
Magistrát hl.m. Prahy, Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

Povodí Vltavy; s. p. závod Dolní Vltava, Grafická 36, 15021 Praha 5
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROP1D), Rytířská 406/10, 11000 Praha 1,
Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 16008 Praha
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, Vyšehradská 2077/57, 12800
Praha 2
Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Dělnická 213/12, 17000 Praha 7
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sliačská 1, 14000 Praha

Policie České republiky - Krajské ředitelství hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie, 
Kongresová 2/1666, 14600 Praha 4
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62, 12124 Praha
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Rytířská 404/12, 11001 Praha

Svodná komise
JDCT - tramvaje
Metro o.z.
• Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 17000 Praha

Odbor evidence a správy majetku
Odbor životního prostředí
Odbor stavební
Odbor památkové péče
Odbor dopravy
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení silničního správního řádu
Odbor dopravních staveb
• Úřad městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 15022 Praha
Oddělení správy a evidence nemovitostí
Odbor dopravy
Odbor ochrany životního prostředí
Odbor ŽP -Vodoprávní úřad

Rozdělovník: _ ..
Účastníci řízení:

Hlavní město Praha, Odbor investiční MHMP, Mariánské nám. 2/2, 11001 Praha 
zastoupené společností
• SUDOP PRAHA a.s.. Olšanská 2643/1 a, 13000 Praha 3
• České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
• Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 14500 Praha 45
• PREdistribuce, a.s., Na Hroudě 1492/4, 10005 Praha 10
• Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 15500 Praha 5
• Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1
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dle rozdělovníku

Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:

Výroková část:
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PRA
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Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 1 10 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 1 1 0 00 Praha 1
Tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157

e-mail: posta@praha.eu ID DS: 48ia97h

Počet listů/příloh: 23/3
Datum:
17.12.2024

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor stavebního řádu
Oddělení stavebního řádu

Č.j.
MHMP 1853077/2024
Sp. zn.:
S-MHMP 1210598/2024/STR

ROZHODNUTÍ
ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu (dále jen „MHMP STR“), jako krajský 
stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 34 písm. a) a s § 330 odst. 3) 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a zákona č. 131/2000 Sb. 
ohl.m. Praze podle § 94 a § 92 ve spojení s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), věznění do 31.12.2023, ve spojeném územním 
a stavebním řízení (dále jen "spojené řízení") posoudil podané žádosti ze dne 30.11.2023 
o vydání stavebního povolení (část A, část B zastřešení a část B platforma) a dále žádosti 
o změnu územního rozhodnutí č.j. MHMP 94887/2023, ze dne 20.02.2023, které nabylo právní 
moci dne 25.03.2023; které MHMP STR, dle ustanovení § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, zmoci úřední spojil a vede řízení o změně územního 
rozhodnutí a stavební řízení, které podalo:

■lllllllllllill
*MHMPXPPFOBBG*

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. Magistrátem hl. m. Prahy, odborem investičním, 
IČO 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha i-Staré Město, 

které zastupuje
SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská 2643/la, Žižkov, 130 00 Praha 3

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

mailto:posta@praha.eu
















































Projektovou dokumentaci vypracovali:

Požárně bezpečnostní řešení: AMPeng s.r.o.

Trafostanice PREDI: Engie Services a.s

Objekty zařízeni_pro PI a Telematiku: Eltodo, a.s.,

|, SP + MTP +

Objekty pozemních komunikací: Metroprojekt Praha a.s.,

Objekty zařízení staveniště:

Příprava staveniště:

Areálové přípojky a rozvody a rozvody NN: SP + MTP + A69 + SEU_Terminál Smíchov,

Koncepce ochrany stavby před účinky BP: SP + MTP + A69 + SEU_Terminál Smíchov,

Posouzení vlivu stavby TSN na metro: Metroprojekt a.s.,

Geodetická dokumentace: Sudop Praha a s,

Č.j. MHMP 1853077/202425/ 46

Mostní objekty a zdi: Dopravoprojekt,a.s.,| 
+ SEU_Terminál Smíchov, •

Ve stanovené lhůtě a ani ke dni vydání tohoto rozhodnutí se účastníci řízení k podkladům 
rozhodnutí nevyjádřili.

Na základě oznámení o zahájení řízení Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany 
prostředí, vydal podle § 9a odst. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí souhlasné 
závazné stanovisko č.j. MHMP 1926118/2024 ze dne 6.11.2024, kterým ověřil, že nedošlo 
ke změnám záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména 
k navýšení jeho kapacity a rozsahu nebo ke změně jeho technologie, řízení provozu nebo 
způsobu užívání, anebo na neplnění podmínek stanoviska. Ostatní dotčené orgány neuplatnily 
nová závazná stanoviska.

Stavební úřad následně opatřením č.j. MHMP 1936581/2024 ze dne 8.11.2024 sdělil 
účastníkům řízení, že se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to 
ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. Seznámení s podklady bylo zveřejněno na 
úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup v době 
od 11.11.2024 do 27.11.2024. Potvrzení o zveřejnění je součástí spisového materiálu.

Objekty osvětlení PK: SP + MTP + A69 + SEU_Terminál Smíchov, Ing. Karel Košař IE02 
0002043

Objekty pozemních staveb: AED project, a.s. 
A69 + SEU_Terminál Smíchovm 
IP00 0007925, •===============

Úpravy objektů drah: SP + MTP + A69 + SEU_Terminál Smíchov. 
0010022





































Poučení účastníků:

Příloha: koordinační situační výkresy - úroveň platformy z 11/2022
1.

2.

3. C 03.2 úprava předprostoru nádraží (ulice Nádražní)

Č.j. MHMP 1853077/202443/46

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

C 03.3 - část A: objekt autobusového nádraží a P+R včetně jejich napojení na ulici 
Dobříšskou
C 03.3 - část B: platforma terminálu nad kolejištěm včetně jejího napojení do ulice 
Nádražní a úpravy stávajících objektů Smíchovské nádraží

Obdrží:
I. Doručení jednotlivě
Účastnici řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a), § 109 písm. a) a písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, účastníci podle §27 odst. 1 
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
1. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. Magistrátem hl. m. Prahy, odborem investičním, Mariánské 
náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

v zastoupení: SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy
sídlo: Olšanská č.p. 2643/la, Žižkov, 130 00 Praha 3

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu 
pro místní rozvoj podáním u Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebního řádu, Mariánské 
náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 (pracoviště Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. To neplatí, pokud je rozhodnutí 
doručováno veřejnou vyhláškou.

Při nakládání se stavebním odpadem je nutno postupovat podle vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. 
Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňováni komunálních odpadů, vznikajících na území hlavního města Prahy a systém 
nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
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