

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-008035

Číslo smlouvy zhotovitele: 24/528

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D8 MÚK Zdiby, MÚK Kostecká, realizace podrobného geotechnického průzkumu**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku:

Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. A-P GTP SaV 2022

vedoucí společnosti:

AZ Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:

44567430

DIČ:

CZ44567430

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,

vložka 2096

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

společník

se sídlem:

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

PUDIS a.s.

Podbábská 1014/20, 160 00 Praha 6

45272891

CZ45272891

u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 1458.

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění podrobného geotechnického průzkumu pro plánovanou stavbu D8 Praha – Zdiby, zkapacitnění, který poskytne podklady pro zpracování dokumentace pro společné povolení (DUSP-DI). Průzkum je projektován v rozsahu TP 76. Úkoly podrobného geotechnického průzkumu jsou stanoveny podkladem pro uchazeče Projekt podrobného geotechnického průzkumu od spol. SUDOP PRAHA a. s.

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022“, číslo 01ST-000932, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

- 1) Tato Smlouva
- 2) Obchodní podmínky
- 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
- 4) Rámcová dohoda
- 5) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, uveřejněném na www.pjpk.cz.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádně a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
18 206 980,00	3 823 466,00	22 030 446,00

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatелем одsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace je _____ a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je _____

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: na základě výzvy objednatele.

Ukončení prací: do 10 měsíců od výzvy objednatele

Zhotovitel prací bude průběžně předávat zjištěné výsledky projektantům DUSP.

Popis částí, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
Přípravné práce, vstupy na pozemky, zákonná úřední oznámení, vyjádření KÚ a evidence v geofondu, event. další povolení, řešení vstupů na pozemky a vytýčení inženýrských sítí, vodoprávní řízení (ochranná pásma, záplavová území)	Do 2 měsíců od výzvy objednatele
Dokončení realizace podrobného GTP	Do 7 měsíců od výzvy objednatele
Koncept Závěrečné zprávy	Do 1 měsíce od dokončení realizace průzkumu
Čistopis Závěrečné zprávy	Do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu závěrečné zprávy

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D8 MÚK Zdiby od - 4,8 km do 0,0 km

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
- Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
- Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Nepoužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
- Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště a jeho vybavení: Nepoužije se.
- Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: Nepoužije se.
- Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnoticího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.

7. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužije se.
8. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
9. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
10. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
 - za objednatele
 - za zhotovitele
11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel předá objednateli v termínu:

popis částí, etapy, dílčího plnění	Množství
Koncept Závěrečné zprávy	1x v elektronické (v .pdf a v otevřených editovatelných formátech)
Čistopis Závěrečné zprávy	3x tištěné verzi a 6x v elektronické podobě na CD (v .pdf a v otevřených editovatelných formátech)

12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy
13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor:

adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4

PSC: 140 00

k rukám:

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

e-mail:

k rukám:
14. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: Nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souladu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy,
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Zadávací dokumentace PGTP D8 MÚK Zdiby - MÚK Kostecká
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.04.16
15:33:46 +02'00'

Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 02PT-008035 objednatele

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem veřejné zakázky je zajištění podrobného geotechnického průzkumu pro plánovanou stavbu D8 Praha – Zdíby, zkapacitnění, který poskytne podklady pro zpracování dokumentace pro společné povolení (DUSP-DI). Průzkum je projektován v rozsahu TP 76. Úkoly podrobného geotechnického průzkumu jsou stanoveny podkladem pro uchazeče Projekt podrobného geotechnického průzkumu od spol. SUDOP PRAHA a. s. (Příloha č. 7 Smlouvy).

Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 02PT-008035 objednatele

Technické podmínky plnění smlouvy

- Konzultant je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne konzultantovi objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Konzultant má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>).
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>).

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 02PT-008035 objednatele

SOUPIS PRACÍ

Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022, 01ST-000932

D8 MÚK Zdiby, MÚK Kostecká; projekt podrobného geotechnického průzkumu

Příloha č. 3: Soupis prací

CENA CELKEM BEZ DPH		18 206 980 Kč							
REKAPITULACE									
		Celkem bez DPH	DPH Celkem včetně DPH						
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE								
2.	POLNÍ ZKOUŠKY								
3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE								
4.	LABORATORNÍ PRÁCE								
5.	GEODETICKÉ PRÁCE								
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE								
7.	PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM								
8.	KOROZNÍ PRŮZKUM								
9.	VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY								
10.	OSTATNÍ								
		18 206 980 Kč	3 823 466 Kč 22 030 446 Kč						
		<table><tr><td>Celkem bez DPH</td><td>18 206 980 Kč</td></tr><tr><td>DPH</td><td>3 823 466 Kč</td></tr><tr><td>Celkem včetně DPH</td><td>22 030 446 Kč</td></tr></table>		Celkem bez DPH	18 206 980 Kč	DPH	3 823 466 Kč	Celkem včetně DPH	22 030 446 Kč
Celkem bez DPH	18 206 980 Kč								
DPH	3 823 466 Kč								
Celkem včetně DPH	22 030 446 Kč								
*** pozn.: Uchazeč tuto položku neocení, položka je oceněna a bude čerpána ve smyslu neměnné položky.									

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PT-008035 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost	A-P GTP SaV 2022
vedoucí společník	AZ Consult, spol. s r.o.
se sídlem:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO:	44567430
a	
společník	PUDIS a.s.
se sídlem:	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO:	45272891

AZ Consult, spol. s r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096, PUDIS a.s. zapsaná u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 1458.

jakožto zhotovitel služby „D8 MŮK Zdíby, MŮK Kostelecká, realizace podrobného geotechnického průzkumu 02PT-008035“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatelem plnit
Stavební technologie – IGHG, spol. s r.o.	IČ: 470 51 175 Tachlovice 7, 252 17 Tachlovice	část vrtných a odkryvných prací
GEOBE s.r.o.	IČ: 276 75 904 Brankovice, Tasova 81, PSČ 683 33	část vrtných a odkryvných prací
Vrty Tenenko s.r.o.	IČ: 067 05 987 č.p. 453, 471 17 Skalice u České Lípy	část vrtných a odkryvných prací
Vrtas s.r.o.	IČ: 040 57 279 Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9	část vrtných a odkryvných prací
UNIGEO a.s.	IČO: 451 92 260 Místecká 329/258, 720 00 Ostrava	část vrtných a odkryvných prací část laboratorních prací

TERRATEST s.r.o.	IČ: 639 95 735 Za Školou 10, 250 89 Lázně Toušev	část statických penetrací
GEMATEST spol. s r.o.	IČ: 475 41 695 Dr. Janského 954, 252 28 Černošice	část laboratorních prací
GEONIKA, s.r.o.	IČ: 481 11767 V Cibulkách 406/5, 150 00 Praha 5	část geofyzikálních prací
G IMPULS Praha spol. s r.o.	IČ: 489 48 624 J. Nerudý 232, 252 61 Jeneč	část geofyzikálních prací
AQH, s.r.o.	IČ: 271 35 161 Socháňova 1133/3, 163 00 Praha 6	část hydrogeologických prací

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PT-008035 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **A-P GTP SaV 2022**
vedoucí společník **AZ Consult, spol. s r.o.**
se sídlem: **Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem**
IČO: **44567430**
a
společník **PUDIS a.s.**
se sídlem: **Podbabská 101/20, 160 00 Praha 6**
IČO: **45272891**

AZ Consult, spol. s r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096, PUDIS a.s. zapsaná u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 1458, jakožto zhotovitel služby „**D8 MÚK Zdiby, MÚK Kostecká, realizace podrobného geotechnického průzkumu 02PT-008035**“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „**D8 MÚK Zdiby, MÚK Kostecká, realizace podrobného geotechnického průzkumu 02PT-008035**“.

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
Inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu		
Inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu		
Hydrogeologie – hydrogeolog		
Hydrogeologie – hydrogeolog		
Geofyzika – geofyzik		
Geofyzika – geofyzik		
Geotechnika – podzemní stavby Geotechnik podzemních staveb		
Geotechnika – podzemní stavby Geotechnik podzemních staveb		
Geotechnika – podzemní stavby – Geotechnik podzemních staveb		
Zeměměřičské činnosti		
Zeměměřičské činnosti		

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PT-008035 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-008035

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D8 MÚK Zdiby, MÚK Kostelecká, realizace podrobného geotechnického průzkumu**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: **A-P GTP SaV 2022**

vedoucí společník **AZ Consult, spol. s r.o.**

se sídlem: **Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem**

IČO: **44567430**

a

společník **PUDIS a.s.**

se sídlem: **Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6**

IČO: **45272891**

Pověřená osoba zhotovitele k předání služby
(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí
 4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
 5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V [] dne _____ V Ústí nad Labem dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

A-P GTP SaV 2022

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02PT-008035 objednatele

Zadávací dokumentace PGTP D8 MÚK Zdiby - MÚK Kostecká

D8 MÚK ZDIBY, MÚK KOSTELECKÁ

Projekt podrobného geotechnického průzkumu podle TP 76

Odpovědný řešitel:

Objednatel: ŘSD s. p., Nā Pankráci 546/56, Praha 4

Datum vydání: 06 / 2024

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s., Olšanskā 1a, Praha 3

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s.p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
--	---

Generální projektant:  SUDOP PRAHA	SUDOP PRAHA a.s.	Hlavní inženýr projektu: Datum: 06 / 2024
--	-------------------------	---

Název akce: D8 MÚK Zdiby, MÚK Kostelecká, projekt podrobného geotechnického průzkumu	Číslo projektu: 24 091 200K01 Projektový stupeň: podrobný GTP
---	--

Název přílohy: PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU	Měřítko: -	Datum: 06 / 2024
	Číslo přílohy: -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----