SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obc¢ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,obcansky zakonik”), a podle dalSich niZze uvedenych pravnich
predpist, mezi témito smluvnimi stranami:

1)

2)

Objednatel:
Mésto Kardasova Redice
se sidlem: ndm. Jaromira Hrubého 64, 37821 Kardasova Recice
ICO: 00246905
DIC: CZ00246905
zastoupeny: Mgr. Dana Machova, starostka
bankovni spojeni: 603131309/0800 (vedeny u Ceské spofitelny, a.s.)
osoby opravnéné k jednani:
ve vécech smluvnich: Mgr. Dana Machovd
ve vécech technickych: Martin Gabriska, stavebni technik

(ddle jen ,,Objednatel”)

Zhotovitel:
RENVOLT s.r.o.
se sidlem: Dobrovodskd 1804/43, 370 06 Ceské Budéjovice
ICO: 04879414
DIC: CZ04879414
zapsany ve vefejném rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ceskych Budéjovicich, oddil
C, vlozka 24686
zastoupeny: Kamilem Cechem, prokurista spolecnosti
bankovni spojeni: 273990986/0300 (vedeny u Ceskoslovenské obchodni banky, a.s.)
osoby opravnéné k jednani:
ve vécech smluvnich: Kamil Cech
ve vécech technickych: Jifi Benda
stavbyvedouci: Jifi Benda
(ddle jen ,Zhotovitel“)

(Objednatel a Dodavatel spole¢né ddle také jako ,Smluvni strany”)

€l. 1. Uvodni ustanoveni

Objednatel prohlasuje, Ze tuto smlouvu uzavird na zakladé vybéru Zhotovitele
odsouhlaseného radou mésta ze dne 05. 03. 2025, ¢. usneseni 638/2025 s nazvem ,oprava
elektroinstalace BD 581" (dale jen ,vybér zhotovitele”).

Smluvni strany potvrzuji, Ze pfi uzavirani této smlouvy vychazeji z podklad(i poskytnutych
Objednatelem pro tGcely vybéru Zhotovitele a z nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred uzavienim této smlouvy podrobné seznamil se vsemi
vySe uvedenymi podklady, dokumenty a informacemi poskytnutymi Objednatelem, které
jsou pro néj srozumitelné a dostacujici k provedeni dila. Zhotovitel dale prohlasuje, ze



disponuje veskerymi opravnénimi, odbornymi znalostmi, zkuSenostmi, kapacitami
a technickym vybavenim potfebnym k fadnému provedeni dila podle této smlouvy, ato
vlastnimi silami nebo prostfednictvim svych poddodavateld.

Zhotovitel bere na védomi, Ze podklady predané Objednatelem mohou obsahovat urdité
nepfesnosti ¢i vady. Pokud Zhotovitel zjisti, Ze jakykoliv podklad pfedany Objednatelem
ma nedostatky, chyby nebo Ze pokyny Objednatele jsou zjevné nevhodné, upozorni na to
neprodlené pisemné Objednatele. Zhotovitel je povinen si tyto podklady pfed zahajenim
provadéni dila zkontrolovat v mife, kterou lze po ném spravedlivé pozadovat, a pfipadné
zjevné nesoulady nebo vady oznamit. Pokud Zhotovitel na nevhodnost ¢&i vadu podkladd
neupozorni, a pfesto podle nich postupuje, nese odpovédnost za nasledky z toho vzniklé,
a nebude se pozdéji moci dovolavat vici Objednateli odpovédnosti Objednatele za tyto
vady podkladi.

Cl. Il. PFedmét smlouvy

Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svij naklad a své nebezpedi pro
Objednatele dilo specifikované v této smlouvé (dale také jen ,dilo“) a Objednatel se
zavazuje dilo Fadné prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

Pfedmétem dila je provedeni elektroinstalaCnich a stavebnich praci a dodavek
spoéivajicich v realizaci projektu: ,oprava elektroinstalace BD 581", v misté plnéni Sidlisté
T. G. Masaryka 581, 378 21 KardaSova Recice. Dilo zahrnuje kompletni vyhotoveni viech
praci, dodavek a sluzeb nutnych ke zhotoveni této stavby jako funkéniho celku dle
pozadavki smlouvy. Zhotovitel provede dilo v rozsahu a podle podminek stanovenych
v této smlouvé a v souladu s platnymi pravnimi predpisy a technickymi normami.

Nedilnou soucasti provedeni dila Zhotovitelem je zejména:

o zabezpeleni dodavek veskerych materiald, vyrobkd, zafizeni, stavebnich mechanisma
a pomtcek potfebnych pro provedeni dila,

o provedeni veskerych pfedepsanych zkousek, revizi a kontrol kvality (dle technickych
norem a pravnich predpis() nutnych pro fadné dokonéeni dila, véetné zajisténi ucasti
dotcenych orgén( a spravc( siti pfi kontrolach,

o vypracovani a predani dokladd nezbytnych pro fddné uzivani dila (zejména atesty,
certifikity, prohlaseni oshodé, revizni zpravy, stavebni denik, dokumentace
skuteéného provedeni — tzv. ,pasport” stavby, geodetické zaméreni, zarucni listy
apod.),

o za$koleni obsluhy & uZivateli Objednatele v potfebném rozsahu (pokud to povaha
dila vyzaduje),

o uvedeni vsech dotéenych ploch do plvodniho stavu (zejména uklid stavenisté,
odstranéni zafizeni staveni$té, oprava poskozenych pfrilehlych komunikaci, zelené
apod.),

o obstarani pfipadnych dalSich Cinnosti, které jsou nutné kfaddnému dokondeni
a uzivani dila, byt nejsou vyslovné uvedeny v této smlouvé ¢i polozkovém rozpoctu,
avsak vyplyvaji z u€elu smlouvy.

Zhotovitel provede dilo fadné, v€as a ve sjednané kvalité. Za rddné provedeni dila se
povazuje takové provedeni, které odpovida pozadavkiim této smlouvy, platnym pravnim



predpisiim a normam a pokyntm Objednatele. Vysledkem bude dilo bez vad a nedodélka,
pIné zpusobilé k uéelu, ke kterému je urcéeno.

Cl. 11l. Cena dila

Smluvni strany se dohodly na cené za fddné provedeni dila podle této smlouvy ve vysi:
543 540,94 K¢ bez DPH. Faktura bude vystavena vreZimu s pfenesenou dafiovou
povinnosti. Tato cena je nejvySe pripustnd, Uplnd a neprekrocitelnd pro rozsah dila
vymezeny v této smlouvé. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky Zhotovitele
a odpovida poloZkovému rozpoctu (Pfiloha ¢. 1 smlouvy).

Sjednand cena zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele nutné k provedeni dila podle
smlouvy, véetné nakladd na zafizeni staveni$té, odvoz a likvidaci odpadu, poplatk( za
skladdky, zajisténi revizi, zkousek, opatteni k bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci, vlivu
stavby na okoli atd. Zhotovitel nemd prdvo poZadovat zvy3eni ceny, s vyjimkou pfipadd,
kdy nastanou skutec¢nosti odlvodriujici zménu ceny v souladu s podminkami této smlouvy.
A to pouze za pfedpokladu, Ze takova zména bude sjednana formou pisemného dodatku
k této smlouvé.

Cena dila mdZe byt ménéna pouze pisemnym dodatkem podle této smlouvy. Neni-li
v dodatku vyslovné stanoveno jinak, jedna se vidy o cenu konecnou a zahrnujici veskeré
naklady uvedené v odst. 2 tohoto ¢lanku. Objednatel neni povinen hradit Zhotoviteli
jakékoliv viceprace ¢i navyseni ceny, které nebyly pfedem sjednany pisemnym dodatkem
(s vyjimkou pFipadu uvedeného v odst. 4 nize).

V pfipadé, Ze v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zménam na strané Objednatele
spodivajicim ve zmenseni rozsahu dila (napf. vypusténi nékterych praci nebo dodavek) &i
jinym jednostrannym Upravam projektu podle ¢l. VI. odst. 8 této smlouvy, bude cena dila
umérné snizena na zakladé jednotkovych cen v polozkovém rozpoctu, popf. na zakladé
dohody Smluvnich stran. Takova tGprava bude rovnéz provedena pisemnym dodatkem.

Cl. IV. Platebni podminky

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény financni prostfedky na uhradu ceny tohoto dila.
Uhradu ceny provede fadné a véas v souladu s nize uvedenymi podminkami. Zaroveri
prohlasuje, Ze veskeré povinnosti souvisejici s rozpoctovym opatfenim ¢i schvalenim
vydaje (pokud je Objednatel povinen napf. dle zakona o obcich) byly spInény, aby mohl byt
zavazek z této smlouvy uhrazen.

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel nebude poskytovat zdlohy na pInéni dila. Platby
budou probihat postupné na zakladé dil¢ich dafiovych dokladl (faktur) vystavenych
Zhotovitelem po provedeni ¢asti dila, a to az do vySe 90 % ceny dila bez DPH. Zhotovitel je
opravnén fakturovat vidy jednou mésicné, a to ¢astku odpovidajici cené praci skutecné
provedenych v daném mésici. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedenych praci
ocenény dle poloZkového rozpoctu, potvrzeny Objednatelem jako spravny. Datum
uskuteénéni zdanitelného plnéni bude posledni kalendarni den mésice, v némz byly prace
provedeny. Soupis provedenych praci pfedlozi Zhotovitel ke kontrole Objednateli vidy do
5. dne nasledujiciho mésice. Objednatel je povinen pfedloZeny soupis bud’odsouhlasit do
5 pracovnich dn(i, nebo jej s odivodnénim vratit k doplnéni/zavaddm. Po odsouhlaseni
soupisu praci vystavi Zhotovitel nejpozdéji do 2 pracovnich dni fakturu — darnovy doklad,



k némuz tento odsouhlaseny soupis pfiloZi. Bez tohoto soupisu je faktura povazovana za
neuplinou.

Po uhradé 90 % ceny dila uplatni Objednatel pozastavku ve vysi zbyvajicich 10 % ceny dila
bez DPH. Tato cast ceny (tzv. zadriné) nebude uhrazena do doby splnéni podminek podle
tohoto odstavce. Pozastavka ve vysi 10 % z ceny slouZi k zajisténi fadného odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl zjisténych pri pfedani a prevzeti dila. Objednatel je opravnén
pozastavku zapodist proti narokdim na smluvni pokuty ¢i nahradé skody vici Zhotoviteli,
pfipadné ji pouZit k dhradé ndakladl na odstranéni vad podle €l. IX odst. 8 této smlouvy.
Zbyvajici ¢ast pozastavky, na niz Objednateli nevznikne narok z titulu sankci ¢i nahrad
Skody, bude uhrazena Zhotoviteli po odstranéni posledni vady a nedodélku uvedenych
v pfedavacim protokolu. Pokud pfi protokoldrnim predani dila nebudou zjistény Zadné
vady ani nedodélky, uhradi Objednatel pozastavenych 10 % ceny na zakladé konecné
faktury vystavené Zhotovitelem po predani dila. VyuzZiti pozastavky Objednatelem nelze
povazovat za prodleni Objednatele s uhradou ceny dila.

Vsechny faktury musi mit naleZitosti danového dokladu dle zékona ¢. 235/2004 Sb., o DPH,
ve znéni pozdéjsich predpisi. Splatnost kazdé faktury je smluvnimi stranami dohodnuta
na 30 dnl ode dne jejiho doruceni Objednateli (neni-li ve faktufe uvedeno pozdé;jsi datum
splatnosti). Za den Uhrady se povaZuje den odepsani fakturované c&astky z Gétu
Objednatele ve prospéch uctu Zhotovitele. Objednatel provede thradu bezhotovostné na
ucet Zhotovitele uvedeny ve fakture.

Pokud faktura nebude obsahovat vSechny poZadované nalezitosti nebo bude obsahovat
nespravné udaje, je Objednatel opravnén ji pfed uplynutim doby splatnosti vratit
Zhotoviteli k opravé ¢&i doplnéni, a to s uvedenim ddvodu vraceni. V takovém pfipadé
prestdva plavodni lhita splatnosti béZet a nova Ihiita splatnosti 30 dnd zacne béZet od
doruceni opravené (nové) faktury Objednateli.

Objednatel neposkytne Zhotoviteli Zadné platby v hotovosti. Zhotovitel neni opravnén
postoupit své pohledavky za Objednatelem vzniklé z této smlouvy na treti osobu bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

€l. V. Doba pInéni

Objednatel se zavazuje predat Zhotoviteli stavenisté dne 22. 04. 2025. O pfedani a pfevzeti
staveni$té bude sepsan protokol, vnémz bude popsan stav prevdadéného stavenisté.
Zhotovitel zahaji prace na dile neprodlené po prevzeti stavenisté, nejpozdéji viak do 14
dnd od jeho prevzeti.

Zhotovitel se zavazuje fadné dokoncit a pfedat Objednateli celé dilo nejpozdéji do 13. 06.
2025. Smluvni strany mohou ve smlouvé ¢i v priloze (harmonogramu) stanovit také mezni
milniky &i diléi terminy plnéni, které je Zhotovitel povinen dodrZet (napf. dokonéeni uréité
etapy, apod.). V takovém pfipadé jsou tyto milniky uvedeny v Pfiloze (nap¥. harmonogram
praci) a Zhotovitel je zavdzan je splnit stejné jako konecny termin dokonceni dila.

Zhotovitel vypracuje podrobny ¢asovy harmonogram realizace dila, ¢lenény na jednotlivé
etapy a Cinnosti, a pfedlozi jej Objednateli ke schvéleni do 2 dni od pfevzeti stavenisté.
V harmonogramu budou vyznaceny i terminy, kdy ma Objednatel poskytnout Zhotoviteli
soucinnost (napf. pfistaveni komisi, kontrolni dny, prevzeti ¢asti apod.). Schvéleny
harmonogram bude slouZit pro podrobnéjsi organizaci praci; pfipadné zmény



harmonogramu jsou moZzné po odsouhlaseni Objednatelem. Nedohodnou-li se Smluvni
strany jinak, kona se kontrolni den stavby zpravidla jednou za 7 dni a terminy kontrolnich
dn( uréuje Objednatel v soucinnosti se Zhotovitelem.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s dokoncenim dila oproti terminu podle odst. 2
tohoto ¢lanku, postupuje se dle ¢lanku Xl. této smlouvy. Terminy plnéni sjednané v této
smlouvé se vSak automaticky prodluzuji o dobu, po kterou Zhotovitel prokazatelné
nemohl provadét prace z dlivodi mimo svou kontrolu, zejména:

o pUsobenim vy3si moci — napf. Zivelné udalosti, extrémni povétrnostni podminky
znemoznujici provadéni praci podle technologickych postupl a predpisti BOZP, valka
apod.;

s

o prodlenim Objednatele ¢i jinych osob jednajicich za Objednatele (napf. pozdni predani
stavenisté, neposkytnuti dohodnuté soucinnosti, apod.);

o pratahy pfi vydani rozhodnuti verejnopravnich organt, které nebyly zplsobeny
Zhotovitelem, nebo zasahy organi vefejné moci (napi. mimoradna opatfeni);

o jinymi prekazkami, které byly prokazatelné zplsobeny Objednatelem nebo které
nebylo mozné ani pfi vynalozeni veSkeré péce na strané Zhotovitele predvidat i
ovlivnit.

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o vzniku pfekazky branici fadnému
plnéni bez zbyte¢ného odkladu poté, co nastane. Zaroven sdéli, jaky dopad na terminy
plnéni tato prekazka ma. Objednatel po posouzeni okolnosti pisemné potvrdi, o kolik dnd
se termin plnéni prodluzuje. Smluvni strany nasledné takovou upravu |hit formalné
potvrdi formou dodatku k této smlouvé. Nedodrzeni oznamovaci povinnosti Zhotovitele
dle tohoto odstavce ma za nasledek, ze Zhotovitel ztraci narok na prodlouzeni terminu
z ddvodu dané prekazky po dobu, kdy o ni Objednatele neinformoval.

Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila pouze v pfipadech stanovenych touto
smlouvou nebo zdkonem, jinak pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.
Bylo-li provadéni dila pferuseno z divodd na strané Objednatele nebo z dlivod(i vyssi moci
posunuji se sjednané terminy o dobu preruseni. Pferuseni praci Zhotovitelem z jinych
dvodU je povaZovano za poruseni této smiouvy.

Pokud budou na stavenisti provadét prace i jiné osoby zajisténé Objednatelem (napf. jini
dodavatelé souvisejicich ¢asti stavby), zavazuje se Zhotovitel harmonogram a zplsob
provadéni praci koordinovat tak, aby témto osobam umoznil provedeni jejich praci.
Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o téchto dalSich dodavatelich a jejich
¢innostech s pfedstihem. Zhotovitel je povinen poskytnout pfimérenou soucinnost, aby
nedochazelo k prodlevam ¢i kolizim na stavenisti.

€l. V1. Podminky realizace dila

Zhotovitel prebird plnou odpovédnost za fizeni a koordinaci provadéni dila. Je povinen
organizovat prace tak, aby byly provadény odborné, v pozadované kvalité a ve sjednanych
terminech. Zhotovitel odpovidd za veskeré Einnosti- svych zaméstnanch i pripadnych
poddodavatelll pfi plnéni této smlouvy.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady zafizeni staveni$té v rozsahu potfebném pro provedeni
dila. Umisténi zafizeni stavenisté a zabor pozemk( bude odsouhlasen Objednatelem.



Zhotovitel rovnéZ vymezi na stavenisti prostor pro bezpecny pohyb zastupcll Objednatele
a kontrolnich organ.

Zhotovitel je povinen dodriovat pfi provadéni dila veskeré bezpecnostni, hygienické,
pozarni a ekologické predpisy. Zajisti, aby na stavenisti byly plnény poZadavky pravnich
predpisu k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i pFislusSnych ustanoveni
zdkoniku prace. Zhotovitel zabezpedi, aby vSichni jeho zaméstnanci a daldi osoby
pohybujici se na stavenisti pouzivali potfebné osobni ochranné pracovni pomtcky
a dodrZovali bezpecnostni opatfeni. Zhotovitel odpovida za to, Zze v dobé provadéni dila
nevznikne v misté plnéni nepfimérené ohroZeni Zivota i zdravi osob ani majetkové Skody.
V pfipadé pracovniho Urazu na staveni$ti Zhotovitel provede Setieni a vyhotovi zaznam o
urazu v souladu s platnymi predpisy, a o Urazu neprodlené informuje Objednatele.

AZ do dne fadného pfedani dila Objednateli nese Zhotovitel nebezpedi skody na dile
a zafizeni stavenisté. Zhotovitel odpovida za veskeré Skody na materialech, konstrukcich
nebo hotovych ¢astech dila, a to az do okamzZiku predani dokonéeného dila Objednateli
(neni-li v dodacich podminkach vyrobkd stanoveno jinak).

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody na zdravi ¢i majetku tfetich osob nebo Objednatele,
které vzniknou v pfimé souvislosti s provadénim dila. ZpUsobi-li Zhotovitel ¢i osoby jim
povéfené pfi provadéni dila Skodu tfeti osobé nebo Objednateli, je povinen ji v plném
rozsahu nahradit. To plati i pro Skody zplisobené nesplnénim povinnosti uvedeni
staveni$té a okoli do pudvodniho stavu po dokonleni praci. Zhotovitel se miize
odpovédnosti za Skodu zprostit pouze tehdy, prokaze-li, ze Zddna Skoda v dané souvislosti
nevznikla nebo Ze Skodu nezavinil.

Objednatel (resp. jim povéiené osoby) je opravnén kontrolovat provadéni praci. Zastupci
Objednatele maji pravo vstupu na stavenisté kdykoliv v pribéhu realizace dila za G¢elem
kontroly postupu praci, a Zhotovitel je povinen jim to umozZnit. Tyto osoby se ohlasi u
stavbyvedouciho Zhotovitele a budou dodriovat pfislusnd bezpeénostni opatfeni.
Objednatel se zavazuje nevstupovat do prostor stavenisté mimo kontrolni dny nebo
planované prohlidky bez védomi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen veskeré prace a konstrukce, které maji byt v dalSim postupu praci
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, pred jejich zakrytim oznamit Objednateli
k provedeni kontroly. Tuto kontrolu je Zhotovitel povinen Objednateli umozZnit nejméné 3
pracovni dny pfedem, a to zapisem do stavebniho deniku (pfipadné i e-mailovym
ozndmenim povéfené osobé Objednatele). Nedodrii-li Zhotovitel tuto oznamovaci
povinnost a zakryje prace bez moinosti kontroly Objednatele, je povinen na vyzvu
Objednatele takové prace odkryt na vlastni ndklady dodate¢né. Pokud se zastupce
Objednatele na oznamenou kontrolu nedostavi vdomluveném terminu, je Zhotovitel
opravnén pokracovat v zakryti; v takovém pfipadé, vyzada-li si pozdéji Objednatel odkryti
danych praci, nese naklady na opétovné odkryti Objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo provést zmeény rozsahu praci. Takové zmény budou pisemné
oznameny Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen na zakladé pozadavku Objednatele zménu
realizovat, nebude-li v rozporu s pravnimi predpisy ¢i bezpe€nosti. V pfipadé zmény, ktera
ma vliv na cenu nebo termin pInéni, se Smluvni strany dohodnou na odpovidajici dpravé
ceny (dle jednotkovych cen, pfipadné dohodou) a terminu prostfednictvim dodatku
smlouvy. Pokud by Objednatel poZadoval provedeni dodate¢nych praci nad ramec



10.
11.

12.

13.

pfedmétu dila, které podstatné méni povahu, je Zhotovitel povinen takové pozadavky
odmitnout z diivodu zachovani zakonnosti postupu.

Zhotovitel je povinen vést od prevzeti stavenisté stavebni denik dle pfislusnych predpisu.
Do stavebniho deniku Zhotovitel zapisuje pfehledné vSechny podstatné skuteénosti
o prubéhu praci (podle pozadavk( pravnich predpist). Stavebni denik musi byt kaidy
pracovni den kdispozici Objednateli adalSim opravnénym osobam ke kontrole
a kvlastnim zaznam(m. Pravo provadét zaznamy do deniku ma kromé zastupcu
Zhotovitele téz zastupce Objednatele. Origindl stavebniho deniku pfeda Zhotovitel
Objednateli pfi predani a prevzeti dila. Zapisy ve stavebnim deniku budou pravidelné (min.
tydné) obéma Smluvnimi stranami potvrzovany.

Nebezpeci skody na zhotovovanych ¢astech dila nese Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli jméno svého odpovédného autorizovaného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji pri prevzeti stavenisté. Zménu
stavbyvedouciho (¢i jeho dogasné zastupovani) je Zhotovitel povinen neprodlené pisemné
oznamit Objednateli a vyznacit tuto zménu ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadéni dila tak, aby co nejvice minimalizoval
negativni vlivy stavby na okoli. Zejména provede takové opatfeni, aby nad miru
pfiméfenou pomérdm nedochazelo k nadmérnému znecisténi nebo poskozeni pfilehlych
komunikaci, prachu a hluku nad rdmec obvykly pro stavebni prace apod. Zhotovitel bude
pribéZné odstrariovat necistoty vzniklé jeho Cinnosti (napf. ¢isténi komunikaci od blata).
Pokud pfi provadéni dila dojde k zasaZzeni okolnich nemovitosti (napf. dvory, zahrady) nebo
komunikaci, uvede je Zhotovitel na vlastni naklady po skonceni praci do pivodniho stavu.

Veskeré odpady vznikajici pfi provadéni dila Zhotovitel zlikviduje na vlastni néklady
v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel priibéZné vede evidenci vznikajicich
odpadd a zpisobu naklddani s nimi. Pfi pfedani dila pfedloZi Objednateli doklady
prokazujici ekologickou likvidaci odpadi (napf. vazni listky ze skladky, doklady o pfedani
odpadi opravnéné osobé). Pokud by pfi provadéni dila vznikly nebezpetné odpady,
Zhotovitel zajisti pInéni zvlastnich povinnosti dle zadkona o odpadech (ozndmeni, oddélené
shromazdovani, pfedani specializované firmé apod.).

€l. VII. Poddodavatelé

Zhotovitel je opravnén zajistit spinéni &asti dila prostfednictvim poddodavateld
(subdodavateld), neni-li v této smlouvé stanoveno jinak. Zhotovitel v takovém pfipadé
odpovida za pInéni poskytované poddodavateli, jako by je provadél sam (§ 2630
obcanského zékoniku). To plati i v pfipadé, Ze uréitého poddodavatele doporuéil nebo
schvalil Objednatel — odpovédnost Zhotovitele tim nenf nijak dotéena.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v nabidce predloZil seznam pfedpokladanych poddodavateld.
Smluvni strany se dohodly, 7Ze Zhotovitel zajisti provedeni téch &asti dila, které jsou
v Seznamu poddodavateld (PFiloha €. 2 této smlouvy) oznaéeny, vyluéné prostfednictvim
v tomto seznamu uvedenych poddodavatell, a to v uvedeném rozsahu. Poddodavatelem
se rozumi osoba, pomoci které Zhotovitel plni uréitou ¢ast pfedmétu dila nebo ktera
Zhotoviteli poskytla k pInéni dila urcité véci &i prava. Zhotovitel nesmi bez pt¥edchoziho
pisemného souhlasu Objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech technickych) tento
schvaleny okruh poddodavatelli ménit ani rozsifovat. Zadny poddodavatel, ktery neni



uveden v Seznamu, se nesmi podilet na plnéni dila. Poruseni této povinnosti zaklada pravo
Objednatele na smluvni pokutu dle ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy a zaroven je povaZovano za
podstatné poruseni smlouvy. Objednatel je vtakovém ptipadé opravnén pozadovat
okam?ité odstranéni takového poddodavatele zplnéni dila; Zhotovitel je povinen
neprodlené sjednat napravu a zajistit plnéni dané ¢asti dila v souladu se smlouvou.

Objednatel si vyhrazuje pravo poZadovat vyménu poddodavatele, u néhoZ prokazatelné
vyjdou najevo divody jeho odborné &i jiné nezplsobilosti (napt. ztrata opravnéni, zavainé
poruseni povinnosti, insolvence). Pokud Objednatel pisemné vyzve Zhotovitele
k nahrazeni takového poddodavatele a uvede ddvody, Zhotovitel je povinen do
14 pracovnich dni od dorudeni vyzvy daného poddodavatele nahradit jinym subjektem,
ktery bude splfiovat poiadavky Objednatele. Pokud Zhotovitel ve stanovené lhaté
poddodavatele nenahradi, jednd se o porudeni této smlouvy a Zhotovitel je povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu dle €l. XI. odst. 5 smlouvy.

Pokud Zhotovitel vzadavacim fizeni prokazoval splnéni kvalifikace prostfednictvim
uréitého poddodavatele (tj. subdodavatele, jehoZ zdroji nebo kvalifikovanymi osobami
dokladal kvalifikaéni predpoklady), je po uzavieni smlouvy povinen k pInéni dila vyuZit
tohoto konkrétniho poddodavatele v oznateném rozsahu. Zhotovitel je opravnén nahradit
takového poddodavatele jinou osobou pouze ve vyjimecnych pfipadech a s pfedchozim
vyslovhym pisemnym souhlasem Objednatele. Zhotovitel musi vtakovém pfipadé
nejméné 10 pracovnich dnli pfed zamyslenou zménou pisemné oznamit Objednateli, Ze
chce poddodavatele nahradit, a sou¢asné pfedloZit:

o pisemny zévazek nového poddodavatele, 7e poskytne Zhotoviteli pInéni &i zdroje
potiebné pro spinéni té &asti dila, kterou zajistoval plvodni poddodavatel (v rozsahu
alespoti rovnocenném plivodnimu prokdazani kvalifikace),

o wypis z obchodniho rejstitku (nebo jiné evidence) nového poddodavatele ne starSi
90 dnd,

o doklady prokazujici spInéni zakladni zpGsobilosti nového poddodavatele (§ 74 zakona
¢. 134/2016 Sb.),

o doklady prokazujici splnéni pfisluiné &asti profesni Ci technické kvalifikace novym
poddodavatelem (v rozsahu, v jakém piivodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci za
zhotovitele v zadavacim fizeni).

Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikatni pfedpoklady miniméIné ve stejném rozsahu,
v jakém je splfioval pGvodni poddodavatel. Zhotovitel je povinen prokdzat Objednateli
splnéni této podminky. Zména poddodavatele je Ucinna aZ poté, co Objednatel pisemné
potvrdi, e s navrzenym novym poddodavatelem souhlasi (po pfezkoumani pfedloZenych
doklad@). V pfipad& porugeni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je Objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy dle €l. XllI odst. 1.

Seznam poddodavatel(i (PFiloha &. 2) miiZe byt Zhotovitelem v priib&hu pinéni smlouvy
aktualizovan pouze se souhlasem Objednatele, a to formou pisemného dodatku (napf.
pokud néktery z uvedenych poddodavatelii nakonec nebude Zhotovitelem vyuzit, nebo
pokud Objednatel vyslovné schvili dalsiho poddodavatele).



Cl. VIIL. Souéinnost Objednatele

Objednatel se zavazuje predat Zhotoviteli stavenisté v dobé podle ¢l. V. odst. 1 této
smlouvy. Stavenisté bude ke dni pfedani vyklizeno. O pfedani stavenisté bude sepsan
protokol podepsany obéma Smluvnimi stranami.

Objednatel jmenuje pro ucely kontroly provadéni dila pana Martina GabriSku — stavebni
technik ve vécech technickych a vécnych. Stavebni technik je opravnén davat Zhotoviteli
pokyny a poZadavky tykajici se provddéni dila vsouladu se smlouvou, kontrolovat
provadéni praci, uéastnit se zkouSek a provérek kvality, a odsouhlasovat podklady
predkladané Zhotovitelem (faktury, soupisy praci apod.). Stavebni technik neni opravnén
ménit smlouvu, sjednavat viceprace ¢i davat pokyny nad ramec smlouvy (vyjma pfipad
odvraceni hrozici skody ¢i nebezpedi, kdy otom vSak musi neprodlené informovat
Objednatele).

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli potfebnou soucinnost v priibéhu realizace
dila, zejména: v primérené |h(té vydavat stanoviska a rozhodnuti k ndvrhiim Zhotovitele,
ucastnit se kontrolnich dnu, prejimek a zkousek dle dohody, zajistovat ucast pfipadnych
dalSich ztGéastnénych stran (uZivatel budovy apod.) podle potfeby, a bez zbytecného
odkladu sdélovat sva vyjadieni ¢i pokyny Zhotoviteli tak, aby nedochazelo
k neodivodnénym prodlevam v postupu praci.

Pokud Zhotovitel pfi provadéni praci narazi na skutecnosti, které nebyly zfejmé z vizualni
prohlidky mista plnéni (napf. skryté prekazky v zemi, neznamé sité, ekologicka zatéz
apod.), poskytne Objednatel pfimérenou soucinnost k feSeni vzniklé situace (napt.
projednani s urady). Objednatel ma pravo zvolit zplisob fesSeni; Zhotovitel upozorni na
mozné varianty a jejich dopad na cenu a termin.

Cl. IX. Pfedani a pfevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho radnym dokoncenim a pfedanim
dokonéeného dila Objednateli. O okamziku pfipravenosti dila k predani vyrozumi
Zhotovitel Objednatele pisemnou vyzvou k prejimce, a to alespori 5 pracovnich dni pred
planovanym terminem predani. Objednatel dilo pfevezme, pokud bude dokonéeno fadné,
tj. v souladu se smlouvou a bez vad branicich jeho uzivani.

O predani a prevzeti dila sepiSi Smluvni strany protokol (predavaci protokol), ktery bude
obsahovat zejména prohlaseni Zhotovitele o fadném dokonceni dila, prohlaseni
Objednatele o prevzeti (pfipadné odmitnuti prevzeti) dila a seznam zjisténych vad
a nedodélkll véetné Ihat pro jejich odstranéni. Pfedavaci protokol podepisi opravnéni
zastupci Smluvnich stran. Dnem podpisu predavaciho protokolu obéma Smluvnimi
stranami se povaZuje dilo za pfedané a tento den je povaZzovan za den splnéni predmétu
dila. Pokud Objednatel odmitne prevzit dilo z dlivodu podstatnych vad, uvede tuto
skutecnost do protokolu, véetné odlivodnéni odmitnuti.

Objednatel neni povinen prevzit dilo, které neni dokonéeno nebo ma podstatné vady, jez
brani radnému uzivani dila k urenému ucelu. V takovém pripadé se ma za to, ze dilo
nebylo dokondeno, a Zhotovitel zajisti odstranéni vytykanych vad a nedodélki
v dohodnuté Ihité. Po odstranéni vad Zhotovitel opétovné vyzve Objednatele k pfejimce
dila.



Objednatel neni opravnén odmitnout prevzit dilo pro vady, jejichi plvod spociva
v podkladech pfedanych Objednatel, za pfedpokladu, Ze dilo je jinak schopno fadného
uZivani. Takové pfipadné vady budou Ffeseny v reZimu reklamaci; Zhotovitel je povinen je
odstranit v dohodnutém terminu, avsak ma pravo na uhradu naklad( spojenych s jejich
odstranénim (nejedna se o vady, za néZ odpovida Zhotovitel). Toto ustanoveni vsak
neplati, pokud Zhotovitel pfi zahajeni praci o vadach podklad( védél nebo védét musel
(viz ¢l. | odst. 4) a neupozornil na né Objednatele — v takovém pripadé se jedna o vadu
zavinénou Zhotovitelem a Objednatel je opravnén postupovat, jako by slo o vadu dila.

P¥i pfedani dila je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli veskeré dokumenty a doklady
vztahujici se k dilu, a to v ceském jazyce, neni-li dohodnuto jinak. Jednd se zejména o:
projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik, atesty a certifikaty
pouZitych materialt avyrobk(, protokoly a zprdvy o uspésném provedeni vSech
predepsanych zkousek a revizi (napt. zkousky tésnosti, tlakové zkousky, revize elektro,
revize kominG apod.), potfebnda povoleni k uzivani, ndvody k obsluze a udrzbé, zarucni
listy, seznam pouzité technologie a vybaveni s uvedenim servisnich kontakt(, seznam
pfipadnych vad a nedodélkd, které budou odstrafiovany po predani, atd. Tyto doklady
budou predany v po¢tu 2 vyhotoveni v listinné podobé a 1 vyhotoveni v digitélni podobé
(na vhodném nosici dat).

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele pfi prfedani na veskeré drobné vady
a nedodélky, se kterymi Objednatel dilo m(iZe prevzit (tj. které nebrani uzivani dila). Tyto
vady a nedodélky budou zapsany v predavacim protokolu véetné Ihit, do kdy je Zhotovitel
odstrani. Objednatel je opravnén poZadovat pfimérenou srazku z ceny (zadrzeni ¢asti
platby) odpovidajici hodnoté téchto neodstranénych vad do doby jejich odstranéni —to je
zajisténo pozastavkou podle €l. IV odst. 3 této smlouvy.

Jestlize Objednatel neprevezme dilo z divodu podstatnych vad, nebo prevezme dilo
svadami, které je treba odstranit, sjednaji Smluvni strany v predavacim protokolu
nahradni termin pro dokonceni ¢i odstranéni vad. Nedohodnou-li se jinak, plati, Ze
Zhotovitel je povinen odstranit veSkeré vady a nedodélky uvedené v protokolu nejpozdéji
do 30 dnd od podpisu protokolu (pokud je k odstranéni konkrétni vady zapotrebi delsi
doba, bude to u dané vady vyslovné uvedeno). O odstranéni kazdé vady sepisSi Smluvni
strany spolecny zapis (nebo Zhotovitel vyzve Objednatele k provedeni kontroly odstranéni
vady a provede se zdznam do stavebniho deniku).

Pokud Zhotovitel neodstrani vady nebo nedodélky uvedené v predavacim protokolu ve
stanovenych |hltdach, je Objednatel opravnén (aniz tim zanika narok na smluvni pokutu)
zajistit odstranéni téchto vad tfeti osobou na naklady Zhotovitele. Objednatel je opravnén
tyto ndklady jednostranné zapodist oproti zbyvajici ¢asti sjednané ceny nebo je Zhotoviteli
vyuctovat k uhradé. Toto opatfeni je Objednatel opravnén ucinit az poté, co Zhotovitele
pisemné upozorni na zdmeér odstranit vady nahradnim zplUsobem a poskytne mu
pfiméfenou dodateCnou |hGtu k napravé (alespofi 5 pracovnich dn(). Zhotovitel je
povinen poskytnout pfimérenou soucinnost, aby mohly byt vady odstranény (umoznit
pristup na stavbu atd.).

Nebezpeci Skody na dile prechazi ze Zhotovitele na Objednatele okamzZikem prevzeti dila
Objednatelem (podpisem piedavaciho protokolu bez vyhrad branicich pFevzeti).
Vlastnické pravo k vécem zpracovanym v ramci dila (vestavéné soucasti, materialy atd.)



pfechazi na Objednatele postupné tak, jak jsou zapracovavany do stavby, nejpozdé;ji
pfevzetim dokonéeného dila.

Cl. X. Odpovédnost za vady dila a ziruka za jakost

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo pfi pfedani Objednateli nema Zadné vady (s vyjimkou
pripadné dohodnutych drobnych vad v predavacim protokolu) a Ze si zachova sjednané
vlastnosti po dobu zaru¢ni doby. Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo jako celek i jeho jednotlivé
¢asti jsou zpUsobilé k ucelu vyplyvajicimu z této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost dila v délce 24 mésich. Zaruéni doba
zacina bézet ode dne prevzeti dila Objednatelem bez vad a nedodélk(i branicich uZivani
(tj. pri pfedani dila dle €l. IX odst. 1). V pfipadé, Ze dilo bude prevzato se zjevnymi vadami
¢i nedodélky nebranicimi jeho uZivani (dle ¢l. IX odst. 4 a 6), zacina zaruéni doba bézet ode
dne odstranéni viech téchto vad a nedodélk(i. O tomto datu bude sepsan zapis mezi
Smluvnimi stranami.

Pokud v pribéhu zaruéni doby vyjdou najevo jakékoliv vady dila, je Objednatel povinen je
pisemné oznamit Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. Za oznamené vady
v zaruéni dobé se povazuiji i ty, které Objednatel popiSe a uplatni v korespondenci (véetné
e-mailu) vlci Zhotoviteli, pfipadné zaznamena do stavebniho deniku ¢i jiného protokolu
podepsaného zastupcem Zhotovitele. Z kazdého oznameni vady by mélo byt patrné,
v ¢em vada spociva a jak se projevuje.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zaruéni doby bude dilo zpasobilé k uzivani pro sjednany
ucel. V ramci poskytnuté zaruky ma Objednatel pravo pozadovat po Zhotoviteli bezplatné
odstranéni veSkerych vad dila, které se v zarucni dobé vyskytnou. Zhotovitel je povinen
tyto vady na svij ndklad bezodkladné odstranit, nejpozdéji ve lhitach podle odstavce 5
nize, pokud se Smluvni strany nedohodnou v konkrétnim pfipadé jinak.

Smluvni strany sjednavaji nasledujici Ih(ity pro odstranéni vad zjisténych v zarucni dobé:

o Béiné vady (nebranici uzivani dila): do 14 kalendarnich dn( od doruéeni oznameni
vady Zhotoviteli.

o Zavainé vady (branici fddnému uZivani dila nebo hrozici vznikem 3kody): do 5
pracovnich dnli od oznameni vady.

o Havarijni stav/nehoda (vada zpUsobujici havarii, bezprostfedni ohroZeni zdravi ¢i
znaéné skody): Zhotovitel zahaji odstrafiovani takové vady nejpozdéji do 24 hodin od
nahlaseni Objednatelem a odstrani ji bez zbyte¢ného odkladu. Objednatel Zhotoviteli
umozni k vadé pfistup i mimo bé&znou pracovni dobu. Zhotovitel je povinen nastoupit
k opravé havarijni vady co nejdfive, nejpozdéji vSak do 24 hodin, jak je uvedeno vyse,
i kdyby to mélo byt béhem vikendu &i svatku. Nedodrzeni téchto Ihdt podléha
smluvnim pokutam dle él. XI.

Po odstranéni vady v zaru¢ni dobé vyzve Zhotovitel Objednatele ke kontrole opravy.
O provedené opravé a jeji kvalité sepisSi Smluvni strany zdpis (pfipadné zaznam do
stavebniho deniku) podepsany obé&ma Smiuvnimi stranami. Objednatel se zavazuje
dostavit se k prevzeti opravy ve |hité do 5 pracovnich dnl od obdrZeni vyzvy Zhotovitele.
Pokud tak neucini, ma se za to, Ze opravu pfevzal bez vyhrad uplynutim této Ihity.



10.

Na opravy vad provedené Zhotovitelem v zaru¢ni dobé se nevztahuje nova zaruka, avsak
béh pivodni zaruéni doby se prerusi po dobu, kdy Objednatel nemohl fadné uzivat ¢ast
dila z divodu vyskytu vady. Pro tu Cast dila, ktera byla vyménéna za novou (napf.
vyménéné zafizeni), béZi nova zdruka poskytnutd vyrobcem tohoto zafizeni, pokud byla
poskytnuta (Zhotovitel takové zarucni listy Objednateli pfeda). Zhotovitel odpovida za to,
e oprava vady bude provedena kvalitné a vadu zcela odstrani; pokud by se stejna vada
objevila znovu po opravé, pohlizi se na ni, jako by vada nebyla odstranéna fadné poprvé.

Zaruka a odpovédnost Zhotovitele za vady se nevztahuje pouze na vady zplsobené
prokazatelné nespravnym uZivanim dila Objednatelem v rozporu s dodanymi navody a na
vady zplisobené béZznym opotfebenim p#i normalnim uzZivani. Pro vylouceni pochybnosti
vSak plati, Ze Zhotovitel odpovida i za vady zplisobené nevhodnymi podklady Objednatele,
pokud nesplnil svou povinnost upozornit na né dle ¢l. |. odst. 4 této smlouvy.

Ustanoveni tohoto ¢lanku se pouZiji obdobné i na drobné nedodélky, se kterymi bylo dilo
pfevzato (jsou uvedeny v pfedavacim protokolu). Na tyto nedodélky se viak nevztahuje
zérucni doba, ale povinnost Zhotovitele je odstranit ve lhité dohodnuté v protokolu
o prevzeti dila (viz ¢l. IX. odst.7). Pokud by takové nedodélky nebyly odstranény,
Objednatel ma pravo postupovat podle ¢l. IX. odst. 8 a také uplatnit smluvni pokutu dle
¢l. XI.

Prava Objednatele zvadného plnéni (v€etné prava na nahradu Skody) podie obecné
zavaznych pravnich pfedpisi nejsou timto ¢lankem nikterak dotéena. Ujednani o zaruce
podle této smiouvy jsou nad ramec zékonné odpovédnosti za vady.

€l. XI. Smluvni pokuty a troky z prodleni

V pripadé, Ze Zhotovitel z divodl na své strané nedodrzi sjednany termin dokonceni
a predani dila (dle ¢l. V. odst. 2 této smlouvy), zavazuje se uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni. Smluvni
strany povaZuji takovou pokutu za pfiméfenou mozné Ujmé Objednatele (napf.
prodlouzeni uzavirky, usly uZitek apod.). Zhotovitel neni povinen platit tuto pokutu, pokud
nesplnéni terminu bylo prokazatelné zplsobeno vyhradné prodlenim ¢i prekazkou na
strané Objednatele (dle ¢l. V. odst. 4).

V pfipadé prodleni Zhotovitele s dokonfenim dil¢éich meznich milnikG (pokud byly
v harmonogramu stanoveny jako zdvazné) je Objednatel opravnén pozadovat smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s dosazenim daného milniku, pokud takové
ujednani Smiuvni strany pfipadné sjednaji v dodatku nebo harmonogramu.

V pfipadé, Ze Zhotovitel neodstrani vadu dila v fadném terminu podle ¢l. X. odst. 5 této
smlouvy (pfipadné v ndhradni IhiGté dohodnuté stranami), je povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu 500 K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni s odstranénim po uplynuti
stanovené lhaty. Tim neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu skody nebo realizaci
nahradniho odstranéni vady dle ¢l. IX. odst. 8.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnosti ohledné poddodavatelG dle ¢l. VII. odst. 2 této
smlouvy (tj. zapoji nepovoleného poddodavatele nebo svéfi poddodavateli praci v rozporu
se schvdlenym rozsahem), zaplati Objednateli smluvni pokutu 50000 K¢ za kazdy
jednotlivy pripad takového poruseni. Za jednotlivy pfipad se povaZuje kazda jednotlivé
zjisténa udast neschvaleného poddodavatele nebo jednotlivé prekroceni rozsahu ¢innosti



schvdleného poddodavatele. Pokud Zhotovitel neprovede ndpravu do 5 pracovnich dnt
od doruéeni vyzvy Objednatele (tj. neukondi ¢innost neschvéleného poddodavatele nebo
neomezi ¢innost schvaleného poddodavatele na schvdleny rozsah), je povinen uhradit
Objednateli dal$i smiuvni pokutu 10 000 K¢ za kazdy den prodleni se zjednanim napravy
po uplynuti uvedené lhity.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni povinnost nahradit poddodavatele podle ¢l. Vil. odst. 3
této smlouvy ve stanovené |lh(té, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vys3i
50 000 K& za kazdy jednotlivy takovy pfipad. Tim neni dotéeno pravo Objednatele
odstoupit od smlouvy dle ¢l. XIlI. odst. 1.

Pro pfipad, Ze Objednatel bude v prodleni s thradou fakturované &astky (neopravnéné
zadrzené) dle této smlouvy, sjednévaji Smluvni strany urok z prodleni ve vy3i 0,1 % z dluzné
&astky za kazdy den prodleni. Narok na urok z prodleni vznika Zhotoviteli pouze tehdy,
pokud je Objednatel v prodleni, které neni oddvodnéno vadami faktury €i jinym
opravnénym divodem pro neplaceni (napf. pozastavkou). Objednatel neni v prodleni,
pokud neuhradi &ast ceny podle €l. IV. odst. 3 (pozastavka) nebo pokud fakturu véas vratil
k opravé.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty lze vzdjemné zapocist vici jakymkoliv
splatnym néarok(m Zhotovitele (fakturam, pozastavce apod.). Uplatnéni smluvni pokuty
nezprostuje Zhotovitele povinnosti splnit danou povinnost ¢i odstranit vady. Narok na
néhradu $kody vedle smluvni pokuty zdstdva zachovan v pIné vysi (Skoda se viak nahrazuje
jen v ¢asti prevysujici pokutu).

Smluvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné na zékladé jednostranné pisemné vyzvy
(ozndmeni) Objednatele Zhotoviteli k uhradé, a to do 15 dnli od doruceni takové vyzvy
Zhotoviteli, nedohodnou-li se Smiuvni strany jinak. Objednatel je téZ opradvnén
jednostranné odeéist (zapocist) smluvni pokutu zjakékoliv platby dosud splatné
Zhotoviteli.

Smluvni strany prohladuji, Ze vy$e jednotlivych smluvnich pokut byla sjednéna s ohledem
na predpokladanou vysi $kody a vyznam zajiStovanych povinnosti, a povazuji ji za
primérenou okolnostem.

Cl. XII. Vy3si moc

Pro Ucely této smlouvy se za vy$si moc povazuji udalosti mimo kontrolu Smluvnich stran,
které znemoziiuji do¢asné nebo trvale splnéni povinnosti podle této smlouvy, a které
Smluvni strany nemohly ovlivnit ani pfedvidat pfi uzavieni smlouvy. Jedna se zejména
o valku, povstani, teroristicky utok, pfirodni katastrofy (zaplavy, zemétfeseni, vichfice
apod.), epidemie, karanténni opatieni, celostatni stavky, rozhodnuti vlady ¢i mimofadna
opatfeni organu verejné moci apod.

Pokud nastane udalost vy$§i moci, kterd brani fadnému pinéni této smlouvy, jsou obé
Smluvni strany povinny si takovou skutecnost neprodlené pisemné ozndmit s uvedenim
podrobnosti. SpInéni povinnosti zasazenych vyssi moci se odkldda o dobu, po kterou vyssi
moc trvala, neni-li moiné ucinky prekazky odstranit jinak.

Trva-li vy$&i moc nepfetrzité déle nez 30 dnti a znemoZhiuje-li nadale plnéni smlouvy, jsou
Smluvni strany povinny projednat vhodnou tpravu smluvnich podminek (zejména
termind, pfipadné rozsahu plnéni & ceny) tak, aby mohla byt smlouva spinéna. Nedojde-



li k dohodé o Upravé smlouvy do 15 dnl od doruceni navrhu na takovou Upravu, ma
kterakoliv ze Smluvnich stran pravo odstoupit od smlouvy. Odstoupeni musi byt uc¢inéno
pisemné a dorueno druhé strané; ucinky odstoupeni nastavaji dnem dorudeni
odstoupeni druhé strané.

Zadna ze Smluvnich stran neni odpovédna za prodleni nebo nesplnéni povinnosti
zpusobené vy33i moci, aviak pouze za predpokiadu, Ze byla spInéna oznamovaci povinnost
dle odst. 2 vy3e. Existence vy33i moci nevylucuje pravo kterékoli Smluvni strany odstoupit
od smlouvy dle odst. 3 vy3e. Pokud se jednd o kratkodobou prekazku, kterd neodlvodriuje
odstoupeni, plati pro posun termin( ¢l. V odst. 4 této smlouvy.

Cl. XNl. Odstoupeni od smlouvy a zanik zdvazku

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, pokud Zhotovitel zdvaznym zplisobem
nebo opakované porusi své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Smluvni strany vyslovné
za takové dlvody povaZuji zejména pripady, kdy:

o Zhotovitel se dostal do tpadku, bylo zahdjeno insolvenéni fizeni, v némz byl vydan
rozhodnuti o upadku, nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace,

o Zhotovitel provadi prace nekvalitné, v rozporu se smlouvou, a v pfiméfené |haté
nezjedna napravu ani po pisemném upozornéni Objednatele (obvykld Ihita k ndpravé
je 7 dni, pokud Objednatel neurdi jinou),

o Zhotovitel je v prodleni s fadnym zahajenim nebo provadénim praci o vice nez 30
pracovnich dnl oproti termindm sjednanym v harmonogramu nebo oproti terminéim
dle €l. V. této smlouvy (nejde-li o prodleni zptsobené vyssi moci & Objednatelem),

o  Zhotovitel bez souhlasu Objednatele postoupil ¢i preved! dilo (jeho zhotoveni) nebo
jakoukoliv jeho podstatnou €ast na jinou osobu (napf. uzaviel smlouvu o postoupeni
smlouvy nebo prevodu prav a povinnosti ze smlouvy na tfeti osobu),

o Zhotovitel porusil povinnosti ohledné poddodavatel( dle &l. Vil. odst. 2 (nebo odst. 4)
této smlouvy a ve stanovené |hité neprovedl napravu (neukonéil neopravnéné
zapojeni poddodavatele i nezajistil plnéni dila v souladu se smlouvou).

Objednatel je opravnén odstoupit i v dalsich pfipadech stanovenych touto smlouvou nebo
zakonem. Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a musi v ném byt uveden
divod odstoupeni. Uginky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni ozndmeni o odstoupeni
Zhotoviteli (pokud v oznameni neni uvedeno pozdéjsi datum).

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila, pokud je Objednatel v prodleni s Ghradou
jakéhokoli dariového dokladu (faktury) o vice nez 30 dni po |h(té splatnosti. Zhotovitel je
povinen Objednateli prodleni s platbou pisemné oznamit a vyzvat jej k ndpravé nejméné
5 dni prfed preruSenim praci. Po dobu pFeruseni provadéni dila z tohoto divodu se termin
dokonceni dila dle smlouvy posouva o odpovidajici dobu a pferudeni se nepovaZuje za
prodleni Zhotovitele. Objednatel vtakovém pfipadé neni opravnén uplatnit vidi
Zhotoviteli Zddné sankce za nedodrzeni termind. Dnem uhrazeni dluzné &3stky (pfipsanim
na Ucet Zhotovitele) se Zhotovitel zavazuje pokracovat v pracich. Zhotovitel ma pravo na
arok z prodleni podle ¢l. XI. odst. 6 po celou dobu prodleni Objednatele s platbou.

Kromé spinéni, dohody stran ¢i odstoupeni miZe tato smlouva zaniknout téZ dalgimi
zplisoby stanovenymi zdkonem. Smluvni strany se mohou dohodnout na ukoné&eni



smlouvy pisemnou dohodou ke sjednanému datu. Objednatel je rovnéZ opravnén
smlouvu jednostranné ukoncit vypovédi v pfipadé, Ze nastanou objektivni pfekazky na
jeho strané, které maji za nasledek zruseni projektu (napt. zastaveni dotace, rozhodnuti
zastupitelstva nepokracovat v akci apod.); vtakovém pfipadé by Objednatel uhradil
Zhotoviteli prokazatelné naklady za prokazatelné provedené prace do data ukonéeni
a priméreny zisk ztéchto praci, avSak Zhotoviteli nevznikd narok na usly zisk
z neprovedené ¢asti.

Odstoupenim od smlouvy se smlouva od pocatku rusi, pokud jiz bylo dilo caste¢né pinéno,
Smluvni strany si vyporadaji vzajemné naroky: Zhotovitel pfedd Objednateli bez
zbyte¢ného odkladu veskeré rozestavéné ¢asti dila, dokumentaci, material na stavenisti
apod., a Objednatel uhradi Zhotoviteli pomérnou ¢ast ceny odpovidajici hodnoté skute¢né
provedenych praci k datu tcinnosti odstoupeni (s ptihlédnutim ke kvalité a dokonéenosti
téchto praci). K pfedani rozpracovaného dila dojde na zakladé zapisu; Zhotovitel je
povinen zabezpedit stavenisté, aby nevznikaly $kody, a prfedat Objednateli vSe potfebné
k pokracovani praci. V pfipadé odstoupeni z diivod( na strané Zhotovitele je Objednatel
opravnén pouzit zajistovacich instrument( (bankovni zdruky, pozastavky) k pokryti
dodatecnych nakladl, které mu vzniknou dokoncenim dila prostfednictvim jiného
dodavatele.

Ustanovenimi tohoto ¢lanku neni dotceno pravo kterékoliv Smluvni strany domahat se
zrudeni ¢i zmény smlouvy soudni cestou v pfipadech stanovenych zakonem, ani naroky na
nahradu sSkody vzniklé porusenim smluvnich povinnosti druhé Smluvni strany.

Cl. XIV. Ostatni ujednani

Zhotovitel prohlasSuje, Ze ma platné opravnéni (Zivnostenské ¢i jiné podnikatelské
opravnéni) k provadéni Cinnosti, které jsou predmétem této smlouvy, a toto opravnéni
bude mit po celou dobu plnéni smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou platnou pojistnou smlouvu o pojisténi
odpovédnosti za skody zplsobené tfeti osobé v souvislosti s ¢innosti dle této smlouvy
(pojisténi profesni ¢i obecné odpovédnosti). Zhotovitel se zavazuje toto pojisténi udrzovat
po celou dobu pInénidilaiv pribéhu zaru¢ni doby. Objednatel je opravnén vyzadat si kopii
pojistné smlouvy ¢i doklad o zaplaceni pojistného.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vici jeho majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némz by byl
vydan pravomocny upadek, ani nebyl zamitnut insolvenc¢ni navrh pro nedostatek majetku,
a Ze mu neni znama zadna skutecnost, kterd by takové fizeni mohla vyvolat. Zhotovitel
dale prohlasuje, Ze neni v likvidaci.

PFi eventualnim sporu o odborné otazky tykajici se provadéni dila (napf. o vlastnosti
materiald ¢ vyrobkul, vysledky zkouSek, pfiCiny vad apod.) se mohou Smluvni strany
dohodnout, Ze nechaji vypracovat nezavisly odborny posudek autorizovanou osobou nebo
zkuSebni laboratofi. Tento posudek bude pro obé Smluvni strany zavazny. Naklady
posudku hradi ta strana, jejiZ stanovisko se ukdZe jako nedGvodné (tj. ve sporu nedspéina
strana). Po dobu zpracovani posudku neni Zhotovitel opravnén zastavit prace, pokud to
neni nezbytné nutné z divodu bezpecnosti ¢i prevence Skod.



Zhotovitel nesmi bez prfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit ani pfevést
jakakoliv prava ¢&i povinnosti z této smlouvy na treti osobu, vyjma postoupeni pohledavek
dle €l. IV odst. 7 (které je timto ujednanim také omezeno).

Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze veSkeré zmény nebo doplriky této smlouvy budou
ginény formou ¢islovanych pisemnych dodatkd podepsanych opravnénymi zastupci obou
stran. Pro platnost dodatku se vyzaduje dohoda o celém jeho obsahu. Smluvni strany se
zavazuji pisemné se vyjadFfit k navrhu dodatku druhé Smluvni strany bez zbytecného
odkladu. Smluvni strany vylucuji aplikaci ustanoveni § 1752 obé&anského zakoniku (zména
zdvazku jednostranné ujednanim ve VOP) i § 1764 a § 1765 (podstatna zména okolnosti).
Smluvni strany déle berou na védomi omezeni plynouci ze zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakdzek — pfipadné zmény smlouvy jsou pfipustné jen v mezich
tohoto zakona.

Prava a povinnosti Smiuvnich stran vyslovné neupravené touto smlouvou se fidi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem ¢.89/2012 Sh., obcansky zakonik,
a souvisejicimi predpisy platnymi v Ceské republice. Smluvni strany si pro Fedeni
pfipadnych spori z této smlouvy dohodly vécnou a mistni prislusnost obecného soudu
Objednatele (tj. pfisluiny soud Ceské republiky podie sidla Objednatele), neni-li zdkonem
stanoveno jinak. Smluvni strany vylucuji moznost feSeni sport rozhod¢éim fizenim.

Tato smlouva predstavuje uplné ujednani Smluvnich stran o predmétu smlouvy. Veskerd
predchozi Gstni ¢i pisemnd ujedndni, jednani, nabidky a navrhy tykajici se predmétu této
smlouvy, uéinéné pred podpisem této smlouvy, touto smlouvou nahrazuji a pozbyvaji
ucinnosti. Smluvni strany prohlasuiji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem dlikladné precetly,
ze byla sjedndna po vzajemném jednani, urcité, vainé, nikoliv v tisni ¢i za ndpadné
nevyhodnych podminek, a Ze s jejim obsahem souhlasi, coZ stvrzuji podpisy.

Cl. XV. Zavéreéna ustanoveni

Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva ani jeji pfilohy neobsahuji obchodni tajemstvi
(§ 504 obcanského zakoniku) ani Zadné citlivé adaje, které by branily zvefejnéni.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originalech (pokud je podepisovana v listinné formé),
z nichz kazda Smluvni strana obdrzi po jednom. V pripadé elektronického podpisu smlouvy
obdrzi kazda Smluvni strana jedno elektronicky podepsané vyhotoveni ve formatu PDF.
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou Smluvnich stran.

NiZe uvedené osoby prohlasuji, Ze jsou opravnény tuto smlouvu podepsat a zavazat tak
Smluvni strany, které zastupuji. Za Objednatele tuto smlouvu podepisuje osoba uvedena
v zahlavi smlouvy (pfipadné jina povéfena osoba na zdkladé plné moci ¢i usneseni
prislusného organu), za Zhotovitele osoba opravnéna jednat za Zhotovitele.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou ndsledujici pFilohy:
Priloha ¢. 1 — PoloZkovy rozpocet (ocenény soupis praci a dodavek Zhotovitele)

Priloha ¢. 2 — Seznam predpokladanych poddodavatell (vcéetné identifikace a vymezeni
Casti plnéni)
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