
Smlouva o dílo 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel 

 
Univerzita Karlova 
Matematicko-fyzikální fakulta 
zastoupená:  doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan 

Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy 
se sídlem:     Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 
IČO:      00216208 
DIČ:      CZ00216208 
plátce DPH:    ANO 
bankovní spojení (číslo účtu):   Komerční banka a.s., č. ú. 38330021/0100 
 
kontaktní osoba:  
jméno, příjmení:    
telefon:     
e-mail:      

 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
ALTRON, a.s. 
zastoupený:   Ing, Milivojem Uzelacem, předsedou představenstva 

a 
Ing. Milošem Macúchem, členem představenstva 

se sídlem:    Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 
IČO:      64948251 
DIČ:      CZ64948251 
plátce DPH:    ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 3609 
bankovní spojení (číslo účtu):  2507810108/2600 vedený u Citibank Europe plc, org. složka 
      a 1021105711/5500 vedený Raiffeisenbank a.s. 
ID datové schránky:   fzycrf3 
 
kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy: 

telefon:     
e-mail:     
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
veřejné zakázky s názvem: Technologické vybavení HPC serverovny, ev. č. zakázky ve Věstníku 
veřejných zakázek: Z2024-058649 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak 
budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele 
podanou do Řízení veřejné zakázky. 
 

4. Zadavatel má v úmyslu veřejnou zakázku spolufinancovat formou dotace z Operačního 
programu Jana Amose Komenského (dále jen „Operační program“), název projektu: ERDF kvalita 
na UK, registrační číslo projektu: CZ.02.02.01/00/23_023/0009064  (dále jen „Projekt“). Řízení 
veřejné zakázky bylo realizováno v souladu s pravidly Operačního programu.  
 

5. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky 
stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Operačního programu, s nimiž byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy 
poskytovat Objednateli dostatečnou součinnost k plnění povinností Objednatele stanovených 
Objednateli zákonem a pravidly Operačního programu. 

 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“).  
 

7. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou 
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), hradit DPH. 
 
 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 

8. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo „Změna využití a stavební úpravy 
stávajícího objektu garáží na serverovnu v areálu Univerzity Karlovy“ v rozsahu etapy 
1 a etapy 2 (není-li dále stanoveno jinak): 
8.1. podle dále specifikované projektové dokumentace; 
8.2. podle podmínek stanovených Smlouvou; 
 
a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

9. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované obchodní společností 
Altron, a.s., IČO: 64948251, se sídlem Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4 - Braník, k dílu 
s názvem „Změna využití a stavební úpravy stávajícího objektu garáží na serverovnu v areálu 
Univerzity Karlovy“, která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy) (dále též jen jako 
„Projektová dokumentace“ a zpracovatel Projektové dokumentace dále též jen jako 
„Projektant“). 
 

10. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: technologické vybavení serverovny Objednatele. 
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11. Dílo je rozděleno do dvou etap vymezených Projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem 
(Příloha č. 2 Smlouvy), a to: 
11.1. Etapa 1 – tato etapa je vymezena následujícími listy položkového rozpočtu (Příloha č. 2 

Smlouvy): NN 1E, SLP 1E, VZT 1E a GHZ 1E (dále jen „Etapa 1 Díla“). 
11.2. Etapa 2 – tato etapa je vymezena následujícími listy položkového rozpočtu (Příloha č. 2 

Smlouvy): NN 2E a VZT E2 (dále jen „Etapa 2 Díla“). 
 

12. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, 
dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k řádnému dokončení a předání Díla. 
Součástí Díla je zejména: 
12.1. doprava a dodávka zařízení/výrobků na místo plnění, 
12.2. montáž, instalace a zprovoznění zařízení/výrobků, 
12.3. předání manuálů k obsluze a údržbě zařízení/výrobků, to vše v českém jazyce, 
12.4. předání technických listů – osvědčení, katalogových listů či prohlášení o shodě 

dodávaných výrobků a komponent; 
12.5. výroba či dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 

týkajících se Díla; 
12.6. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického či 

montážního charakteru k řádnému provedení Díla; 
12.7. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho 

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby 
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo 
Zhotovitel, 

12.8. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny 
stavebními či montážními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu 
nebo k zařízení místa plnění (resp. staveniště), před znečištěním a poškozením po celou 
dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do 
původního stavu; 

12.9. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany životního 
prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP (zejména stanovují-li 
to právní předpisy a bude-li taková osoba ustanovena), (dále jen „koordinátor BOZP“); 

12.10. zajištění a kontrola zabezpečení místa plnění (resp. staveniště); 
12.11. provedení závěrečného úklidu místa plnění (resp. staveniště), odstranění zařízení 

staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu; 
12.12. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla; 
12.13. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, 

systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost 
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. 
a jejich předání Objednateli; 

12.14. vypracování dokumentace skutečného provedení Díla; 
12.15. provedení funkční zkoušky, která prokáže, že dodané Dílo je plně provozuschopné 

(včetně testu výpadku elektrické energie a náběhu záložního systému napájení). 
 

13. Součástí Díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se Dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude 
použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo 
trvale k řádnému zahájení prací na Díle, k provedení, dokončení a předání předmětu Díla a k jeho 
úspěšnému uvedení do provozu v souladu s jeho účelem dle Smlouvy. 
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14. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými technickými normami a právními předpisy 
platnými a účinnými v době provádění Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými 
ve Smlouvě. 
 

15. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním Díla. 
 

16. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil s touto Smlouvou a všemi 
jejími přílohami a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané Smlouvy 
a jejích příloh tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si 
není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu 
se Smlouvou. 
 

17. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob, 
není-li stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných 
materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců 
a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 
 

18. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy či pokyny Objednatele, pokud 
Objednatel Zhotoviteli takové příkazy či pokyny udělí. 
 

19. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného 
dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat 
ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez 
ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 
 

20. Termíny plnění při realizaci Díla dle odst. 48 této Smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy za 
podmínek stanovených Zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to zejména: 
20.1. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele 

a současně 
20.2. vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu 

státní správy či poskytovatele dotace, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv 
na termín dokončení Díla, nebo 

20.3. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění Díla nepříznivých 
klimatických podmínek anebo vzniku nepřekonatelné a nepředvídatelné překážky, která 
vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran; Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně 
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se 
takového důvodu nemohou dovolávat. Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto 
odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují 
provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného 
dodržení příslušných technických norem anebo právních předpisů platných a účinných 
v době provádění Díla. 
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V. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU K DÍLU 
 

21. Objednatel si tímto vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 Zákona 
o zadávání veřejných zakázek v následujícím znění: 

 
21.1. Nebude-li Objednateli přiznána dotace na realizaci Díla z Operačního programu, rozsah 

Díla se zúží o Etapu 2 Díla dle odst. 11.2 Smlouvy a v rámci plnění této Smlouvy bude 
realizována pouze Etapa 1 Díla dle odst. 11.1 Smlouvy. To znamená, že nebude-li 
Objednateli přiznána dotace na realizaci Díla z Operačního programu, v rámci realizace 
Díla nebudou prováděny práce, dodávky a služby uvedené v záložkách „NN 2E“ a „VZP 
2E“ v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen 
„Položkový rozpočet“). 

21.2. Pro vyloučení veškerých pochybností platí, že v případě zúžení rozsahu Díla dle tohoto 
článku Smlouvy se cena Díla dle článku VI Smlouvy sníží o hodnotu nerealizovaných prací, 
dodávek a služeb dle cen těchto prací, dodávek a služeb uvedených v Položkovém 
rozpočtu. 

21.3. Objednatel je povinen písemně informovat Zhotovitele o přiznání či nepřiznání dotace 
na realizaci Díla z Dotačního programu bezodkladně, a to do 10 kalendářních dnů ode 
dne, kdy poskytovatel dotace z Dotačního programu sdělil Objednateli informaci 
o přiznání či nepřiznání dotace (nejpozději však do 01.02.2024. 

21.4. Nebude-li Objednateli přiznána dotace na realizaci Díla z Operačního programu, Smluvní 
strany se zavazují bezodkladně uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě, jehož obsahem 
bude zúžení rozsahu Díla dle pravidel obsažených v tomto článku Smlouvy. 

21.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že případné zúžení rozsahu Díla dle tohoto článku 
Smlouvy nemění celkovou povahu Veřejné zakázky. 

21.6. S ohledem na výše uvedené skutečnosti bude zahájení realizace Etapy 2 Díla vázáno na 
doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení realizace Etapy 2 Díla (viz odst. 48 
Smlouvy). 

 
 

VI. CENA 
 

22. Cena za provedení Díla činí 27.234.335,46 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je 
podrobně rozčleněna v Položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy). 
 

23. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami sjednanými 
ve Smlouvě. 

 
24. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 

24.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci 
a vyklizení zařízení místa plnění (resp. staveniště) pro potřeby Zhotovitele po celou dobu 
provádění prací na Díle a náklady na úklid místa plnění (resp. staveniště); 

24.2. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na místo plnění; 
24.3. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
24.4. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 81 Smlouvy; 
24.5. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro 

včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy; 
24.6. náklady ve formě daní, zaplacených cel, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. 
 

25. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez 
zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění 
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s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento 
soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí 
věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, 
provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací 
formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není 
oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění 
s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce 
nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla 
ukázalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění víceprací je vázáno na 
schválení poskytovatelem dotace a příp. poskytovatelem bankovního úvěru určeného 
k financování provádění Díla (byl-li takový úvěr využit k financování provádění Díla). 
 

26. Ke změně Ceny Díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech: 
26.1. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla; 
26.2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla; 
26.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, 

a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na Cenu Díla, 
26.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem 

(např. neodpovídající geologické či geografické či technické údaje apod.). 
 

27. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 
27.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje 

Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu; 
27.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 

v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků 
cenové soustavy ÚRS; 

27.3. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit 
postupem podle odst. 27.2 této Smlouvy, Zhotovitel použije ceny v místě a čase obvyklé.  
Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. 

 
28. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož 

obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového 
rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění 
podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze 
změny. 
 

29. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze 
Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
 

30. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 
 
 

VII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

31. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy 
DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je 
Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, 
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že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena 
v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

32. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH průběžně měsíčně na základě 
faktur – daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby 
na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, a to k poslednímu 
dni daného kalendářního měsíce. 

 
33. Datum uskutečnění zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední den kalendářního měsíce, 

v němž je Faktura vystavena. 
 

34. Bezodkladně (nejpozději do 15 dnů) po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou 
vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „Závěrečná Faktura“) vystavenou za stavební 
práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury 
do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je 
den převzetí Díla Objednatelem. 

 
35. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při prokazování způsobilých 

a nezpůsobilých výdajů v rámci každé Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti 
s prováděním Díla. 
 

36. Hovoří-li se v následujících odstavcích tohoto článku Smlouvy o Faktuře, má se na mysli taktéž 
Závěrečná Faktura. 
 

37. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, 
že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy 
splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále odpovídat 
požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace z Operačního programu (zejména 
musí obsahovat číslo Projektu). 
 

38. Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a Objednateli před 
vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „Soupis“). Soupis bude 
obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných 
a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je 
povinen předložit Soupis TDS a Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 
5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po 
odsouhlasení Soupisu TDS a Objednatelem. 
 

39. TDS a Objednatel jsou povinni se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Vyjádří-li TDS či Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady 
TDS či Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží TDS a Objednateli k odsouhlasení 
opravený Soupis. 
 

40. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu TDS 
a Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný TDS, příp. Objednatelem. 
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41. Splatnost každé jednotlivé Faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
Neuhrazenou část Cena Díla, na kterou bude vystavena Závěrečná Faktura, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem. Lhůta 
dle předchozí věty bude prodloužena do doby odstranění vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí Díla. 
 

42. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel 
oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve 
Faktuře. 

 
43. Cena Díla, případně její příslušná část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání 

z bankovního účtu Objednatele. 
 

44. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
 

45. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části 
a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního 
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit 
Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet 
zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán 
pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec 
užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 
 

46. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je 
Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu 
neprodleně doručit Objednateli. 
 

47. Vzhledem k financování Projektu z Operačního programu probíhá kontrola vystavených Faktur 
poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly poskytovatelem dotace ve Faktuře 
nebo dokladech přiložených k Faktuře zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto 
Fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, případně její přílohy, opravit 
podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. Zhotovitel bere 
na vědomí a souhlasí s tím, že se v případě finanční kontroly Objednatele poskytovatelem dotace 
či jiným orgánem státní správy nebo samosprávy tato kontrola vztahuje také na prostředky jemu 
vyplacené na základě této Smlouvy a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
a umožnit tak u své osoby taktéž tuto finanční kontrolu. 

 
 

VIII. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

48. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak: 
 
48.1. Termín pro dokončení Etapy 1 Díla: nejpozději do 10 měsíců od  

předání a převzetí staveniště; 
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48.2. Termín pro dokončení Etapy 2 Díla: do 10 měsíců od doručení písemné  
výzvy Objednatele k zahájení realizace Etapy 2 
Díla; 

48.3. Termín pro předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 5 kalendářních dnů od  
dokončení poslední Etapy Díla, která 
bude na základě této Smlouvy 
realizována. 

 
49. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na 
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel 
v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů 
nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že 
trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho 
příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom 
nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění 
Díla. Lhůty stanovené dle odst. 48 Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla přímo dotčeny, se 
nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.  
 

50. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené dle odst. 
48 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti 
Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla 
a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 
 

51. Termíny plnění dle odst. 48 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem 
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 

 
 

IX. MÍSTO PLNĚNÍ 

 
52. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 

 
53. Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění od Objednatele nejpozději do 5 kalendářních dnů od 

doručení písemné výzvy Objednatele k převzetí místa plnění. Smluvní strany sepíší protokol 
o předání a převzetí místa plnění.  
 

54. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním Díla a při 
užívání místa plnění je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.  
 

55. Zařízení místa plnění, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od 
předání místa plnění Zhotoviteli do doby předání místa plnění zpět Objednateli, zajišťuje a hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat 
skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené 
výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku. 

  
56. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení místa plnění.  
 
57. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru místa plnění 

během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí místo plnění Zhotovitelem do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu 
tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce 
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a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé 
jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto 
odstraňování.  
 

58. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod z místa plnění zajišťuje Zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení místa plnění nebo okolních ploch. Pokud 
k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s 
vlastníkem těchto sítí a příp. uhradit náklady s tím spojené.  

 
59. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 

dodané na místo plnění tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je 
povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.  
 

60. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, 
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození 
věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti 
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez 
vlastního poškození věci.  
 

61. Zhotovitel je povinen na místě plnění po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad 
a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty 
vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen místo plnění a zařízení místa plnění řádně 
zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou 
dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.  
 

62. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.  
 

63. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo místo plnění, není-li takový postup přípustný na 
základě jiného právního důvodu na straně Zhotovitele (např. na základě vlastnictví či nájmu 
pozemků mimo místo plnění).  

 
64. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění 

Díla na místě plnění tuto škodu odstranit.  
 

65. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat místo plnění Objednateli nejpozději do 10 dnů od převzetí 
Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 84 Smlouvy sjednáno 
jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí místo plnění zpět Objednateli. Je-li 
Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na místě plnění 
vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto 
vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení 
a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li 
Zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

místa plnění jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli. 
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X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 
66. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů mající 

příslušnou kvalifikaci požadovanou platnými a účinnými právními předpisy. Tuto kvalifikaci je 
povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli (typicky předložením relevantních 
dokladů), a to do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. 

 
67. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění (příp. staveniště) stavební deník 

v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Stavební zákon“), a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy. Stavební deník 
bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě 
provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy 
a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným 
zápisům. 
 

68. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele technický dozor stavebníka 
(dále jen „TDS“), zástupci Objednatele, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo 
zástupci. Osoby podle předchozí věty jsou oprávněny kontrolovat obsah stavebního deníku 
a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li 
Objednatel, TDS nebo Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne pořízení takového zápisu. 
 

69. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole provádění Díla, 
kterou provádí Objednatel nebo TDS či jiné osoby (pověřené Objednatelem), a činit neprodleně 
opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti 
za řádné a včasné splnění povinností podle Smlouvy. 
 

70. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele a TDS o stavu rozpracovaného Díla na 
pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle 
potřeby, nejméně jednou za 7 kalendářních dnů ve fázi dodávek a montáží Díla na místě plnění 
dle této Smlouvy (jinak dle požadavků Objednatele). Zápisy z těchto porad bude pořizovat 
Objednatel nebo TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast Vedoucího realizačního týmu, 
případně jeho zástupce, případně i odpovědných zástupců Podzhotovitelů Zhotovitele. 
 

71. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele a TDS ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky 
a písemně na kontaktní údaje uvedené v čl. I. Smlouvy, alespoň 3 pracovní dny před zakrytím 
stavebních prací, nebo v jiné době po dohodě s Objednatelem či TDS. 
 

72. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo 
pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo pracovní den, umožní Objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.  

 

73. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací, dodávek či služeb provede Zhotovitel 
předepsané zkoušky podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných prací, příp. též 
veškeré související úkony či měření. 
 

74. Objednatel či TDS je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel 
porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel 
požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 
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Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od 
Smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména: 
74.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Technickou zprávou, 

Technickou specifikací dodávky, příslušnými ČSN, ČSN EN a příp. dalšími příslušnými 
technickými normami, a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla 
a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími 
se Díla; 

74.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 
a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

74.3. kontrolovat zakrývané práce; 
74.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.; 
74.5. kontrolovat dodržování zákonných a podzákonných právních předpisů vztahujících se na 

Dílo. 
 

75. Osoby pověřené výkonem funkce TDS, příp. koordinátora BOZP, budou zapsány do stavebního 
deníku při předání a převzetí místa plnění (resp. staveniště), případně při zahájení prací na Díle. 
 

76. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce osobám pověřeným Objednatelem a TDS, případně 
koordinátora BOZP, a poskytnout těmto osobám veškerou potřebnou součinnost při provádění 
Díla. 
 

77. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele 
nebo TDS prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách do dne dohodnutého 
s Objednatelem nejpozději však do dne předání Díla Objednateli. 
 

78. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu 
a formě požadované součinnosti alespoň pět pracovních dnů předem a určí mu přiměřenou 
lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, 
ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu 
k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle 
odstavce 49 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí 
součinnosti Objednatelem. 

 
79. Zhotovitel je povinen vést průběžnou fotodokumentaci prací na Díle, chronologicky seřazenou, 

a to včetně prací, které zakryly část Díla. 
 
 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
80. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 

10 kalendářních dnů předem. 
 

81. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním 
Objednateli, včetně předání veškerých dokladů k Dílu, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého 
provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, či 
rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména: 
81.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých pracemi na Díle v souladu se Zákonem 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy; 
81.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele; 
81.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, technických listů, 

certifikátů, prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.; 
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81.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto 
zařízení; 

81.5. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla 
a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy 
apod., jsou-li tyto vzhledem k povaze věcí, jichž se týkají, obvyklé; 

81.6. chronologicky seřazené a pojmenované fotodokumentace z průběhu provádění Díla, 
zejména prací, které byly dalším postupem prací zakryty, a to v elektronické formě na 
vhodném nosiči dat; 

81.7. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě 
a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF 
a DWG nebo DGN. 
 

82. V případě, že platné a účinné právní předpisy, či rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření 
orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, 
revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen 
zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.  

 
83. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně 

funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

 
84. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 

zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem 
Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího 
protokolu zajistí Objednatel nebo TDS (dle vzájemné dohody těchto osob). 

 
85. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt 
k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále 
též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí 
Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně 
též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání 
a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odst. 48 Smlouvy, ani na sankce za jejich 
nedodržení. Vypracování návrhu Zápisu zajistí Objednatel. 

 
86. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 

protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu 
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 
10 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. 
Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky 
odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného 
pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad 
a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. 

 
87. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní ve smyslu odst. 86 Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména 
v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků. 
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88. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 
odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky 
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 
89. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, 

přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím 
dodáním do areálu Objednatele (místa plnění). Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě 
zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran. 
 

90. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke 
zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele 
nacházejícího se na místě plnění a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění 
na místě plnění nese od okamžiku převzetí místa plnění Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle 
přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad 
a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 83 
Smlouvy. 
 

91. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 

 
92. Pokud je výsledkem činnosti Zhotovitele podle Smlouvy plnění, které naplňuje znaky díla ve 

smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů, poskytuje Zhotovitel Objednateli a Objednatel od Zhotovitele 
získává veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k takovému dílu, 
a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání takového díla Objednatelem po celou dobu trvání 
příslušných autorských práv. Objednatel zejména nabývá od Zhotovitele dnem poskytnutí 
autorského díla Objednateli (nejpozději však ke dni podpisu Předávacího protokolu u převzetí 
Díla či služeb záručního servisu dle Smlouvy, jichž je takové autorské dílo součástí) veškerá 
majetková práva, a to formou následujícího licenčního ujednání. 
 

93. Zhotovitel poskytuje licenci jako: 
93.1. licenci k veškerým známým způsobům užití autorského díla jako celku, a to alespoň 

v rozsahu nezbytném pro řádné užívání Servisních služeb Objednatelem; 
93.2. nevýhradní licenci k těm částem autorského díla, u nichž je Poskytovatel sám autorem 

či vykonavatelem autorských práv k dílu zaměstnaneckému; 
93.3. licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou 

způsobem nebo rozsahem užití; 
93.4. licenci na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv autorských k dílu; 
93.5. licenci neodvolatelnou a nevypověditelnou; 
93.6. licenci, kterou není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti; 
93.7. licence je udělena s právem udělení podlicence či postoupení licence jakékoliv 

Objednatelem ovládané společnosti; 
93.8. licenci, která umožňuje Objednateli užívání autorského díla všemi známými způsoby užití 

pro vnitřní potřebu bez omezení. 
 

94. Zhotovitel rovněž uděluje Objednateli oprávnění příslušné dílo dle Smlouvy bez omezení 
zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat, či měnit jeho název, a že je též oprávněn takové 
dílo spojit s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného. Oprávnění dle tohoto odstavce Smlouvy 
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se rovněž vztahuje na třetí osobu, kterou Objednatel určí k realizaci oprávnění zde uvedených, 
a to pro Objednatelovu interní potřebu. 
 

95. Objednatel a Zhotovitel se výslovně dohodli, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá 
Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně dle odst. 22 Smlouvy, a to zejména 
odměna za poskytnutí licence a za udělení oprávnění ve smyslu předchozích odstavců. 
 

96. Objednatel je oprávněn pořizovat pro vlastní potřebu rozmnoženiny veškeré dokumentace 
předané Zhotovitelem v listinné i elektronické podobě a používat text veškerých dokumentací 
předaných Zhotovitelem pro přípravu dalších technických dokumentací či uživatelských 
příruček. 
 

97. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla 
porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo 
prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností 
Zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese Zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady 
plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím Objednateli vzniknou. 
 

98. Zhotovitel je povinen zajistit pro Objednatele licence k autorským dílům svým i třetích osob. 
Náklady na tyto licence jsou součástí ceny dle odst. 22 Smlouvy. 
  

99. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové škody a nemajetkové újmy, vzniklé 
v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně dle 
Smlouvy. Jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v tomto článku Smlouvy 
nebo se ukáže jakékoliv jeho prohlášení uvedené v tomto článku Smlouvy jako nepravdivé, 
neúplné nebo zavádějící, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.  

 
 

XIII. VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ZÁRUČNÍ SERVIS 
 

100. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Technickou 
zprávou, Technickou specifikací dodávky, příslušnými ČSN, ČSN EN, či jinými příslušnými 
technickými normami a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla 
a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla 
porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob. 
 

101. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po 
záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti 
sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje 
právo jiná osoba. Záruční doba závazně sjednaná Smluvními stranami v souladu s nabídkou 
Zhotovitele činí 36 měsíců (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba k Dílu se vztahuje k celému 
Dílu. 

 
102. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, 

v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými 
vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 83 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne 
odstranění všech takových vad a nedodělků. 
 

103. Dílo bude vadné, nebude-li: 
103.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
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103.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou 
nebo 

103.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
103.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad. 
 

104. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla. 
 

105. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely 
od Zhotovitele. 
 

106. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná 
osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, nebo je-li této osobě 
taková událost přičitatelná. 
 

107. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby, 
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla, nemělo dojít. 
 

108. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

109. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je 
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis 
vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

 
110. Vada je Objednatelem uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace doručena Zhotoviteli 

nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 
v poslední den Záruční doby. 

 
111. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad 

Díla. 
 

112. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
5 kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně 
dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 
 

113. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo: 
113.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
113.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
113.3. od Smlouvy odstoupit; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 

 
114. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 

předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle 
odstavce 113.1 Smlouvy za odstranění vady. 
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115. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději však do 48 hodin od oznámení 
vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) ve 
lhůtě uvedené v odst. 112 Smlouvy, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady 
(havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce 
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu 
účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

 

116. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že 
Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

 

117. Vlastnické právo ke všem hmotným součástem plnění spojeným s úkony záručního servisu 
předaným Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na 
Objednatele dnem jejich předání Objednateli či zabudováním v místě plnění dle této Smlouvy. 
 

118. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

119. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
 

120. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem 
Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 
 

121. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIV. SANKCE 
 
122. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odst. 48 Smlouvy, 

je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla za každý den 
prodlení. 
 

123. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každou vadu a za každý den prodlení. 
Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána 
náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 113.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  

 

124. Poruší-li Zhotovitel povinnost zahájit kroky k odstranění havárie ve sjednané lhůtě ve smyslu 
odstavce 115 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny Díla 
za každý započatý den prodlení a za každé jednotlivé porušení. Prodlení s plněním povinnosti 
podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo 
obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 
115 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění 
Zhotovitele. 
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125. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené místo plnění 
(resp. staveniště) Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny Díla za každý den prodlení. 

 
126. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši: 
126.1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života 

pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé 
porušení předpisů BOZP nebo PO; 

126.2. 15.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení 
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

126.3. 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem 
Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

126.4. 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést 
k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu 
až do dne jejího odstranění. 

 
127. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 66, 145, 146, 163 až 168 nebo 169 až 

171 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

 
128. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 
 

129. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši. 

 
130. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 

k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 
  

131. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je 
povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
132. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 

sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění 
i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

133. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
133.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 10 pracovních dnů nebo 
133.2. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo 
133.3. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem 

a uvedené v zápisu, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo 
133.4. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 66, 145, 146, 163 

až 168 nebo 169 až 171 Smlouvy nebo 
133.5. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 136 

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo   
bude-li zahájeno moratorium ve věci Zhotovitele nebo 
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133.6. jestliže Zhotovitel i přes výzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyšlo 
najevo, že se na něj vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a Zákona o zadávání 
veřejných zakázek nebo 

133.7. jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace z Operačního programu. 
 
134. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání 

o odpovědnosti za vady Díla, ujednání o záručním servisu, ujednání o odpovědnosti za škodu 
a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 135 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
 

135. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, 
zejména dokumenty podle odstavce 81 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu 
trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli 
k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční 
vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek 
Smlouvy. 

 
 

XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
136. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 

by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení či nařízené moratorium. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí 
správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení 
exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení 
bylo zahájeno. 
 

137. Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky 
Objednatele do Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily 
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 
 

138. Obě Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského 
zákoníku. 
 

139. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů. 
 

140. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 
141. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména povinen: 
141.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole 

potřebnou součinnost; 
141.2. uchovávat veškeré podklady, komunikaci a účetní, úhradové a daňové doklady 

související s realizací a udržitelností Projektu, a to nejméně po dobu 10 let následujících 
po 1. lednu roku následujícího po roce, v němž skončila udržitelnost Projektu; 
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141.3. umožnit kontrolu plnění podmínek poskytnutí dotace všem relevantním orgánům, 
zejména poskytovateli dotace, zprostředkujícímu subjektu, Ministerstvu financí, 
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, a dále i orgánům Evropské unie – zejména Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru a OLAF; 

141.4. minimálně do konce doby udržitelnosti dle dotačního programu poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, MPO ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
142. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovídají 

aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání 
za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
 

143. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, 
jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně. 

 
144. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 

býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

 
 

XVII. POJIŠTĚNÍ 
 
145. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do 

doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele) 
jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 20.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu 
uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná 
smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto 
osob. 
 

146. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění 
povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy kdykoli v průběhu trvání závazků ze 
Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. 
 

147. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 
 

 
XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
148. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 

148.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně, 
148.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na 

vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 
148.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 
 

149. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 
i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, 
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nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by 
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci 
případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž 
je povinen nést případný rozdíl ceny. 
 

150. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě 
činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou 
s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto 
skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od 
Smlouvy odstoupit. 

 
151. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění 

či staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku 
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní 
náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. 

 
152. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku IX 

Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, 
jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. 
 

153. Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace mezi Smluvními stranami při plnění předmětu 
Smlouvy bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce. 
 

154. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

155. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně 
všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů 
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu 
zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách 
stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel. 
 

156. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 
ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 
 

157. Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen: 
157.1. zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní 

podmínky a odpovídající finanční ohodnocení pro všechny pracovníky podílející se na 
realizaci Díla a bezpečnost práce pro všechny pracovníky podílející se na realizaci Díla. 

 
158. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
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159. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 
Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.  
 

160. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za 
Objednatelem. 

 
161. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu 

a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že 
mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až 
v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel 
povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 
162. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, 

e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo 
datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany. 
 

 
XIX. PODZHOTOVITELÉ 

 
163. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné 

osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené 
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Podzhotovitel“ nebo společně „Podzhotovitelé“). 
 

164. Zhotovitel odpovídá za plnění Podzhotovitele tak, jako by plnil sám. 
 

165. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou Podzhotovitelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti 
s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Podzhotovitel povinnost k náhradě újmy nesplní. 
Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

 
166. Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné 

zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu 
podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

 
167. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Podzhotovitele, 

a to v případech, kdy: 
167.1. bude Podzhotovitel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 
167.2. bude Podzhotovitel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
167.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
167.4. bude Podzhotoviteli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
167.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Podzhotovitele. 

 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendářních dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Podzhotovitelem kvalifikaci, nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení 
veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Podzhotovitelem a musí doložit 
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příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Podzhotovitel musí být odsouhlasen 
Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 168 Smlouvy. 
 

168. Zhotovitel je oprávněn změnit Podzhotovitele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, 
pokud:  
168.1. prostřednictvím původního Podzhotovitele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Podzhotovitel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Podzhotovitel nebo 

168.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 
 

XX. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
169. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval 

splnění kvalifikace: 
 
169.1. Vedoucí realizačního týmu:    
169.2. Osoba odpovědná za dohled nad elektroinstalacemi: 
169.3. Osoba odpovědná za dohled nad chladicími technologiemi:

 
nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního 
týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“). 
 

170. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního 
týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy: 
170.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné 

nebo uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci nebo 

170.2. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo 
170.3. nejsou vykonávány pokyny Objednatele vydané podle Smlouvy. 

 
Pokud Objednatel zjistí při plnění Smlouvy u Člena realizačního týmu naplnění některého 
z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 170.1 až 170.3 této Smlouvy, zašle 
Zhotoviteli písemnou výtku, v níž Zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro 
změnu konkrétního Člena realizačního týmu podle odst. 170.1 až 170.3 této Smlouvy 
s odůvodněním daného porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností 
vyplývajících z odst. 170.1 až 170.3 této Smlouvy.  
 
Pokud Objednatel po doručení písemné výtky dle předchozího odstavce Zhotoviteli v průběhu 
plnění Smlouvy zjistí u téhož Člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv z důvodů pro 
změnu Člena realizačního týmu podle odst. 170.1 až 170.3 této Smlouvy, Objednatel je oprávněn 
požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu dle věty první odst. 
170 Smlouvy. 
 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů od 
doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat podmínky 
kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen 
realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle 
odstavce 171 Smlouvy. 
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171. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně 

Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas 
se změnou nevydá, pokud: 
171.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky 
kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky 
nebo 

171.2. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 
prokazoval kvalifikaci a zkušenosti tohoto Člena realizačního týmu byly předmětem 
hodnocení v rámci Řízení veřejné zakázky a nový člen realizačního týmu nebude 
současně splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu 
stanovené v Řízení veřejné zakázky a disponovat nejméně stejným počet zkušeností 
(splňujících požadavky zadávací dokumentace Veřejné zakázky) pro účely hodnocení 
jako nahrazovaný Člen realizačního týmu.  
 

 
XXI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
172. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 

řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
 

173. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 
rozhodovány věcně příslušnými soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
Smluvní strany sjednávají místní příslušnost dle sídla Objednatele. 
 

174. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než 
písemnou formou jsou vyloučeny. 

 
175. Smlouva je sepsána v elektronické podobě a bude podepsána elektronickými podpisy 

oprávněných zástupců obou Smluvních stran. Každá Smluvní strana obdrží originál podepsané 
Smlouvy. 

 
176. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv. 
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Přílohy 
 
Příloha č. 1 Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 Seznam Podzhotovitelů 
 
 
 
V ________________ dne ____________  V ________________ dne ____________ 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
za Objednatele      za Zhotovitele     
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.    Ing. Milivoj Uzelac 

 
 
V ________________ dne ____________ 

 
 
 

_____________________________________ 
       za Zhotovitele 
       Ing. Miloš Macúch 
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Příloha č. 1  
Smlouvy 

 
Projektová dokumentace 

 
Projektová dokumentace není z důvodu jejího značného rozsahu pevně spojena se Smlouvou a tvoří tak 

samostatnou přílohu Smlouvy se Zhotovitelem.  
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Příloha č. 2  
Smlouvy 

 
Položkový rozpočet 



Stavba:

Místo:

Objednatel: Univerzita Karlova IČ: 00216208

Ovocný trh 560/5 DIČ: CZ00216208

11000 Praha-Staré Město

Projektant: IČ: 64948251

DIČ: CZ64948251

14200

Zhotovitel: IČ: 64948251

DIČ: CZ64948251

14200

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Cena celkem bez DPH Kč

Základ pro sníženou DPH 12 % Kč

Snížená DPH 12 % Kč

Základ pro základní DPH 21 % Kč

Základní DPH 21 % Kč

Zaokrouhlení Kč

Cena celkem s DPH Kč

v Praze dne 20.02.2025

Za objednatele

Poznámka

Celkový rozpočet stavby - ETAPA 1 a 2

0,00

0,00

27 234 335,46

5 719 210,45

27 234 335,46

Změna využití garáží na serverovnu MFF UK

V Holešovičkách 2/747 Praha 8

ALTRON, a.s.

Novodvorská 994/138

Praha-Braník

ALTRON, a.s.

Novodvorská 994/138

Praha-Braník

0,09

32 953 546,00

Za zhotovitele
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Příloha č. 3 
Smlouvy 

 
Seznam Podzhotovitelů 

  

Zhotovitel nebude při plnění Smlouvy využívat Podzhotovitele. 


